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ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO - FEASR - PSR 2014/2020 - misura 7.5.1

Rif. a Codice Prezzario

regionale 2016 Descrizione Uu.m. Quantita C. unitario % m.opera Importo Subtotali

1A ITINERARIO LA VIA DEL MARE ASTIGIANO - MIGLIORAMENTO ITINERARIO, 41.802,48
RIQUALIFICAZIONE RICETTIVITA, CREAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO
DI INFORMAZIONE, STRUMENTI DI INFORMAZIONE TRADIZIONALE E
INFORMATICA

SEGNALETICA CICLO ESCURSIONISTICA - 6.377,68

AP. 100 Segnaletica verticale - Fornitura e posa di palo di sostegno H 3.00 (Palo) cad 31,00 69,41 0,54 2.151,77

AP.102 SEGNALETICA SUPPLEMENTARE - TAB 1 - Fornitura e posa di segnaletica| cad 31,00 15,21 0,18 471,64
supplementare (numero del luogo di posa) - (N. POSA)

AP.104 TAB 3 - SEGNALETICA DI DIREZIONE VERTICALE - Fornitura e posa di tabelle di| cad 6,00 27,47 25,84% 164,81
localita, su palo gia posizionato
AP.103 Segnaletica verticale - Fornitura e posa di palo di sostegno H 1,50 (Palo) cad 31,00 15,21 0,00% 471,64

AP.105 TAB 4 - SEGNALETICA VERTICALE - Fornitura e posa di tabelle segnavia, su palo| cad 53,00 49,76 37,98% 2.637,39
gia posizionato

AP.106 TAB 5 - SEGNALETICA SUPPLEMENTARE - Fornitura e posa di segnaletica| cad 31,00 15,50 49,73% 480,42
supplementare (logo ITINERARIO )

ELEMENTI DI SEDUTA E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Forniture messa in opera di PANCHINA IN LEGNO di larice 'NATURA'. Per tali - -
interventi si prevede la realizzazione di un piano in elementi di LARICE, supporti
anch'essi in LARICE assemblati con elemento in acciciaio verniciato, sagomato
secondo disegni, e smensole in acciaio, saldate a tali supporti, di sostegno dello
schienale, in 2 doghe di LARICE. Il legname viene trattato per esterni, mediante
applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida,
antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel
supporto, applicato a spruzzo od a pennello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO pag. 1/40
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FEASR - PSR 2014/2020 - misura 7.5.1

AP.7.D Mongardino cad 1,00 524,43 54,68% 524,43
AP.7.D Rocca cad 1,00 524,43 54,68% 524,43
AP.7.D Rocchetta cad - 524,43 54,68% -
AP.7.D Mombercelli cad 1,00 524,43 54,68% 524,43
AP.7.D Calosso - Parco del Castello cad 1,00 524,43 54,68% 524,43
AP.7.D Calosso - Fraz. San Bovo cad 2,00 524,43 54,68% 1.048,86
AP.7.D San Marzano cad 1,00 524,43 54,68% 524,43
AP.7.D San Marzano cad 1,00 524,43 54,68% 524,43

Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE ' 200 X70 - - -

con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce di lamiera di

CORTEN 'A"  come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA IN PIETRA

DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN CORTEN ‘A’

TRATTATO
AP.7.B Elemento in Calosso - Terrazza Belvedere antistante il Municipio cad 1,00 814,89 66,79% 814,89
AP.7.B Elemento in Castelnuovo Calcea cad 4,00 814,89 66,79% 3.259,57
AP.7.D Elemento in Montaldo cad 1,00 524,43 54,68% 524,43
AP.T.A Elemento in Azzano cad 2,00 861,85 60,74% 1.723,71

Fornitura e posa in opera di portabicliclette 'MONFERRATO MONOFACCIALE" con - -

struttura in lamiera di acciaio autoprotettivo

CORTEN 'A" A - tipo (S355 jOWP+AR - EN10025) , saldato, trattato secondo le

specifiche di capitolato , come da disegni di progetto, montato in opera con tirafondi

annegati con ancorante chimico tipo FSB cartuccia, su opportuni basamenti in

calcestruzzo preventivamente realizzati in opera - dimensioni 1560 x 450 x H 565

mm - 8 posti bici
AP.4.A Elemento in Castelnuovo Calcea cad 1,00 309,85 45,06% 309,85
AP.4.A Elemento in Azzano cad 2,00 309,85 45,06% 619,71

Fornitura e posa in opera di PANCHINA ‘LA MASCA CON SCHIENALE 3 POSTI '
220 X70 - con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce
di lamiera di CORTEN 'A"  come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA
IN PIETRA DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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AP.7.C Elemento in Calosso - Terrazza Belvedere antistante il Municipio cad 1,00 951,47 68,94% 951,47
AP.7.C Elemento in Azzano cad 2,00 814,89 66,79% 1.629,78

CORNICI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI AMBIENTALI DI - -

SIGNIFICATO TERRITORIALE
AP.10.1 PER | TERRITORI DI VIGLIANO, MONGARDINO, MOMBERCELLI, MONTALDO - -

SCARAMPI, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA TANARO - Fornitura e posa in opera

ELEMENTO DI SEGNALAZIONE EMERGENZE TERRITORIALI, IN ACCIAIO,

composta da struttura di sostegno in acciaio trafilato trattato con antiruggine e

verniciato nelle tonalita definite dalla DL dopo campionatuara, elementi in rete

metallica a strati variabili, scondo gli schemi definiti dalle tavole progettuali,

SECONDO SCHEMI ARTISTICI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI - dimensione

indicativa mm 4200x4200x600 da collocarsi in opera su platea in c.a., secondo

schemi cstruttivi di progetto e/o indicazioni della DL, relative ai vari contestati

ambientali in cui tali strutture andranno a collocarsi
AP.10.1 Elemento di segnalazione territoriale in MONGARDINO cad 1,00 3.751,04 57,69% 3.751,04
AP.10.1 Elemento di segnalazione territoriale in MOMBERCELLI cad 1,00 3.751,04 57,69% 3.751,04
AP.10.1 Elemento di segnalazione territoriale in MONTALDO SCARAMPI cad 1,00 3.751,04 57,69% 3.751,04
AP.10.1 Elemento di segnalazione territoriale in ROCCA D'ARAZZO cad 1,00 3.751,04 57,69% 3.751,04
AP.10.1 Elemento di segnalazione territoriale in ROCCHETTA TANARO cad 1,00 3.751,04 57,69% 3.751,04
AP.2.E Fornitura e posa in opera di ELEMENTO SEGNALETICO "INFOPOINT - TIPO E - per - -

ILLUSTRAZIONE E NOTE SULLE INSTALLAZIONI ARTISTICHE, costituito da telaio

in scatolato di acciaio, rivestito con s lamiera di acciaio CORTEN 'A’, DA

COLLOCARSI SOPRA BASAMENTO IN C.A., con pannello divulgativo (Questo

escluso) i, SECONDO | DISEGNI DI PROGETTO E LE INDICAZIONI DELLAD.L.
AP.2.E Elemento in MONGARDINO, annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00 424,90 76,00% 424,90
AP.2.E Elemento in ROCCA D'ARAZZO annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00 424,90 76,00% 424,90
AP.2.E Elemento in ROCCHETTA T. annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00 424,90 76,00% 424,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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AP.2.E Elemento in MOMBERCELLI annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00 424,90 76,00% 424,90
AP.2.E Elemento in MONTALDO S. annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00 424,90 76,00% 424,90
AP.3.C Fornitura e posa in opera di PANNELLO STAMPATO A COLORI, SU CONTENUTI - -
DEFINITI DALLA D.L., SU VINILE ADESIVO APPLICATO SU PANNELLO tipo DI-
BOND, delle dimensioni indicative di cm 80 x 120 e di cm 80 x 35 o dimensioni
inferiori, da montarsi su sottostante struttura (questa esclusa).
AP.3.C Elemento in MONGARDINO, annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00 103,25 21,11% 103,25
AP3.C Elemento in ROCCA D'ARAZZO annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00 103,25 21,11% 103,25
AP.3.C Elemento in ROCCHETTA T. annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00 103,25 21,11% 103,25
AP3.C Elemento in MOMBERCELLI annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00 103,25 21,11% 103,25
AP.3.C Elemento in MONTALDO S. annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00 103,25 21,11% 103,25
1B ITINERARIO DALLA LANGA AL MONFERRATO - MIGLIORAMENTO 9.137,29
ITINERARIO, RIQUALIFICAZIONE RICETTIVITA, CREAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE, STRUMENTI DI
INFORMAZIONE TRADIZIONALE E INFORMATICA
SEGNALETICA CICLOESCURSIONISTICA 4.414,33
AP. 100 Segnaletica verticale - Fornitura e posa di palo di sostegno H 3.00 (Palo) cad 21,00 69,41 54,38% 1.457,65
AP. 101 Segnaletica verticale - Fornitura e posa di palo di sostegno H 1,50 (Palo) cad 21,00 15,21 17,75% 319,50
AP.103 SEGNALETICA SUPPLEMENTARE - TAB 2 - Fornitura e posa di segnaletica| cad 21,00 15,30 44,44% 321,25
supplementare (logo della REGIONE PIEMONTE) (LOGO REGIONE)
AP.104 TAB 3 - SEGNALETICA DI DIREZIONE VERTICALE - Fornitura e posa di tabelle di| cad - 27,47 25,84% -
localita, su palo gia posizionato
AP.105 TAB 4 - SEGNALETICA VERTICALE - Fornitura e posa di tabelle segnavia, su palo| cad 40,00 49,76 37,98% 1.990,48
gia posizionato
AP.106 TAB 5 - SEGNALETICA SUPPLEMENTARE - Fornitura e posa di segnaletica| cad 21,00 15,50 49,73% 325,45

supplementare (logo ITINERARIO )

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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ELEMENTI DI SEDUTA E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Forniture messa in opera di PANCHINA IN LEGNO di larice 'NATURA'. Per tali
interventi si prevede la realizzazione di un piano in elementi di LARICE, supporti
anch'essi in LARICE assemblati con elemento in acciciaio verniciato, sagomato
secondo disegni, e smensole in acciaio, saldate a tali supporti, di sostegno dello
schienale, in 2 doghe di LARICE. Il legname viene trattato per esterni, mediante
applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida,
antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita’ penetrante nel
supporto, applicato a spruzzo od a pennello

AP.7.D Costigliole - Chiesetta di fraz. Canova cad 2,00 524,43 54,68% 1.048,86
AP.7.D Montegrosso - Piazza Vittorio cad 2,00 524,43 54,68% 1.048,86
Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE ' 200 X70 - - -
con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce di lamiera di
CORTEN ‘A" come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA IN PIETRA
DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN CORTEN ‘A’
TRATTATO
AP.7.B Castagnole - Piazza Balbo esan Pietro in Vincoli cad 1,00 814,89 66,79% 814,89
Fornitura e posa in opera di ELEMENTO SEGNALETICO "INFOPOINT - TIPO B", - -
con struttura portante costituita da elemento tubolare verniciato a forno , con elementi
di finitura in lamioera di acciaio CORTEN 'A’, compresa ossidazione controllata
secondo schede tecniche con pannello IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN ‘A’
divulgativo in lamiera di acciaio verniciata a forno, per il sostegno di pannelli illustrativi
dei percorsi e degli elementi di maggiore caratterizzazione territoriale.
AP.2.B Elemento in MONTEGROSSO cad 1,00 801,93 81,83% 801,93
AP.2.B Elemento in COSTIGLIOLE . SANTA MARGHERITA cad 1,00 801,93 81,83% 801,93
Fornitura e posa in opera di PANNELLO STAMPATO A COLORI, SU CONTENUTI - -
DEFINITI DALLA D.L., SU VINILE ADESIVO APPLICATO SU PANNELLO tipo DI-
BOND, delle dimensioni indicative di cm 80 x 120 e di cm 80 x 35 o dimensioni
inferiori, da montarsi su sottostante struttura (questa esclusa).
AP.3.C Elemento in MONTEGROSSO cad 1,00 103,25 45,06% 103,25
AP.3.C Elemento in COSTIGLIOLE . SANTA MARGHERITA cad 1,00 103,25 21,11% 103,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA
L'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO TIGLIONE

SOSPESA, PER

31.061,52

FONDAZIONI

01.A01.A10

Scavo generale, di sbhancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti 0
compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato
in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
I'area del cantiere

01.A01.A10.010

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm - SBANCAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

m3

16,91

3,81

26,92%

64,43

01.A03.B50

Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature
attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia
fino ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura
tubolare da valutarsi a parte

01.A03.850.005

Del diametro mm 90-100

52,00

68,04

80,83%

3.538,08

01.P12.E50

Profilati tubolare trafilato

01.P12.E50.005

In ferro

kg

572,00

0,93

0,00%

531,96

18.A20.B10

Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed iniezioni ripetute,
perforazione a roto - percussione con batteria perforante diametro 90 - 140 mm
attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
I'iniezione cementizia, compresa altresi la fornitura e posa della armatura delle
piastre d'ancoraggio delle testate, dadi di bloccaggio nonché la messa in
tensione finale esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove
necessario, dei tiranti:

18.A20.B10.005

per tiranti capaci di 30 t, COMPRESO IL TIRANTE DI COLLAUDO, NOLEGGIO
DELLE APPARECCHIATURE E ASSISTENZA AL COLLAUDO

40,00

91,82

3.672,80

18.A20.B10.005

per tiranti capaci di 30 t, TIRANTE DI COLLAUDO, NOLEGGIO DELLE
APPARECCHIATURE E ASSISTENZA

10,00

91,82

918,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A04.H10

Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri
di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti

01.A04.H10.005

In legname di qualunque forma -BASAMENTO DI COLLEGAMENTO TESTATA PALI
Al SUPPORTI IN ACCIAIO

m2

5,38

31,24

90,50%

167,95

01.A04.B20

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a pie d'opera,
escluso ogni altro onere; per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm.

01.A04.820.005

Classe di resistenza a compressione minima C25/30 - BASAMENTO DI
COLLEGAMENTO TESTATA PALI Al SUPPORTI IN ACCIAIO

2,69

108,30

291,11

01.A04.C03

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta

01.A04.C03.005

BASAMENTO DI COLLEGAMENTO TESTATA PALI Al SUPPORTI IN ACCIAIO

m3

24,47

100,00%

01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido

01.A04.F10.005

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm -
ARMATURA BASAMENTO DI COLLEGAMENTO TESTATA PALI Al SUPPORTI
IN ACCIAIO

295,68

1,38

408,04

STRUTTURE DI SUPPORTO IN ACCIAIO

01.A18.A25

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la
verniciatura ad una ripresa antiruggine

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - RITTI PRINCIPALI DI SUPPORTO, A SEZIONE| kg 683,28 410 73,11% 2.801,45
SAGOMATA, IN LAMIERA D'ACCIAIO 15 MM COMPRESI | RIPORTI DA
REALIZZARSI CON FERRO PIATTO 40X10

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - RITTI PRINCIPALI DI SUPPORTO, - RIPORTI DA| kg 39,00 410 73,11% 159,90
REALIZZARSI CON FERRO PIATTO 40X10

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - RITTI PRINCIPALI DI SUPPORTO, - PIASTRE DI| kg 137,28 4,10 73,11% 562,85
FONDAZIONE E RELATIVI TIRAFONDI - LAMIERA S 10 MM

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - ELEMENTI UPN 280 DI AGGANCIO, TIRANTI kg 184,36 410 73,11% 755,88

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO ORIZZONTALE SUPERIORE HEA100 kg 273,88 410 73,11% 1.122,91

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO ORIZZONTALE INFERIORE HEA100 kg 385,44 410 73,11% 1.580,29

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - COSCIALI, CON PIATTO 80X6 kg 37,44 410 73,11% 153,50

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata -SOSTEGNI FUNE DI PARAPETTO - tubolare @ 42,4x2,9 kg 50,84 410 73,11% 208,43

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata -SCALETTA DI ACCESSO - PEDANE ORSOGRILL - TIPO| kg 75,60 410 73,11% 309,96
barrotto acciaio S235 JR UNI EN 10025 CM 3

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata -PEDANA ORIZZONTALE FISSA ORSOGRILL - TIPO| kg 126,00 4,10 73,11% 516,60
barrotto acciaio S235 JR UNI EN 10025 CM 3
FUNI, TENDITORI, CAPICORDA

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata -PEDANA ORIZZONTALE FISSA ORSOGRILL - TIPO| kg 441,00 4,10 73,11% 1.808,10
barrotto acciaio S235 JR UNI EN 10025 CM 3

AP.20 Passerella pedonale-Componenti tecnologicche : funi, capicorda e tenditori cad 1,00 6.911,08 0,00% 6.911,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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MANODOPERA SPECIALIZZATA PER MONTAGGIO E ALLESTIMENTO IN OPERA - -
DELLA PASSERELLA, REGISTRAZIONE, TIRI FINALI, ALLINEAMENTI E
FINITURE, COMPRESI GLI APPRESTAMENTI NECESSARI AL COLLAUDO
01.P01.A30 Operaio comune - .
01.P01.A30.005 Ore normali h 72,00 22,47 100,0% 1.617,84
01.P01.A10 Operaio specializzato - .
01.P01.A10.005 Ore normali h 108,00 26,80 100,0% 2.894,40
1E ITINERARIO DALLA LANGA AL MONFERRATO - RIQUALIFICAZIONE DI - 33.140,06
BELVEDERE E PUNTI DI OSSERVAZIONE A MONTEGROSSO D’ASTI |,
CASTAGNOLE E COAZZOLO
MONTEGROSSO: BELVEDERE - 10.069,70
AP.1.A Impianto, mantenimento e smantellamento del cantiere (tipo A) , comprensivo di| cad 1,00 384,78 384,78
recinzione, allestimento della viabilita, formazione e pulizia dellarea di cantiere, -
servizio igienico
01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento - -
01.A02.B80.005 Staffe, ganci e simili- RIMOZIONE DELLA STRUTTURA PARAPETTO ESISTENTE| cad 40,00 5,66| 100,00% 226,40
E RIPRISTINI
01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, - -
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la
verniciatura ad una ripresa antiruggine
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTO MANCORRENTE 50X6 mm kg 48,44 4,10 73,11% 198,60
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTO MANCORRENTE 30X4 mm kg 58,13 410 73,11% 238,31
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTI RITTI VERTICALI 30x4 mm kg 37,07 4,10 73,11% 151,97
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTI RITTI VERTICALI INTERNEDI 50X6mm kg 109,51 4,10 73,11% 449,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche - -
01.A20.F90.005 Di manufatti esterni, a due riprese (VERNICIATURA DA ESEGUIRSI CON CICLO A|  m? 21,60 18,73|  93,02% 404,57
FORNO, EFFETTO RUGGINE, SU INDICAZIONI DELLAD.L.)
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTI MONTANTI 50X3 mm FISSAGGIO INTERMEDI E| kg 157,01 4,10 73,11% 643,76
PIASTRE A MURO
01.P14.M20 Tasselli ad espansione - (completi) kg - -
01.P14.M20.015 Lunghezza cm 6 - in acciaio cad 88,00 4,10 73,11% 360,80
01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa - -
la provvista del tassello
01.A08.A40.015 Su calcestruzzo cad 88,00 4,40  100,00% 387,20
FIORIERE PARAPETTO - -
01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, - -
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la
verniciatura ad una ripresa antiruggine
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA1 kg 20,36 410 73,11% 83,47
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 14,04 4,10 73,11% 57,58
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 15/10 kg 4,49 410 73,11% 18,42
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA2 kg 17,53 4,10 73,11% 71,88
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 12,32 4,10 73,11% 50,51
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 4,14 4,10 73,11% 16,98
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA3 kg 11,36 410 73,11% 46,56
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 12,67 4,10 73,11% 51,96
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 9,59 4,10 73,11% 39,34
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA4 kg 11,50 4,10 73,11% 47,14
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 13,31 4,10 73,11% 54,55
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 10,27 4,10 73,11% 42,12
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA5 kg 16,22 4,10 73,11% 66,49
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 20,77 410 73,11% 85,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 19,52 410 73,11% 80,03
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCAG kg 13,93 4,10 73,11% 57,10
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 20,24 410 73,11% 82,98
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 18,53 4,10 73,11% 75,95
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA7 kg 20,08 4,10 73,11% 82,34
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 21,30 4,10 73,11% 87,31
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 20,51 4,10 73,11% 84,11
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCAS8 kg 14,80 4,10 73,11% 60,67
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 20,98 4,10 73,11% 86,01
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 19,92 4,10 73,11% 81,66
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA9 kg 13,26 4,10 73,11% 54,37
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 16,02 4,10 73,11% 65,67
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 14,63 4,10 73,11% 59,96
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA10 kg 7,02 4,10 73,11% 28,78
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 11,62 4,10 73,11% 47,63
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 5,38 4,10 73,11% 22,07
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA11 kg 545 410 73,11% 22,33
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 11,51 4,10 73,11% 47,19
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 4,27 410 73,11% 17,52
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA12 kg 15,26 4,10 73,11% 62,58
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 16,97 4,10 73,11% 69,56
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 16,38 4,10 73,11% 67,16

Maggiorazione alla lavorazione succitata per utilizzo di acciaio CORTEN A, con| kg 166,76 0,90 150,42

acidatura della superficie a PH 2, e progrssiva neutralizzazioen naturale, al coperto

POSIZIONAMENTO IN OPERA, COMPRESO TRASPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pag. 1/40



ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO - FEASR - PSR 2014/2020 - misura 7.5.1

01.P24.C67

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un
cestello porta operatore ad uno o due posti, operante anche in negativo (per
interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere
connesso per il tempo di di effettivo impiego

01.P24.C67.005 Con braccio fino alla lunghezza di m 22 h 8,00 67,42 539,36
01.P01.A30 Operaio comune - .
01.P01.A30.005 Ore normali h 16,00 22,47 100,0% 359,52
01.P01.A10 Operaio specializzato - .
01.P01.A10.005 Ore normali h 16,00 26,80 100,0% 428,80
AP.4A Fornitura e posa in opera di portabicliclette 'MONFERRATO MONOFACCIALE" con| cad 1,00 309,85 45,06% 309,85
struttura in lamiera di acciaio autoprotettivo
CORTEN 'A" A - tipo (S355 jOWP+AR - EN10025) , saldato, trattato secondo le
AP.6.B Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA 'CARLIN 02' con struttura in| cad 1,00 316,56 61,01% 316,56
lamiera di acciaio autoprotettivo
CORTEN 'A" A - tipo (S355 jOWP+AR - EN10025) , saldato, trattato secondo le
specifiche di capitolato , come da disegni di progetto, montato in opera con tirafondi
anneaati con ancorante chimico tipo FSB cartuccia. su opportuni basamenti in
AP.7.B Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE ' 200 X70 -| cad 3,00 814,89 66,79% 2.444,68
con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce di lamiera di
CORTEN 'A"  come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA IN PIETRA
DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN CORTEN ‘A’
TRATTATO
COAZZOLO: BELVEDERE 11.682,93
FORMAZIONE PEDANA/PIANO DI SEDUTA EMICIRCOLARE, ALL'INTERNO - -
DELLA SUPERFICIE TEATRALE, ESISTENTE
AP.1.A Impianto, mantenimento e smantellamento del cantiere (tipo A) , comprensivo di| cad 1,00 384,78 384,78

recinzione, allestimento della viabilita, formazione e pulizia dellarea di cantiere, -
servizio igienico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A01.A30

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi,
canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e
scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di
sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto
il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura
depressioni

01.A01.A30.005 Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m3| m? 26,25 13,39 55,34% 351,49

1 - FORMAZIONE DEL PIANO DI APPOGGIO DELLA SEDUTA, CON

REGOLARIZZAZIONE DEL TERRENO ESISTENTE

FORMAZIONE DELLE SEDUTE IN LEGNO - - -
AP.16 Fornitura e posa in opera di PIANI DI SEDUTA IN LEGNO DIPOSTI IN| cad 10,00 423,10 73,03% 4.231,05

CONTINUITA' CON LA SCARPATA, a definire I'area spettatori. Si preevde

la formazione di un telaio in pali di castagno sovrapposti, solidarizzati tra di

loro al dine di realizzare una gabbionata di sostegno del terreno, e costituiti

in modo da definire un piano di seduta delle dimensioni di circa mt 2,00 x

0,70,

MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI - -

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni

originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro compresa
18.A01.803 I'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di

qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche

autorizzate

i i 2 120,00 2,009 296,40

18.A01.803.005 lungo il tratto interessato m , 247 32,00%

OPERE DI FINITURA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO - -
01.P01.A30 Operaio comune - i
01.P01.A30.005 Ore normali h 4,00 22,47 100,0% 89,88
01.P01.A10 Operaio specializzato - i
01.P01.A10.005 Ore normali h 2,00 26,80 100,0% 53,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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REALIZZAZIONE DI PARAPETTO, NELLA LINEA DI VEDUTA SUPERIORE 1.603,60 -
01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, - -
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la
verniciatura ad una ripresa antiruggine
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIANTONI RINGHIERA - FRONTE kg 299,52 4,10 73,11% 1.228,03
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIANTONI RINGHIERA - RISVOLTI LATERALI kg 44,93 4,10 73,11% 184,20
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTI CORRENTI ORIZZONTALI - FRONTE kg 187,20 4,10 73,11% 767,52
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTI CORRENTI ORIZZONTALI - RISVOLTI LATERALI kg 44,93 4,10 73,11% 184,20
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TONDI CORRENTI ORIZZONTALI - FRONTE kg 158,71 4,10 73,11% 650,70
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TONDI CORRENTI ORIZZONTALI - RISVOLTI LATERALI kg 38,09 4,10 73,11% 156,17
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - MANCORRENTE @ 42X3,2 - FRONTE kg 93,30 410 73,11% 382,53
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - MANCORRENTE @ 42X3,2 - RISVOLTI LATERALI kg 22,39 410 73,11% 91,81
01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche - -
01.A20.F90.005 Di manufatti esterni, a due riprese (VERNICIATURA DA ESEGUIRSI CON CICLO A| m? 21,00 18,73 93,02% 393,33
FORNO, EFFETTO RUGGINE, SU INDICAZIONI DELLA D.L.) - FRONTE
01.A20.F90.005 Di manufatti esterni, a due riprese (VERNICIATURA DA ESEGUIRSI CON CICLO A| m? 5,04 18,73 93,02% 94,40

FORNO, EFFETTO RUGGINE, SU INDICAZIONI DELLA D.L) - RISVOLTI
LATERALI

REALIZZAZIONE DI PARAPETTO, NELLA LINEA DI VEDUTA LATERALE

01.A18.A25

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la
verniciatura ad una ripresa antiruggine

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIANTONI RINGHIERA - kg 97,34 4,10 73,11% 399,11
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTI CORRENTI ORIZZONTALI kg 74,88 4,10 73,11% 307,01
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TONDI CORRENTI ORIZZONTALI kg 63,48 4,10 73,11% 260,28
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - MANCORRENTE @ 42X3,2 - kg 37,32 4,10 73,11% 153,01
01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche - -
01.A20.F90.005 Di manufatti esterni, a due riprese (VERNICIATURA DA ESEGUIRSI CON CICLO A| m? 16,80 18,73 93,02% 314,66
FORNO, EFFETTO RUGGINE, SU INDICAZIONI DELLA D.L.) - FRONTE
POSIZIONAMENTO IN OPERA, COMPRESO TRASPORTO - -
01.P24.C67 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un - -
cestello porta operatore ad uno o due posti, operante anche in negativo (per
interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere
connesso per il tempo di di effettivo impiego
01.P24.C67.005 Con braccio fino alla lunghezza di m 22 h 2,00 67,42 134,84
01.P01.A30 Operaio comune - .
01.P01.A30.005 Ore normali h 16,00 22,47 100,0% 359,52
01.P01.A10 Operaio specializzato - .
01.P01.A10.005 Ore normali h 8,00 26,80 100,0% 214,40
CASTAGNOLE LANZE BELVEDERE 12.020,54
AP.1.A Impianto, mantenimento e smantellamento del cantiere (tipo A) , comprensivo di| cad 1,00 384,78 384,78

recinzione, allestimento della viabilita, formazione e pulizia dellarea di cantiere, -
servizio igienico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento,
eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino
a 0,50 m?®, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso.

01.A01.A65.010

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm - SBANCAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

m3

38,00

10,68

61,28%

405,84

01.A21.A40

Prowvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita’ di materie limose o argillose, esclusa la
compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

01.A21.A40.005

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 - PARTE TRATTATA
A GRIGLIATO E GHIAIA

m2

65,40

6,29

22,46%

411,37

01.P03.800

Ghiaia naturale scevra di materie terrose

01.P03.800.005

di cava -AREA CAMMINAMENTO CON PIETRA DI LANGA

m3

3,80

12,34

46,89

01.P03.800.005

di cav o di fiume, FIUME, BIANCA -intasamento delle parti trattate a grifliato

m3

8,82

12,34

108,84

01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.010

Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico- INGRESSO PEDONALE

m3

58,80

4,15

58,65%

244,02

01.A04.B20

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm.

01.A04.B20.005

Classe di resistenza a compressione minima C25/30 - BATTUTO IN
CALCESTRUZZO AREA CAMMINAMENTO CON PIETRA DI LANGA

m3

3,80

108,30

411,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A04.C03

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta

01.A04.C03.005 Per sottofondi di marciapiedi - BATTUTO IN CALCESTRUZZO AREA| m? 3,80 24,47 100,00% 92,99
CAMMINAMENTO CON PIETRA DI LANGA

01.A04.F75 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da - -
utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge
1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera

01.A04.F75.005 Diametro 5 mm classe tecnica B450A - @ 15 MAGLIA 15 - kg 78,66 1,31 9,59% 103,04

AP.15 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in PIETRA ARENARIA (PIETRA DI| mq 29,60 88,86 55,17% 2.630,36
LANGA) - larghezza 25, lunghezza variabile, con quadrotti a spacco di formato
misto per posa irregolare - Posa e stuccatura a cemento
Fornitura e posa in opera di grigliato di protezione per superfici erbose carrabili e - -
calpestabile, onde poter utilizzare I'area come parcheggio o come superficie pedonale

AP.11 Area esterna alle parti trattate in pietra di langa - ZONA INGRESSO m? 17,15 23,87 18,83% 409,36

AP.11 Area esterna alle parti trattate in pietra di langa - ZONA TRAPIETRAE m? 9,35 23,87 18,83% 223,18
FABBRICATO

AP.11 Area esterna alle parti trattate in pietra dilanga - ZONA TRA PIETRA LANGA E m? 23,80 23,87 18,83% 568,09
CORDOLO

AP.11 Area esterna alle parti trattate in pietra di langa - INTERNA ALLA PIETRA DI m? 8,50 23,87 18,83% 202,89

LANGA

Realizzazione di basamento in calcestruzzo, utile come predisposizione per
linstallazione (questa esclusa) di colonnina per la ricarica delle biciclette. La
PREDISPOSIZIONE comprende la realizzazione di una canalizzazione interrata di
allacciamento al punto di fornitura che verra determinato dalla DL, su indicazione dei
Comuni, il cablaggio con protezione differenziale dedicata, a monte, la realizazzione,
nel basamento, di un pozzetto di arrivo della canalizzazione, la messa in oepra di una
contropiastra 30x40 cm, a supporto della colonnina

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.P18.N55

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di granito (sieniti, dioriti) e
simili altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso
non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorate a
punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale,
per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle
macchiate 0 comunque difettose

01.P18.N55.010

Dello spessore di cm 12

22,00

4517

993,74

01.A23.B20

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti
esimili, altezza da cm 25 a ¢cm 30, in pezzi di lunghezza di aimeno m 0,90 su strato di
calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15,
sabbia m*® 0,400,ghiaietta m® 0,800) compreso: - I'eventuale scavo o la demolizione
del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle
localita’ indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di
pastina di cemento -ogni opera di scalpellino

01.A23.820.010

Con scavo eseguito a macchina

22,00

18,04

74,19%

396,88

Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA ' 200 X70 - con struttura
portante in lamiera di acciaio CORTEN 'A' come da disegni di di progetto, CON
PIANO DI SEDUTA IN PIETRA DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA, IN 2 PARTI
SIMMETRICHE

AP.T.A

PANCHINA ANTISTANTE LOCALE INFO TURISTICA

cad

2,00

861,85

60,74%

1.723,71

Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE ' 200 X70 -
con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce di lamiera di
CORTEN 'A"  come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA IN PIETRA
DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN CORTEN ‘A’
TRATTATO

AP.7.B

PANCHINA ANTISTANTE LOCALE INFO TURISTICA

cad

1,00

814,89

66,79%

814,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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AP4.A

Fornitura e posa in opera di portabicliclette 'MONFERRATO MONOFACCIALE" con
struttura in lamiera di acciaio autoprotettivo

CORTEN 'A" A - tipo (S355 jOWP+AR - EN10025) , saldato, trattato secondo le
specifiche di capitolato , come da disegni di progetto, montato in opera con tirafondi
annegati con ancorante chimico tipo FSB cartuccia, su opportuni basamenti in
calcestruzzo preventivamente realizzati in opera - dimensioni 1560 x 450 x H 565
mm - 8 posti bici

cad

1,00

309,85

45,06%

309,85

AP.2.B

Fornitura e posa in opera di ELEMENTO SEGNALETICO "INFOPOINT - TIPO B,
con struttura portante costituita da elemento tubolare verniciato a forno , con elementi
di finitura in lamioera di acciaio CORTEN 'A’, compresa ossidazione controllata
secondo schede tecniche con pannello IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN ‘A’
divulgativo in lamiera di acciaio verniciata a forno, per il sostegno di pannelli illustrativi
dei percorsi e degli elementi di maggiore caratterizzazione territoriale.

cad

1,00

801,93

81,83%

801,93

AP.3.C

Fornitura e posa in opera di PANNELLO STAMPATO A COLORI, SU CONTENUTI
DEFINITI DALLA D.L., SU VINILE ADESIVO APPLICATO SU PANNELLO tipo DI-
BOND, delle dimensioni indicative di cm 80 x 120 e di cm 80 x 35 o dimensioni

cad

1,00

103,25

21,11%

103,25

AP.6.B

Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA 'CARLIN 02' con struttura in
lamiera di acciaio autoprotettivo

CORTEN 'A" A - tipo (S355 jOWP+AR - EN10025) , saldato, trattato secondo le
specifiche di capitolato , come da disegni di progetto, montato in opera con tirafondi
annegati con ancorante chimico tipo FSB cartuccia, su opportuni basamenti in
calcestruzzo preventivamente realizzati in opera - dimensioni 820 X 120 x H 1100
mm

cad

2,00

316,56

61,01%

633,11

1D

MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA DEI GEOSITI, RIQUALIFICAZIONE E
INSERIMENTO DI PANNELLATURE E ELEMENTI DIVULGATIVI-INFORMATIVI

10.448,11

Valmontasca

524,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Forniture messa in opera di PANCHINA IN LEGNO di larice 'NATURA'. Per tali
interventi si prevede la realizzazione di un piano in elementi di LARICE, supporti
anch'essi in LARICE assemblati con elemento in acciciaio verniciato, sagomato
secondo disegni, e smensole in acciaio, saldate a tali supporti, di sostegno dello
schienale, in 2 doghe di LARICE. Il legname viene trattato per esterni, mediante
applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida,
antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel
supporto, applicato a spruzzo od a pennello

AP.7.D

Piazzale cimitero Vigliano

cad

1,00

524,43

54,68%

524,43

AP.10.1

PER | TERRITORI DI VIGLIANO, MONGARDINO, MOMBERCELLI, MONTALDO
SCARAMPI, ROCCA D'ARAZZ0O, ROCCHETTA TANARO - Fornitura e posa in opera
ELEMENTO DI SEGNALAZIONE EMERGENZE TERRITORIALI, IN ACCIAIO,
composta da struttura di sostegno in acciaio trafilato trattato con antiruggine e
verniciato nelle tonalita definite dalla DL dopo campionatuara, elementi in rete
metallica a strati variabili, scondo gli schemi definiti dalle tavole progettuali,
SECONDO SCHEMI ARTISTICI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI - dimensione
indicativa mm 4200x4200x600 da collocarsi in opera su platea in c.a., secondo
schemi cstruttivi di progetto e/o indicazioni della DL, relative ai vari contestati
ambientali in cui tali strutture andranno a collocarsi

AP.10.1

Elemento di SEGNALAZIONE territoriale in VIGLIANO

cad

1,00

3.751,04

57,69%

3.751,04

AP.2.E

Fornitura e posa in opera di ELEMENTO SEGNALETICO "INFOPOINT - TIPO E - per
ILLUSTRAZIONE E NOTE SULLE INSTALLAZIONI ARTISTICHE, costituito da telaio
in scatolato di acciaio, rivestito con s lamiera di acciaio CORTEN 'A’, DA
COLLOCARSI SOPRA BASAMENTO IN C.A., con pannello divulgativo (Questo
escluso) i, SECONDO | DISEGNI DI PROGETTO E LE INDICAZIONI DELLA D.L.

cad

1,00

424,90

76,00%

424,90

AP3.C

Fornitura e posa in opera di PANNELLO STAMPATO A COLORI, SU CONTENUTI
DEFINITI DALLA D.L., SU VINILE ADESIVO APPLICATO SU PANNELLO tipo DI-
BOND, delle dimensioni indicative di cm 80 x 120 e di cm 80 x 35 o dimensioni
inferiori, da montarsi su sottostante struttura (questa esclusa).

cad

1,00

103,25

21,11%

103,25

Area del Rio Bragna (Mongovone )

3.922,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Fornitura e posa in opera di ELEMENTO SEGNALETICO "INFOPOINT - TIPO A",
con struttura portante in TUBOLARE di acciaio ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO
e parziale rivestimento in lamiera 8/10 CORTEN 'A', SOVRASTATO DA TERMINALI
TUBOLARI E PIATTO VERNICIATO di colore tipo di ITINERARIO con pannello di
supporto degli elementi di divulgazione (questi esclusi) in lamiera di acciaio
CORTEN 'A" s=3 mm . |l tutto a dare l'opera finita, SECONDO | DISEGNI DI
PROGETTO E LE INDICAZIONI DELLA D.L

AP.2.A

Frazione Mongovone

cad

1,00

1.238,37

27,31%

1.238,37

AP.3.C

Fornitura e posa in opera di PANNELLO STAMPATO A COLORI, SU CONTENUTI
DEFINITI DALLA D.L., SU VINILE ADESIVO APPLICATO SU PANNELLO tipo DI-
BOND, delle dimensioni indicative di cm 80 x 120 e di cm 80 x 35 o dimensioni
inferiori, da montarsi su sottostante struttura (questa esclusa).

cad

1,00

103,25

21,11%

103,25

Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE 3 POSTI'
220 X70 - con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce
di lamiera di CORTEN 'A"  come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA
IN PIETRA DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN
CORTEN 'A' TRATTATO

AP.7.C

Fraz. Mongovone

cad

1,00

951,47

68,94%

951,47

Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE ' 200 X70 -
con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce di lamiera di
CORTEN 'A"  come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA IN PIETRA
DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN CORTEN ‘A’
TRATTATO

AP.7.B

Fraz. Mongovone

cad

2,00

814,89

66,79%

1.629,78

Valle della Morte (Vinchio e Belveglio ) - messa in sicurezza della struttura
esistente

1.721,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A17.A30

Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e
misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa

01.A17.A30.016 In abete (Picea abies, Abies alba) con certificazione di gestione forestale sostenibile m? 1,08 1.086,50 76,90% 1.173,42
Interventi di riparazione e rinforzo della struttura lignea esistente, ad effettuarsi da - -
carpentieri e/o falegnami

01.P01.A20 Operaio qualificato - .

01.P01.A20.005 Ore normali h 2,10 24,921 100,00% 52,33

01.P01.A20.005 Ore normali h 6,30 2492 100,00% 157,00

01.P01.A10 Operaio specializzato - -

01.P01.A10.005 Ore normali h 6,00 28,24|  100,00% 169,44

01.P01.A10.005 Ore normali h 6,00 28,24  100,00% 169,44

1F REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICO,PER LA 19.779,28
RICEZIONE DEI TURISTI E LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI, NELL'AREA
DEL CASTELLO DI COSTIGLIOLE
REALIZZAZIONE ELEMENTI DI ARREDO PER L'INFOPOINT NELLA SALA DI - -
INGRESSO DEL CASTELLO
AP.7E Fornitura e posa in opera di TAVOLO PER INTERNI, cm 160 x 85, CON| cad 3,00 561,85 57,74% 1.685,55

STRUTTURA IN ACCIAIO TRAFILATO, CORTEN 'A' - tipo (S355 jOWP+AR -
EN10025) , saldato, trattato secondo le specifiche di capitolato , come da disegni di
progetto, e SOVRASTANTE PIANO IN CRISTALLO S 12 mm, TEMPERATO, con
finitura a bisello secondo disegni di progetto

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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AP.7F

Fornitura e posa in opera di MOBILE ESPOSITORE , cm 150x245x45 , CON
STRUTTURA IN ACCIAIO TRAFILATO, CORTEN ‘A" - tipo (S355 jOWP+AR -
EN10025) , saldato, trattato secondo le specifiche di capitolato , come da disegni di
progetto, e SOVRASTANTE RIPIANI PIANO IN CRISTALLO S 8 mm, TEMPERATO,
con finitura a bisello secondo disegni di progetto

cad

2,00

1.518,98

56,86%

3.037,95

AP.7.G

Fornitura e posa in opera di MOBILE PER IL CONTENIMENTO DI COMPUTER
INFOPOIN TOUCH-SCREEN , (quespo escluso) , cm 150x245x45 , CON
STRUTTURA IN ACCIAIO TRAFILATO, CORTEN 'A' - tipo (S355 jOWP+AR -
EN10025) , saldato, trattato secondo le specifiche di capitolato , come da disegni di
progetto, e SOVRASTANTi RIPIANI PIANO IN CRISTALLO S 8 mm, TEMPERATO,
con finitura a bisello secondo disegni di progetto

cad

1,00

1.727,49

58,66%

1.727,49

AP.18.A

Interventi di realizzazione realizzazione della nuova illuminazione attraverso la
fornitura e messa in opera di lampada a terra, costituita da elementi analoghi a quelli
gia presenti ai piani superiori del Castello di Costigliole, costituiti da elemento
modulare tipo XAL 60 in alluminio, mm 60x140, con proiettore laterale fluoresecente
avente funzione di illuminazione, collocate nell'ambiente INFOPOINT di Costigliole,
allacciamenti e realizzazione degli adattamenti elettrici e internet necessari

cad

4,00

1.755,12

0,00%

7.020,46

AP.18B

Interventi sullimpianto elettrico del castello di Costigliole, consistenti nella
realizzazione di punti luce per l'alimentazione

cad

4,00

165,17

41,98%

660,69

AP.18.C

Interventi sullimpianto elettrico del castello di Costigliole, consistenti nella
realizzazione di allacciamento alla rete internet dell'info point

cad

1,00

390,68

46,73%

390,68

AP.7.H

Fornitura e posa in opera SISTEMA HARDWARE, DEL TIPO TOUCH SCREEN ,
COSTITUITO DA Monitor 40" professionale, TIPO Samsung + Cornice
Touchscreen da collocarsi in opera su struttura in acciaio (questa esclusa) o a
muro ., secondo schemi cstruttivi di progetto e/o indicazioni della DL, relative ai vari
contestati ambientali in cui tali strutture andranno a collocarsi, compreso di sofwfware
di base

cad

1,00

3.977,60

8,94%

3.977,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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INTERVENTI PER LA CANALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO INTERNET AL
PUNTO DI ALLACCIO

01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento,
eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino
a 0,50 m®, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso.

01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm -SCAVO PER LA| m? 8,00 10,68 61,28% 85,44
CANALIZZAZIONE ESTERNA DI COLLEGAMENTO DELLA LINEA TELEFONICA-
INTERNET
01.P27.785 Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio - -
cavi, per alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da
interrare, con filo diferro interno, in rotoli
01.P27.785.020 Diametro esterno mm 100 m 20,00 1,89 37,80
01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi - -
pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura
01.A19.E14.015 Del diametro di mm 90 e 110 m 20,00 13,22 98,93% 264,40
01.P08.N60 Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella - -
parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e
diaframmi asportabili sui quattro lati per linserimento dei tubi in plastica e con
nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il
posizionamento dei sifoni
01.P08.N60.020 Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44.5 cad 2,00 46,17 61,00% 92,34
OPERE DI POSA IN OPERA DEI POZZETTI E FINITURE VARIE - -
01.P01.A30 Operaio comune - i
01.P01.A30.005 Ore normali h 7,00 22,47 100,0% 157,29
01.P01.A10 Operaio specializzato - i
01.P01.A10.005 Ore normali h 2,50 26,80 100,0% 67,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e - -
depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione
01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico m? 8,00 7,86 43,44% 62,88
06.A02.A01 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i - -

collegamenti di cavi telefonici a coppie per impianti interni in rame
stagnato con conduttore a filo unico da 0,6, isolati in PVC,schermati o
non schermati sotto guaina di PVC, a norme CEI 46-5, CEIl 20-20 Il
(tipo TR&/R oppure TR&H/R).

06.A02.A01.030 F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 11x2x0,6 m 50,00 5,19 60,50% 259,50

06.A11.A01 F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, -
autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a
lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la
posa in opera.

06.A11.A01.020 F.O. di canalina per cablaggio dimensione 100x50 m 20,00 12,61 56,91% 252,20

1G REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICO,PER LA 39.990.39
RICEZIONE DEI TURISTI E LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI, NELL'AREA DI !
INGRESSO DELLA VAL SARMASSA

VINCHIO

DEMOLIZIONI 39.990,39

AP.1.B Impianto, mantenimento e smantellamento del cantiere (tipo B) , comprensivo di| cad 1,00 745,34 745,34
recinzione, allestimento della viabilita, formazione e pulizia dellarea di cantiere, -
servizio igienico, per cantiere di maggiori dimensioni
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01.A02.C00

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle
discariche, compreso la rimozione e I'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima della demolizione

01.A02.C00.005 Con una superficie di almeno m? 0,50 m? 26,30 12,58  99,90% 330,85
01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano - -
di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero,
computando le superfici prima della demolizione
01.A02.A25.030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m? 0,50 e oltre, con carico e] m? 4,40 12,86 93,58% 56,58
trasporto alle discariche - MURI ESTERNI PER ADEGUAMENTO SERRAMENTI -
PROSPETTO NORD. Adattamento aperture
01.A02.A25.030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m? 0,50 e oltre, con carico e] m? 5,60 12,86 93,58% 72,02
trasporto alle discariche - MURI ESTERNI PER ADEGUAMENTO SERRAMENTI -
PROSPETTO SUD - demolizione basso fabbricato
01.A02.A25.030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m? 0,50 e oltre, con carico e] m? 3,33 12,86 93,58% 42,82
trasporto alle discariche - MURI ESTERNI PER ADEGUAMENTO SERRAMENTI -
PROSPETTO EST - adattamento aperture
01.A02.A25.030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m? 0,50 e oltre, con carico e] m? 12,60 12,86 93,58% 162,04
trasporto alle discariche - FABBRICATO ESTERNO
01.A02.A25.030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m? 0,50 e oltre, con carico e] m? 40,32 12,86 93,58% 518,52
trasporto alle discariche - DEMOLIZIONI INTERNE
01.A02.A25.030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m* 0,50 e oltre, con carico e m? 4,40 12,86  93,58% 56,58
trasporto alle discariche - APERTURA N. 2 VARCHI NEL TRAMEZZO ESISTENTE
MANODOPERA PER RICOSTRUZIONE SPALLETTE E RIPARAZIONI DIFFUSE - -
01.P01.A30 Operaio comune 8,00 22,47 100,0% 179,76
01.P01.A30.005 Operaio specializzato h 8,00 26,80 100,0% 214,40
AP.19 Smontaggio, rimozione e smaltimento di copertura in eternit, comprese la gestione| cad 1,00 683,57 8,6% 683,57

delle pratiche, allestimento del cantiere e il trasporto dei materiale nelle discariche
autorizzate.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A02.B00

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici
di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte

01.A02.B00.010 In ceramica - SU TUTTA LA SUPERFICIE - PAVIMENTI m?2 14,00 10,05|  100,00% 140,70
01.A02.B00.010 In ceramica - SU TUTTA LA SUPERFICIE - RIVESTIMENTI m? 10,40 10,05|  100,00% 104,52
RINFORZI STRUTTURALI - -
01.A18.A30 Profilati dell'altezza di almeno ¢cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine - -
01.A18.A30.005 In ferro a doppio T (putrelle) TRAVI HEA 120 kg 218,90 2,66 66,80% 582,27
01.A18.A40 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 - -
01.A18.A40.005 A doppio T - TRAVI HEA 120 kg 218,90 3,77 96,80% 825,25
TRAMEZZATURE E PAVIMENTAZIONI INTERNE - -
01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce - -
01.A06.A10.045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno| m? 22,20 50,00 77,77% 1.110,00
m? 1
01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano - -
che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso
01.A10.A30.005 Per una superficie di almeno m? 1 e per uno spessore fino cm 2 - NUOVI TRAMEZZI| m? 44,40 26,48 94,22% 1.175,71

INTERNI

01.A10.B20

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura
degli spigoli in cemento con I'esclusione del gesso

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A10.B20.005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m?1e| m? 44,40 10,86 95,30% 482,18
per uno spessore di cm 0.5 - NUOVI TRAMEZZI INTERNI
01.A10.B20.005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almenom?1e| m? 10,00 10,86 95,30% 108,60
per uno spessore di cm 0.5 - RIPARAZIONI E FINITURE VARIE
01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 - -
01.A11.A40.005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm? di| m? 14,00 34,60 81,67% 484,40
150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m? 0,20 - SPESSORE 10 CM
AREA SERVIZI IGIENICI
01.A12.A30 Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo - -
01.A12.A30.005 Per superfici di almeno m? 0,20 - AREA INFOPOINT m? 52,73 8,39 442,39
01.A09.E60 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o - -
reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo,
pennello, cazzuola
01.A09.E60.005 Senza protettivo elastico - PAVIMENTAZIONE BAGNI m? 14,00 11,08 38,56% 155,12
01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, - -
ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi
fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo
01.P07.B45.005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 - PAVIMENTAZIONI m? 69,70 24,28 1.692,32
01.P07.B45.005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40- PARETI BAGNO m? 21,50 24,28 522,02
01.A12.B70 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia - -
lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia;
escluso il sottofondo o il rinzaffo
01.A12.B70.005 Per una superficie di almeno m? 0,20 -RIVESTIMENTO PARETI E PAVIMENTO m? 91,20 29,62 99,52% 2.701,34

SERVIZI IGIENICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A19.H35

Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia,
braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella
colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietiene tipo Geberit - PE,
comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle
opere da muratore che da idraulico per dare limpianto perfettamente funzionante e
pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:
esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi
ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico,
incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima
tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di
scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procedera
a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta

01.A19.H35.005

CON ADATTAMENTO DEI NUOVI SCARICHI ALLA RETE ESIISTENTE

cad

2,00

284,41

79,37%

568,82

01.A19.H30

Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini,
lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto
e senza soluzione di continuita allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione
dovra essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 -
50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di
ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente
funzionante

01.A19.H30.005

CON ADATTAMENTO DEI NUOVI SCARICHI ALLA RETE ESIISTENTE

cad

4,00

104,43

87,37%

417,72

01.A19.H10

Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di
tubazioni in polietilene ad alta densita PN10, per alimentazione punti acqua isolati o
apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette
di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del
punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della
tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta.
Per distanze superiori @ m 5 verra compensato a parte il tratto di tubazione
eccedente. L'impianto dovra essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto
all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo
comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi
compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi
d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera
occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e
trasporto della risulta alle discariche.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A19.H10.010 CON ADATTAMENTO DEI NUOVI SCARICHI ALLA RETE ESIISTENTE cad 2,00 187,55 88,00% 375,10
01.P22.T05 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per - -
gomiti, spartiacqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello
estraibile, sifone con scarico flessibile
01.P22.705.005 Cm 70x57 mensole fisse cad 1,00 605,09 605,09
01.P22.A20 Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo - -
01.P22.A20.040 cm 90x45x21-a due bacini cad 1,00 118,06 118,06
01.A19.G10.220 Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento,| cad 1,00 172,73 94,61% 172,73
compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria,
comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva,
doccia a telefono e regolatore automatico di portata
01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o - -
a parete
01.P22.A60.010 cm 50x36x39 cad 1,00 57,66 57,66
01.P22.H20 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate - -
01.P22.H20.005 In materiale plastico - colori vari cad 1,00 10,85 10,85
01.P22.T55 Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio - -
rivestito in nylon
01.P22.755.005 Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41 cad 1,00 59,04 59,04

01.P22.H26

Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro
la trasudazione,batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da
3/8" rubinetto di arresto

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.P22.H26.005 Da | 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio cad 2,00 54,49 108,98

01.P22.B75 Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due rubinetti e bocca di - -
erogazione normale al centro,senza scarico automatico

01.P22.B75.005 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente cad 2,00 33,74 67,48

01.P22.E55 Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in ottonecromato per doccia, completo di - -
accessori

01.P22.E55.010 Da 1/2", a parete cad 1,00 46,41 46,41

01.P22.E60 Riscaldatore ~ d'acqua  elettrico  con raccordi  dialimentazione e - -
scarico,termostato,termometro adorologio, lampada spia ed accessori, garanzia
10anni

01.P22.E60.015 Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo cad 1,00 98,06 98,06

01.P22.F10 Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole - -
con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50

01.P22.F10.005 Da11/4" cad 1,00 8,15 8,15

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso - -
I'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

01.A19.G10.035 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo,| cad 2,00 138,24
piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole 69,12

01.A19.G10.035 Lavabo completo di accessori, RISCALDATORE ACQUA cad 1,00 69,12|  9457% 69,12

01.A19.G10.185 Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e| cad 1,00 64,08 100,00% 64,08
scarico

01.A19.G10.165 Latrina allinglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete,| cad 2,00 86,29  100,00% 172,58
completa di accessori e scarico

01.A19.G10.190 Vaschetta di cacciata a cassetta 0 a zaino, di qualunque capacita', completa di| cad 2,00 65,37  100,00% 130,74

accessori, alimentazione e scarico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A19.G10.195

Sedili in plastica per vasi all'inglese

cad

2,00

9,92

100,00%

19,84

01.A19.G10.110

Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico,
rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico FORMAZIONE
DI DOCCIA A PAVIMENTO, PRATICABILE ANCHE PER ACCESSO CARROZZINA
AL SEDILE WC

cad

1,00

17,11

96,92%

117,11

01.A24.C80

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150
kg/cm?) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne c¢m
90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e
parte alla discarica,con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20,compresa la
posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso
I'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in
PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

01.A24.C80.005

POZZETTO ALLACCIO FOGNATURA

cad

1,00

167,53

61,00%

167,53

01.P08.A22

Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a
bicchierecon anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6

01.P08.A22.015

diametro esterno cm 16 CANALIZZAZIONE PLUVIALI, compreso pozzetto in PVC
alla base

30,00

5,39

161,70

01.A08.B10

Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza
bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con
giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi
speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri

01.A08.810.005

In materiale plastico - CANALIZZAZIONE PLUVIALI, compreso pozzetto in PVC alla
base

30,00

2147

98,34%

824,10

01.A24.C80

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150
kg/cm?) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm
90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e
parte alla discarica,con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20,compresa la
posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso
I'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in
PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

01.A24.C80.005

POZZETTO DI RACCOLTA E IIMMISSIONE ALLA CANALIZZAZIONE ESISTENTE

cad

1,00

167,53

61,00%

167,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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SERRAMENTI ESTERNI

01.P20.G00 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con telaio] —m? 0,81 -

in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore

minino della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro ad

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori € maniglia in

alluminio; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza

termica dei telai Uf= <2,0 e =>1,6 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con

diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)
01.P20.G00.050 finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2 - NORD - SERR. INFOPOINT m? 5,93 138,72 823,16
01.P20.G00.025 finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m? - NORD FINESTRE ALTE m? 4,20 161,84 679,73
01.P20.G00.050 finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m? - SUD - SERR. INFOPOINT m? 5,93 138,72 823,16
01.P20.G00.025 finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m* - SUD FINESTRE ALTE m? 4,20 161,84 679,73
01.P20.G00.025 finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m* - EST FINESTRE ALTE m? 0,81 161,84 131,09
01.P20.G00.020 finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m? - OVEST PORTA INGRESSO BAGNI m? 2,52 140,96 355,22
01.P20.G00.025 finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m* - OVEST FINESTRE ALTE m? 0,81 161,84 131,09
01.P20.B01 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e - -

interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti

etc. per "film"si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra
01.P20.B01.045 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB m? 21,97 84,35 1.852,93
01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati - -

in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del

materiale
01.A15.A10.015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera m? 21,97 46,41 98,60% 1.019,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A16.B00 Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi qualsiasi dimensione e - -
tipo di apertura
01.A16.B00.005 In PVC antiurto m? 21,97 27,76 93,98% 609,81
01.P18.A60 Pietra di luserna (spessore costante) - .
01.P18.A60.020 In lastre dello spessore di cm 3 - DAVANZALI E SOGLIE m? 5,82 132,96 773,43
01.A12.H10 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia - -
compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore;
incluse le eventuali graffe per I'ancoraggio, I'imbottitura della pietra contro le superfici
di appoggio e la sigillatura dei giunti
01.A12.H10.005 Per un volume di almeno m* 0,10 m? 0,66 981,75 99,88% 646,99
SERRAMENTI INTERNI - -
01.P08.B10 Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 cerniere, serratura, - -
maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore
mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard
01.P08.B10.005 in PVC antiurto m? 5,67 140,00 793,80
01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque - -
forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su
chiambrane o telarone
01.A17.B70.005 In qualsiasi tipo di legname m? 5,67 42,99 98,17% 243,75
TINTEGGIATURA ESTERNA - -
01.A20.A50 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni - -
01.A20.A50.005 Per superfici di almeno m? 4 m?2 186,37 1,92 80,46% 357,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A02.B60

Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato,
compresala discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche

01.A02.B60.005 Per superfici di m? 0,50 ed oltre m? 20,00 6,53 96,21% 130,60
01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano - -
che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso
01.A10.A30.005 Per una superficie di aimeno m? 1 e per uno spessore fino cm 2 - FINITURE E| m? 20,00 26,48 94,22% 529,60
RIPARAZIONI VARIE
01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con - -
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura
degli spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
01.A10.B20.005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almenom? 1e| m? 20,00 10,86 95,30% 217,20
per uno spessore di cm 0.5
01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non - -
inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati
01.A20.E30.010 Su intonaci esterni - -
01.A20.E30.010 ALZATO 01 - ESTERNO m?2 44,10 9,30 76,58% 410,13
01.A20.E30.010 ALZATO 01 - ESTERNO - SPORTO m?2 23,25 9,30 76,58% 216,23
01.A20.E30.010 ALZATO 02 - ESTERNO m?2 44,10 9,30 76,58% 410,13
01.A20.E30.010 ALZATO 02 - ESTERNO - SPORTO m?2 23,25 9,30 76,58% 216,23
01.A20.E30.010 ALZATO 03 - ESTERNO m?2 18,59 9,30 76,58% 172,84
01.A20.E30.010 ALZATO 03 - ESTERNO - SPORTO m?2 14,50 9,30 76,58% 134,85
01.A20.E30.010 ALZATO 04 - ESTERNO m?2 18,59 9,30 76,58% 172,84
01.A20.E30.010 ALZATO 04 - ESTERNO - SPORTO m?2 14,50 9,30 76,58% 134,85

FINITURE INTERNE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A02.B60

Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato,
compresala discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche

01.A02.B60.005

Per superfici di m? 0,50 ed oltre

m2

5,00

6,53

96,21%

32,65

01.A10.A30

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffiti, travi, ecc, sia in piano che
incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso

01.A10.A30.005

Per una superficie di almeno m* 1 e per uno spessore fino cm 2 - RIPARAZIONI E
INTEGRAZIONI VARIE

5,00

26,48

94,22%

132,40

01.A10.B20

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura
degli spigoli in cemento con I'esclusione del gesso

01.A10.820.005

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di aimeno m? 1 e
per uno spessore di cm 0.5 - RIPARAZIONI E INTEGRAZIONI VARIE

m2

5,00

10,86

95,30%

54,30

IMPIANTO ELETTRICO

Segnalazione e chiamata bagno disabili

06.A15.E02

F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con
pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-
24V segnalazione ottica di ripetizione,comprese canalizzazioni scatole portafrutti,
cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V

06.A15.E02.005

F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante

cad

1,00

134,15

48,69%

134,15

06.A13.HO05

F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico
da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A
(Valgono le note dell'articolo 06.A13.HO1)

06.A13.H05.005

F.O. di Impianto in tubo PVC a vista con quadretto prese 1IMTD 2P e
3 prese

cad

1,00

183,45

33,57%

183,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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06.A13.G01

F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -(
vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono
quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i
collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale)
allinterno di locali con superficie massima di 50 m? . Per situazioni
non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione
delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h0O7v-k di
adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo
di 1.5 mm? per i sistemi luce e 2.5 mm?2 per i sistemi f.m. compresi gli
scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle
condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di
risulta.)

06.A13.G01.005 F.O. di Imp. intubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A cad 6,00 57,94| 62,83% 347,64
06.A13.G01.005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A -| cad 2,00 57,94 62,83% 115,88
VENTILCONVETTORI . PREDISPOSIZIONE
06.A13.G01.005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A -| cad 1,00 57,94 62,83% 57,94
BOILER ELETTRICO
06.A13.HO1 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo - -
06.A13.H01.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile cad 7,00 58,41 64,32% 408,87
06.A13.F03 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma - -
con due deviatori per il comando di un singolo corpo illuminante da
due punti diversi
06.A13.F03.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con 2 deviatori cad 7,00 74,18| 68,28% 519,26
06.P31.E02 Puntazze di messa a terra a tubo in acciaio dolce zincato a fuoco - -
06.P31.E02.010 puntazza tubo 1" lungh: 1.5 m cad 1,00 32,68 32,68

SCHERMATURA ESTERNA

01.A17.A70

Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni
e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con| m? 0,87 1.248,62 31,36% 1.083,80
certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - MONTANTI
FIORIERA 12x6

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con 0,26 1.248,62 31,36% 325,89
certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - PUNTONI
INCLINATI 10X10

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con 0,10 1.248,62 31,36% 124,86
certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - PUNTONI
INCLINATI 10X10

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con 0,43 1.248,62 31,36% 539,40
certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - TRAVERSI 10X6

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con 0,20 1.248,62 31,36% 253,97
certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - TRAVERSI 10X6

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con 0,26 1.248,62 31,36% 329,64
certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - TRAVERSI
20X0,04

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con 0,31 1.248,62 31,36% 382,08
certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - TRAVERSI 10X6

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con 0,09 1.248,62 31,36% 107,88
certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - TRAVERSI 10X6

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con 0,07 1.248,62 31,36% 84,28
certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - TRAVERSI 10X6

01.A20.F30 Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting - -

01.A20.F30.010 VERNICIATURA PROTETTIVA PER ESTERNI, IN 2 MANI, Compresa ogni opera| m? 34,72 10,94 92,47% 379,84
accessoria

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m?2 10,44 10,94 92,47% 114,21

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m?2 4,00 10,94 92,47% 43,76

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m?2 23,04 10,94 92,47% 252,06

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m?2 10,85 10,94 92,47% 118,68

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m?2 15,84 10,94 92,47% 173,29

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m?2 16,32 10,94 92,47% 178,54

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m?2 4,61 10,94 92,47% 50,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A20.F30.010

Compresa ogni opera accessoria

m2

3,60

10,94

92,47%

39,38

01.A18.A25

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la
verniciatura ad una ripresa antiruggine

01.A18.A25.010

A lavorazione saldata - EELEMENTI DI BASE, IN ACCIAIO ZINCATO, PER IL
FISSAGGIO A TERRA DELLE STRUTTURE IN LEGNO ESTERNE

kg

240,24

4,10

73,11%

984,98

01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento,
eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino
a 0,50 m?®, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso.

01.A01.A65.010

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm - SBANCAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

m3

7,00

10,68

61,28%

74,76

01.A04.H10

Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri
di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti

01.A04.H10.005

In legname di qualunque forma - BASI DI FONDAZIONE

4,27

31,24

90,50%

133,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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01.A04.B20

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié¢ d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm.

01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 - CORDOLATURA m? 0,32 108,30 34,11
FIORIERA - -
AP.17 Fornitura e posa in opera di FIORIERA IN LEGNO, 120x50x 50 costituita da telaio 4,00 77,45% 1.159,18
interno in scatolato metallico 30x30x2, zincato a caldo, rivestimento in doghe di legno
di larice s25 mm, e vasca interna in lamiera zincata, s 8/10 cad. 289,80
TOTALE 185.992,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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