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Rif. a Codice Prezzario 

regionale 2016
Descrizione U.M.  Quantità  C. unitario % m.opera Importo Subtotali

-                             

1A ITINERARIO LA VIA DEL MARE ASTIGIANO - MIGLIORAMENTO ITINERARIO,

RIQUALIFICAZIONE RICETTIVITÀ, CREAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO

DI INFORMAZIONE, STRUMENTI DI INFORMAZIONE TRADIZIONALE E

INFORMATICA 

41.802,48

-                             

SEGNALETICA CICLO ESCURSIONISTICA -                    6.377,68                               

-                             

 AP. 100 Segnaletica verticale  -   Fornitura e posa di palo di sostegno H 3.00  (Palo) cad 31,00             69,41              0,54                 2.151,77                 

AP.102 SEGNALETICA SUPPLEMENTARE - TAB 1 - Fornitura e posa di segnaletica

supplementare (numero del luogo di posa) - (N. POSA)

cad 31,00             15,21              0,18                 471,64                    

AP.104 TAB 3 - SEGNALETICA DI DIREZIONE VERTICALE - Fornitura e posa di tabelle di

località, su palo già posizionato

cad 6,00               27,47              25,84% 164,81                    

AP.103 Segnaletica verticale  -   Fornitura e posa di palo di sostegno H 1,50  (Palo) cad 31,00             15,21              0,00% 471,64                    

AP.105 TAB 4 - SEGNALETICA VERTICALE - Fornitura e posa di tabelle segnavia, su palo

già posizionato

cad 53,00             49,76              37,98% 2.637,39                 

AP.106 TAB 5 - SEGNALETICA SUPPLEMENTARE - Fornitura e posa di segnaletica

supplementare (logo ITINERARIO )

cad 31,00             15,50              49,73% 480,42                    

ELEMENTI DI SEDUTA E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Forniture messa in opera di PANCHINA IN LEGNO di larice 'NATURA'. Per tali

interventi si prevede la realizzazione di un piano in elementi di LARICE, supporti

anch'essi in LARICE assemblati con elemento in acciciaio verniciato, sagomato

secondo disegni, e smensole in acciaio, saldate a tali supporti, di sostegno dello

schienale, in 2 doghe di LARICE. Il legname viene trattato per esterni, mediante

applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida,

antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel

supporto, applicato a spruzzo od a pennello

-                    -                             
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AP.7.D Mongardino cad 1,00               524,43            54,68% 524,43                    

AP.7.D Rocca cad 1,00               524,43            54,68% 524,43                    

AP.7.D Rocchetta cad -                    524,43            54,68% -                             

AP.7.D Mombercelli cad 1,00               524,43            54,68% 524,43                    

AP.7.D Calosso - Parco del Castello cad 1,00               524,43            54,68% 524,43                    

AP.7.D Calosso - Fraz. San Bovo cad 2,00               524,43            54,68% 1.048,86                 

AP.7.D San Marzano cad 1,00               524,43            54,68% 524,43                    

AP.7.D San Marzano cad 1,00               524,43            54,68% 524,43                    

-                    -                             

Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE ' 200 X70 -

con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce di lamiera di

CORTEN 'A' come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA IN PIETRA

DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN CORTEN 'A'

TRATTATO

-                    -                             

AP.7.B Elemento in Calosso - Terrazza Belvedere antistante il Municipio cad 1,00               814,89            66,79% 814,89                    

AP.7.B Elemento in Castelnuovo Calcea cad 4,00               814,89            66,79% 3.259,57                 

AP.7.D Elemento in Montaldo cad 1,00               524,43            54,68% 524,43                    

AP.7.A Elemento in Azzano cad 2,00               861,85            60,74% 1.723,71                 

-                    -                             

Fornitura e posa in opera di portabicliclette   'MONFERRATO  MONOFACCIALE"  con 

struttura  in lamiera di acciaio   autoprotettivo 

CORTEN 'A' A - tipo (S355 j0WP+AR - EN10025) , saldato, trattato secondo le

specifiche di capitolato , come da disegni di progetto, montato in opera con tirafondi

annegati con ancorante chimico tipo FSB cartuccia, su opportuni basamenti in

calcestruzzo preventivamente realizzati in opera - dimensioni 1560 x 450 x H 565

mm - 8 posti bici 

-                    -                             

AP.4.A Elemento in Castelnuovo Calcea cad 1,00               309,85            45,06% 309,85                    

AP.4.A Elemento in Azzano cad 2,00               309,85            45,06% 619,71                    

-                    -                             

Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE 3 POSTI '

220 X70 - con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce

di lamiera di CORTEN 'A' come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA

IN PIETRA DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO  E SCHIENALE IN 

-                    -                             
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AP.7.C Elemento in Calosso - Terrazza Belvedere antistante il Municipio cad 1,00               951,47            68,94% 951,47                    

AP.7.C Elemento in Azzano cad 2,00               814,89            66,79% 1.629,78                 

-                    -                             

CORNICI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI AMBIENTALI DI

SIGNIFICATO TERRITORIALE
-                    -                             

AP.10.1 PER I TERRITORI DI VIGLIANO, MONGARDINO, MOMBERCELLI, MONTALDO

SCARAMPI, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA TANARO - Fornitura e posa in opera

ELEMENTO DI SEGNALAZIONE EMERGENZE TERRITORIALI, IN ACCIAIO,

composta da struttura di sostegno in acciaio trafilato trattato con antiruggine e

verniciato nelle tonalità definite dalla DL dopo campionatuara, elementi in rete

metallica a strati variabili, scondo gli schemi definiti dalle tavole progettuali,

SECONDO SCHEMI ARTISTICI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI - dimensione

indicativa mm 4200x4200x600 da collocarsi in opera su platea in c.a., secondo

schemi cstruttivi di progetto e/o indicazioni della DL, relative ai vari contestati

ambientali in cui tali strutture andranno a collocarsi

-                    -                             

AP.10.1 Elemento di segnalazione territoriale in MONGARDINO cad 1,00               3.751,04         57,69% 3.751,04                 

AP.10.1 Elemento di segnalazione territoriale in MOMBERCELLI cad 1,00               3.751,04         57,69% 3.751,04                 

AP.10.1 Elemento di segnalazione territoriale in MONTALDO SCARAMPI cad 1,00               3.751,04         57,69% 3.751,04                 

AP.10.1 Elemento di segnalazione territoriale in ROCCA D'ARAZZO cad 1,00               3.751,04         57,69% 3.751,04                 

AP.10.1 Elemento di segnalazione territoriale in ROCCHETTA TANARO cad 1,00               3.751,04         57,69% 3.751,04                 

-                    -                             

AP.2.E Fornitura e posa in opera di ELEMENTO SEGNALETICO "INFOPOINT - TIPO E - per

ILLUSTRAZIONE E NOTE SULLE INSTALLAZIONI ARTISTICHE, costituito da telaio

in scatolato di acciaio, rivestito con s lamiera di acciaio CORTEN 'A', DA

COLLOCARSI SOPRA BASAMENTO IN C.A., con pannello divulgativo (Questo

escluso)  i , SECONDO I DISEGNI DI PROGETTO E LE INDICAZIONI DELLA D.L.

-                    -                             

AP.2.E Elemento in MONGARDINO, annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00               424,90 76,00% 424,90                    

AP.2.E Elemento in ROCCA D'ARAZZO  annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00               424,90 76,00% 424,90                    

AP.2.E Elemento in ROCCHETTA T. annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00               424,90 76,00% 424,90                    
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AP.2.E Elemento in MOMBERCELLI annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00               424,90 76,00% 424,90                    

AP.2.E Elemento in MONTALDO S. annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00               424,90 76,00% 424,90                    

-                    -                             

AP.3.C Fornitura e posa in opera di PANNELLO STAMPATO A COLORI, SU CONTENUTI

DEFINITI DALLA D.L., SU VINILE ADESIVO APPLICATO SU PANNELLO tipo DI-

BOND, delle dimensioni indicative di cm 80 x 120 e di cm 80 x 35 o dimensioni

inferiori, da montarsi su sottostante struttura (questa esclusa).   

-                    -                             

AP.3.C Elemento in MONGARDINO, annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00               103,25 21,11% 103,25                    

AP.3.C Elemento in ROCCA D'ARAZZO  annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00               103,25 21,11% 103,25                    

AP.3.C Elemento in ROCCHETTA T. annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00               103,25 21,11% 103,25                    

AP.3.C Elemento in MOMBERCELLI annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00               103,25 21,11% 103,25                    

AP.3.C Elemento in MONTALDO S. annesso all'elemento di segnal. Terr. cad 1,00               103,25 21,11% 103,25                    

-                    -                             

 1B ITINERARIO DALLA LANGA AL MONFERRATO - MIGLIORAMENTO

ITINERARIO, RIQUALIFICAZIONE RICETTIVITÀ, CREAZIONE E

RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE, STRUMENTI DI

INFORMAZIONE TRADIZIONALE E INFORMATICA 

9.137,29                               

SEGNALETICA CICLOESCURSIONISTICA 4.414,33                               

AP. 100 Segnaletica verticale  -   Fornitura e posa di palo di sostegno H 3.00  (Palo) cad 21,00             69,41              54,38% 1.457,65                 

AP. 101 Segnaletica verticale  -   Fornitura e posa di palo di sostegno H 1,50  (Palo) cad 21,00             15,21              17,75% 319,50                    

AP.103 SEGNALETICA SUPPLEMENTARE - TAB 2 - Fornitura e posa di segnaletica

supplementare (logo della REGIONE PIEMONTE)  (LOGO REGIONE)

cad 21,00             15,30              44,44% 321,25                    

AP.104 TAB 3 - SEGNALETICA DI DIREZIONE VERTICALE - Fornitura e posa di tabelle di

località, su palo già posizionato

cad -                    27,47              25,84% -                             

AP.105 TAB 4 - SEGNALETICA VERTICALE - Fornitura e posa di tabelle segnavia, su palo

già posizionato

cad 40,00             49,76              37,98% 1.990,48                 

AP.106 TAB 5 - SEGNALETICA SUPPLEMENTARE - Fornitura e posa di segnaletica

supplementare (logo ITINERARIO )

cad 21,00             15,50              49,73% 325,45                    
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-                    -                             

ELEMENTI DI SEDUTA E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Forniture messa in opera di PANCHINA IN LEGNO di larice 'NATURA'. Per tali

interventi si prevede la realizzazione di un piano in elementi di LARICE, supporti

anch'essi in LARICE assemblati con elemento in acciciaio verniciato, sagomato

secondo disegni, e smensole in acciaio, saldate a tali supporti, di sostegno dello

schienale, in 2 doghe di LARICE. Il legname viene trattato per esterni, mediante

applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida,

antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel

supporto, applicato a spruzzo od a pennello

-                    -                             

AP.7.D Costigliole - Chiesetta di fraz. Canova cad 2,00               524,43            54,68% 1.048,86                 

AP.7.D Montegrosso - Piazza Vittorio cad 2,00               524,43            54,68% 1.048,86                 

-                    -                             

Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE ' 200 X70 -

con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce di lamiera di

CORTEN 'A' come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA IN PIETRA

DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN CORTEN 'A'

TRATTATO

-                    -                             

AP.7.B Castagnole - Piazza Balbo esan Pietro in Vincoli cad 1,00               814,89            66,79% 814,89                    

-                    -                             

Fornitura e posa in opera di ELEMENTO SEGNALETICO "INFOPOINT - TIPO B",

con struttura portante costituita da elemento tubolare verniciato a forno , con elementi

di finitura in lamioera di acciaio CORTEN 'A', compresa ossidazione controllata

secondo schede tecniche con pannello IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN 'A'

divulgativo in lamiera di acciaio verniciata a forno, per il sostegno di pannelli illustrativi

dei percorsi e degli elementi di maggiore caratterizzazione territoriale.  

-                    -                             

AP.2.B Elemento in MONTEGROSSO cad 1,00               801,93 81,83% 801,93                    

AP.2.B Elemento in COSTIGLIOLE . SANTA MARGHERITA cad 1,00               801,93 81,83% 801,93                    

Fornitura e posa in opera di PANNELLO STAMPATO A COLORI, SU CONTENUTI

DEFINITI DALLA D.L., SU VINILE ADESIVO APPLICATO SU PANNELLO tipo DI-

BOND, delle dimensioni indicative di cm 80 x 120 e di cm 80 x 35 o dimensioni

inferiori, da montarsi su sottostante struttura (questa esclusa).   

-                    -                             

AP.3.C Elemento in MONTEGROSSO cad 1,00               103,25 45,06% 103,25                    

AP.3.C Elemento in COSTIGLIOLE . SANTA MARGHERITA cad 1,00               103,25 21,11% 103,25                    
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-                    -                             

REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA SOSPESA, PER

L'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO TIGLIONE
31.061,52                             

FONDAZIONI -                    -                             

01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o

compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato

in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro

l'area del cantiere

-                    -                             

01.A01.A10.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm - SBANCAMENTO

PER LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

m³ 16,91             3,81 26,92% 64,43                     

-                    -                             

01.A03.B50 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature

attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia

fino ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura

tubolare da valutarsi a parte

-                    -                             

01.A03.B50.005 Del diametro  mm 90-100 m 52,00             68,04 80,83% 3.538,08                 

01.P12.E50 Profilati tubolare trafilato -                    -                             

01.P12.E50.005 In ferro kg 572,00           0,93 0,00% 531,96                    

-                    -                             

18.A20.B10 Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed iniezioni ripetute,

perforazione a roto - percussione con batteria perforante diametro 90 - 140 mm

attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa

l'iniezione cementizia, compresa altresì la fornitura e posa della armatura delle

piastre d'ancoraggio delle testate, dadi di bloccaggio nonché la messa in

tensione finale esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove

necessario, dei tiranti:

-                    -                             

18.A20.B10.005 per tiranti capaci di 30 t, COMPRESO IL TIRANTE DI COLLAUDO, NOLEGGIO

DELLE APPARECCHIATURE E ASSISTENZA AL COLLAUDO

m 40,00             91,82 3.672,80                 

18.A20.B10.005 per tiranti capaci di 30 t, TIRANTE DI COLLAUDO, NOLEGGIO DELLE

APPARECCHIATURE E ASSISTENZA 

m 10,00             91,82 918,20                    

-                    -                             
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01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri

di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti

-                    -                             

01.A04.H10.005 In legname di qualunque forma -BASAMENTO DI COLLEGAMENTO  TESTATA PALI 

AI SUPPORTI IN ACCIAIO

m² 5,38               31,24 90,50% 167,95                    

-                    -                             

01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto

con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe

di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,

escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm.

-                    -                             

01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 - BASAMENTO DI

COLLEGAMENTO  TESTATA PALI AI SUPPORTI IN ACCIAIO

m³ 2,69               108,30 291,11                    

-                    -                             

01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con

apposita canaletta

-                    -                             

01.A04.C03.005 BASAMENTO DI COLLEGAMENTO  TESTATA PALI AI SUPPORTI IN ACCIAIO m³ 2,69               24,47 100,00% 65,78                     

-                    -                             

01.A04.F10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica

B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al

D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido

-                    -                             

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm -

ARMATURA BASAMENTO DI COLLEGAMENTO TESTATA PALI AI SUPPORTI

IN ACCIAIO

kg 295,68           1,38 408,04                    

-                    -                             

STRUTTURE DI SUPPORTO IN ACCIAIO -                    -                             

01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,

passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la

verniciatura ad una ripresa antiruggine

-                    -                             
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01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - RITTI PRINCIPALI DI SUPPORTO, A SEZIONE

SAGOMATA, IN LAMIERA D'ACCIAIO 15 MM COMPRESI I RIPORTI DA

REALIZZARSI  CON FERRO PIATTO 40X10  

kg 683,28           4,10 73,11% 2.801,45                 

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - RITTI PRINCIPALI DI SUPPORTO, - RIPORTI DA

REALIZZARSI CON FERRO PIATTO 40X10 

kg 39,00             4,10 73,11% 159,90                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - RITTI PRINCIPALI DI SUPPORTO, - PIASTRE DI

FONDAZIONE E RELATIVI TIRAFONDI - LAMIERA S 10 MM

kg 137,28           4,10 73,11% 562,85                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - ELEMENTI UPN 280 DI AGGANCIO, TIRANTI kg 184,36           4,10 73,11% 755,88                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO ORIZZONTALE SUPERIORE HEA100 kg 273,88           4,10 73,11% 1.122,91                 

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO ORIZZONTALE INFERIORE HEA100 kg 385,44           4,10 73,11% 1.580,29                 

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - COSCIALI, CON PIATTO 80X6 kg 37,44             4,10 73,11% 153,50                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata -SOSTEGNI FUNE DI PARAPETTO - tubolare Ø 42,4x2,9 kg 50,84             4,10 73,11% 208,43                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata -SCALETTA DI ACCESSO - PEDANE ORSOGRILL - TIPO

barrotto acciaio S235 JR UNI EN 10025 CM 3

kg 75,60             4,10 73,11% 309,96                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata -PEDANA ORIZZONTALE FISSA ORSOGRILL - TIPO

barrotto acciaio S235 JR UNI EN 10025 CM 3

kg 126,00           4,10 73,11% 516,60                    

FUNI, TENDITORI, CAPICORDA -                    -                             

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata -PEDANA ORIZZONTALE FISSA ORSOGRILL - TIPO

barrotto acciaio S235 JR UNI EN 10025 CM 3

kg 441,00           4,10 73,11% 1.808,10                 

AP.20 Passerella pedonale-Componenti tecnologicche : funi, capicorda e tenditori  cad 1,00               6.911,08 0,00% 6.911,08                 

-                    -                             
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MANODOPERA SPECIALIZZATA PER MONTAGGIO E ALLESTIMENTO IN OPERA

DELLA PASSERELLA, REGISTRAZIONE, TIRI FINALI, ALLINEAMENTI E

FINITURE, COMPRESI GLI APPRESTAMENTI NECESSARI AL COLLAUDO

-                    -                             

01.P01.A30 Operaio comune -                    -                             

01.P01.A30.005 Ore normali h 72,00             22,47 100,0% 1.617,84                 

01.P01.A10 Operaio specializzato -                    -                             

01.P01.A10.005 Ore normali h 108,00           26,80 100,0% 2.894,40                 

-                    -                             

 1E ITINERARIO DALLA LANGA AL MONFERRATO - RIQUALIFICAZIONE DI

BELVEDERE E PUNTI DI OSSERVAZIONE A MONTEGROSSO D’ASTI ,

CASTAGNOLE E COAZZOLO

-                    33.140,06                             

-                    

MONTEGROSSO: BELVEDERE -                    10.069,70                              

-                             

AP.1.A Impianto, mantenimento e smantellamento del cantiere (tipo A) , comprensivo di

recinzione, allestimento della viabilità, formazione e pulizia dell'area di cantiere, -

servizio igienico

cad 1,00               384,78 384,78                    

-                -                             

01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento -                -                             

01.A02.B80.005 Staffe, ganci e simili- RIMOZIONE DELLA STRUTTURA PARAPETTO ESISTENTE

E RIPRISTINI

cad 40,00             5,66 100,00% 226,40                    

-                -                             

01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,

passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la

verniciatura ad una ripresa antiruggine

-                -                             

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTO MANCORRENTE 50X6 mm kg 48,44             4,10 73,11% 198,60                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTO MANCORRENTE 30X4 mm kg 58,13             4,10 73,11% 238,31                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTI RITTI VERTICALI 30x4 mm kg 37,07             4,10 73,11% 151,97                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTI RITTI VERTICALI INTERNEDI  50X6mm kg 109,51           4,10 73,11% 449,00                    

-                -                             
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01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche -                -                             

01.A20.F90.005 Di manufatti esterni, a due riprese (VERNICIATURA DA ESEGUIRSI CON CICLO A

FORNO,  EFFETTO RUGGINE, SU INDICAZIONI DELLA D.L.)

m² 21,60             18,73 93,02% 404,57                    

-                -                             

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTI MONTANTI 50X3 mm FISSAGGIO INTERMEDI E

PIASTRE A MURO

kg 157,01           4,10 73,11% 643,76                    

-                -                             

01.P14.M20 Tasselli ad espansione - (completi) kg -                -                             

01.P14.M20.015 Lunghezza cm 6 - in acciaio cad 88,00             4,10 73,11% 360,80                    

-                -                             

01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa

la provvista del tassello

-                -                             

01.A08.A40.015 Su calcestruzzo cad 88,00             4,40 100,00% 387,20                    

-                -                             

FIORIERE PARAPETTO -                -                             

01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,

passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la

verniciatura ad una ripresa antiruggine

-                -                             

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA1 kg 20,36             4,10 73,11% 83,47                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO  IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 14,04             4,10 73,11% 57,58                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 15/10 kg 4,49               4,10 73,11% 18,42                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA2 kg 17,53             4,10 73,11% 71,88                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO  IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 12,32             4,10 73,11% 50,51                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 4,14               4,10 73,11% 16,98                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA3 kg 11,36             4,10 73,11% 46,56                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO  IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 12,67             4,10 73,11% 51,96                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 9,59               4,10 73,11% 39,34                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA4 kg 11,50             4,10 73,11% 47,14                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO  IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 13,31             4,10 73,11% 54,55                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 10,27             4,10 73,11% 42,12                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA5 kg 16,22             4,10 73,11% 66,49                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO  IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 20,77             4,10 73,11% 85,15                     
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01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 19,52             4,10 73,11% 80,03                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA6 kg 13,93             4,10 73,11% 57,10                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO  IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 20,24             4,10 73,11% 82,98                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 18,53             4,10 73,11% 75,95                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA7 kg 20,08             4,10 73,11% 82,34                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO  IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 21,30             4,10 73,11% 87,31                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 20,51             4,10 73,11% 84,11                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA8 kg 14,80             4,10 73,11% 60,67                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO  IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 20,98             4,10 73,11% 86,01                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 19,92             4,10 73,11% 81,66                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA9 kg 13,26             4,10 73,11% 54,37                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO  IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 16,02             4,10 73,11% 65,67                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 14,63             4,10 73,11% 59,96                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA10 kg 7,02               4,10 73,11% 28,78                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO  IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 11,62             4,10 73,11% 47,63                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 5,38               4,10 73,11% 22,07                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA11 kg 5,45               4,10 73,11% 22,33                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO  IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 11,51             4,10 73,11% 47,19                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 4,27               4,10 73,11% 17,52                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - LAMIERA IN CORTEN "A"SP 1 mm - VASCA12 kg 15,26             4,10 73,11% 62,58                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TELAIO  IN FERRO SCATOLATO 30X30X2 mm kg 16,97             4,10 73,11% 69,56                     

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - VASCHE IN LAMIERA ZINCATA sp. 10/10 kg 16,38             4,10 73,11% 67,16                     

-                -                             

Maggiorazione alla lavorazione succitata per utilizzo di acciaio CORTEN A, con

acidatura della superficie a PH 2, e progrssiva neutralizzazioen naturale, al coperto

kg 166,76           0,90 150,42                    

-                -                             

POSIZIONAMENTO IN OPERA, COMPRESO TRASPORTO -                -                             
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01.P24.C67 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un

cestello porta operatore ad uno o due posti, operante anche in negativo (per

interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere

connesso per il tempo di di effettivo impiego

-                -                             

01.P24.C67.005 Con braccio fino alla lunghezza di m 22 h 8,00               67,42 539,36                    

-                -                             

01.P01.A30 Operaio comune -                -                             

01.P01.A30.005 Ore normali h 16,00             22,47 100,0% 359,52                    

01.P01.A10 Operaio specializzato -                -                             

01.P01.A10.005 Ore normali h 16,00             26,80 100,0% 428,80                    

-                -                             

AP.4.A Fornitura e posa in opera di portabicliclette   'MONFERRATO  MONOFACCIALE"  con 

struttura  in lamiera di acciaio   autoprotettivo 

CORTEN 'A' A - tipo (S355 j0WP+AR - EN10025) , saldato, trattato secondo le

specifiche di capitolato , come da disegni di  progetto, montato in opera con tirafondi 

cad 1,00               309,85 45,06% 309,85                    

-                -                             

AP.6.B Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA 'CARLIN 02' con struttura in

lamiera di acciaio   autoprotettivo 

CORTEN 'A' A - tipo (S355 j0WP+AR - EN10025) , saldato, trattato secondo le

specifiche di capitolato , come da disegni di progetto, montato in opera con tirafondi

annegati con ancorante chimico tipo FSB cartuccia, su opportuni basamenti  in 

cad 1,00               316,56 61,01% 316,56                    

-                -                             

AP.7.B Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE ' 200 X70 -

con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce di lamiera di

CORTEN 'A' come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA IN PIETRA

DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN CORTEN 'A'

TRATTATO

cad 3,00               814,89 66,79% 2.444,68                 

-                -                             

COAZZOLO: BELVEDERE 11.682,93                              

-                -                             

FORMAZIONE PEDANA/PIANO DI SEDUTA EMICIRCOLARE, ALL'INTERNO

DELLA SUPERFICIE TEATRALE, ESISTENTE
-                -                             

AP.1.A Impianto, mantenimento e smantellamento del cantiere (tipo A) , comprensivo di

recinzione, allestimento della viabilità, formazione e pulizia dell'area di cantiere, -

servizio igienico

cad 1,00               384,78            384,78                    

-                -                             
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01.A01.A30 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi,

canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e

scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di

sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto

il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico,

scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura

depressioni

-                -                             

01.A01.A30.005 Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³

1 - FORMAZIONE DEL PIANO DI APPOGGIO DELLA SEDUTA, CON

REGOLARIZZAZIONE DEL TERRENO ESISTENTE

m³ 26,25             13,39 55,34% 351,49                    

-                -                             

FORMAZIONE DELLE  SEDUTE IN LEGNO -                -                      -                             

AP.16 Fornitura e posa in opera di PIANI DI SEDUTA IN LEGNO DIPOSTI IN

CONTINUITA' CON LA SCARPATA, a definire l'area spettatori. Si preevde

la formazione di un telaio in pali di castagno sovrapposti, solidarizzati tra di

loro al dine di realizzare una gabbionata di sostegno del terreno, e costituiti

in modo da definire un piano di seduta delle dimensioni di circa mt 2,00 x

0,70, 

cad 10,00             423,10         73,03% 4.231,05                 

-                -                             

18.A01.B03

MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI 

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni

originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro compresa

l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di

qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche

autorizzate

-                -                             

18.A01.B03.005
lungo il tratto interessato m² 120,00           

2,47             
32,00% 296,40                    

-                -                             

OPERE  DI FINITURA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO -                -                             

01.P01.A30 Operaio comune -                -                             

01.P01.A30.005 Ore normali h 4,00               22,47 100,0% 89,88                     

01.P01.A10 Operaio specializzato -                -                             

01.P01.A10.005 Ore normali h 2,00               26,80 100,0% 53,60                     

-                -                             
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REALIZZAZIONE DI PARAPETTO, NELLA LINEA DI VEDUTA SUPERIORE 1.603,60        -                             

01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,

passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la

verniciatura ad una ripresa antiruggine

-                -                             

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIANTONI  RINGHIERA - FRONTE kg 299,52           4,10 73,11% 1.228,03                 

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIANTONI  RINGHIERA - RISVOLTI LATERALI kg 44,93             4,10 73,11% 184,20                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTI CORRENTI ORIZZONTALI - FRONTE kg 187,20           4,10 73,11% 767,52                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTI CORRENTI ORIZZONTALI - RISVOLTI LATERALI kg 44,93             4,10 73,11% 184,20                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TONDI CORRENTI ORIZZONTALI - FRONTE kg 158,71           4,10 73,11% 650,70                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TONDI CORRENTI ORIZZONTALI - RISVOLTI   LATERALI kg 38,09             4,10 73,11% 156,17                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - MANCORRENTE Ø 42X3,2 - FRONTE kg 93,30             4,10 73,11% 382,53                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - MANCORRENTE Ø 42X3,2 - RISVOLTI LATERALI kg 22,39             4,10 73,11% 91,81                     

-                -                             

01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche -                -                             

01.A20.F90.005 Di manufatti esterni, a due riprese (VERNICIATURA DA ESEGUIRSI CON CICLO A

FORNO,  EFFETTO RUGGINE, SU INDICAZIONI DELLA D.L.) - FRONTE

m² 21,00             18,73 93,02% 393,33                    

01.A20.F90.005 Di manufatti esterni, a due riprese (VERNICIATURA DA ESEGUIRSI CON CICLO A

FORNO, EFFETTO RUGGINE, SU INDICAZIONI DELLA D.L.) - RISVOLTI

LATERALI 

m² 5,04               18,73 93,02% 94,40                     

-                -                             

REALIZZAZIONE DI PARAPETTO, NELLA LINEA DI VEDUTA LATERALE -                -                             

01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,

passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la

verniciatura ad una ripresa antiruggine

-                -                             
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01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIANTONI  RINGHIERA - kg 97,34             4,10 73,11% 399,11                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - PIATTI CORRENTI ORIZZONTALI kg 74,88             4,10 73,11% 307,01                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - TONDI CORRENTI ORIZZONTALI kg 63,48             4,10 73,11% 260,28                    

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - MANCORRENTE Ø 42X3,2 - kg 37,32             4,10 73,11% 153,01                    

-                -                             

01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche -                -                             

01.A20.F90.005 Di manufatti esterni, a due riprese (VERNICIATURA DA ESEGUIRSI CON CICLO A

FORNO,  EFFETTO RUGGINE, SU INDICAZIONI DELLA D.L.) - FRONTE

m² 16,80             18,73 93,02% 314,66                    

-                -                             

POSIZIONAMENTO IN OPERA, COMPRESO TRASPORTO -                -                             

01.P24.C67 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un

cestello porta operatore ad uno o due posti, operante anche in negativo (per

interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere

connesso per il tempo di di effettivo impiego

-                -                             

01.P24.C67.005 Con braccio fino alla lunghezza di m 22 h 2,00               67,42 134,84                    

-                -                             

01.P01.A30 Operaio comune -                -                             

01.P01.A30.005 Ore normali h 16,00             22,47 100,0% 359,52                    

01.P01.A10 Operaio specializzato -                -                             

01.P01.A10.005 Ore normali h 8,00               26,80 100,0% 214,40                    

-                -                             

CASTAGNOLE LANZE  BELVEDERE 12.020,54                              

-                -                             

AP.1.A Impianto, mantenimento e smantellamento del cantiere (tipo A) , comprensivo di

recinzione, allestimento della viabilità, formazione e pulizia dell'area di cantiere, -

servizio igienico

cad 1,00               384,78            384,78                    

-                -                             

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO pag. 1/40



ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO - FEASR - PSR 2014/2020 - misura 7.5.1

01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in

terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento,

eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino

a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso.

-                -                             

01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm - SBANCAMENTO

PER LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

m³ 38,00             10,68 61,28% 405,84                    

-                -                             

01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di

dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed

organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la

compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani

stabiliti

-                -                             

01.A21.A40.005 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 - PARTE TRATTATA

A GRIGLIATO E GHIAIA

m² 65,40             6,29 22,46% 411,37                    

-                -                             

01.P03.B00 Ghiaia naturale scevra di materie terrose -                -                             

01.P03.B00.005 di cava -AREA CAMMINAMENTO CON PIETRA DI LANGA m³ 3,80               12,34 46,89                     

01.P03.B00.005 di cav o di fiume, FIUME, BIANCA -intasamento delle parti trattate a grifliato m³ 8,82               12,34 108,84                    

-                -                             

01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione

lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento

per regolarizzare la sagoma degli strati

-                -                             

01.A21.A20.010 Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico- INGRESSO PEDONALE m³ 58,80             4,15 58,65% 244,02                    

-                -                             

01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto

con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe

di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,

escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm.

-                -                             

01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 - BATTUTO IN

CALCESTRUZZO AREA CAMMINAMENTO CON PIETRA DI LANGA

m³ 3,80               108,30 411,54                    

-                -                             
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01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con

apposita canaletta

-                -                             

01.A04.C03.005 Per sottofondi di marciapiedi - BATTUTO IN CALCESTRUZZO AREA

CAMMINAMENTO CON PIETRA DI LANGA

m³ 3,80               24,47 100,00% 92,99                     

-                -                             

01.A04.F75 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da

utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge

1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera

-                -                             

01.A04.F75.005 Diametro  5 mm classe tecnica B450A - Ø 15 MAGLIA 15 - kg 78,66             1,31 9,59% 103,04                    

-                -                             

AP.15 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in PIETRA ARENARIA (PIETRA DI

LANGA) - larghezza 25, lunghezza variabile, con quadrotti a spacco di formato

misto per posa irregolare - Posa e stuccatura a cemento

mq 29,60             88,86 55,17% 2.630,36                 

-                -                             

Fornitura e posa in opera di grigliato di protezione per superfici erbose carrabili e

calpestabile, onde poter utilizzare l'area come parcheggio o come superficie pedonale

-                -                             

AP.11 Area esterna alle  parti trattate in pietra di langa  - ZONA INGRESSO m² 17,15             23,87 18,83% 409,36                    

AP.11 Area esterna alle  parti trattate in pietra di langa  - ZONA TRA PIETRA E 

FABBRICATO

m² 9,35               23,87 18,83% 223,18                    

AP.11 Area esterna alle  parti trattate in pietra di langa  - ZONA TRA PIETRA LANGA E 

CORDOLO

m² 23,80             23,87 18,83% 568,09                    

AP.11 Area esterna alle  parti trattate in pietra di langa  - INTERNA ALLA PIETRA DI 

LANGA

m² 8,50               23,87 18,83% 202,89                    

-                -                             

Realizzazione di basamento in calcestruzzo, utile come predisposizione per

l'installazione (questa esclusa) di colonnina per la ricarica delle biciclette. La

PREDISPOSIZIONE comprende la realizzazione di una canalizzazione interrata di

allacciamento al punto di fornitura che verrà determinato dalla DL, su indicazione dei

Comuni, il cablaggio con protezione differenziale dedicata, a monte, la realizazzione,

nel basamento, di un pozzetto di arrivo della canalizzazione, la messa in oepra di una

contropiastra 30x40 cm, a supporto della colonnina

-                -                             

-                -                             
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01.P18.N55 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di granito (sieniti, dioriti) e

simili altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso

non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorate a

punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale,

per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e

per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle

macchiate o comunque difettose

-                -                             

01.P18.N55.010 Dello spessore di cm 12 m 22,00             45,17 993,74                    

-                -                             

01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti

esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di

calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15,

sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione

del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle

localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di

pastina di cemento -ogni opera di scalpellino

-                -                             

01.A23.B20.010 Con scavo eseguito a macchina m 22,00             18,04 74,19% 396,88                    

-                -                             

Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA ' 200 X70 - con struttura

portante in lamiera di acciaio CORTEN 'A' come da disegni di di progetto, CON

PIANO DI SEDUTA IN PIETRA DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA, IN 2 PARTI

SIMMETRICHE

-                -                             

AP.7.A PANCHINA ANTISTANTE LOCALE INFO TURISTICA cad 2,00               861,85 60,74% 1.723,71                 

-                -                             

Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE ' 200 X70 -

con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce di lamiera di

CORTEN 'A' come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA IN PIETRA

DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN CORTEN 'A'

TRATTATO

-                -                             

AP.7.B PANCHINA ANTISTANTE LOCALE INFO TURISTICA cad 1,00               814,89 66,79% 814,89                    
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AP.4.A Fornitura e posa in opera di portabicliclette   'MONFERRATO  MONOFACCIALE"  con 

struttura  in lamiera di acciaio   autoprotettivo 

CORTEN 'A' A - tipo (S355 j0WP+AR - EN10025) , saldato, trattato secondo le

specifiche di capitolato , come da disegni di progetto, montato in opera con tirafondi

annegati con ancorante chimico tipo FSB cartuccia, su opportuni basamenti in

calcestruzzo preventivamente realizzati in opera - dimensioni 1560 x 450 x H 565

mm - 8 posti bici 

cad 1,00               309,85            45,06% 309,85                    

-                -                             

AP.2.B Fornitura e posa in opera di ELEMENTO SEGNALETICO "INFOPOINT - TIPO B",

con struttura portante costituita da elemento tubolare verniciato a forno , con elementi

di finitura in lamioera di acciaio CORTEN 'A', compresa ossidazione controllata

secondo schede tecniche con pannello IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN 'A'

divulgativo in lamiera di acciaio verniciata a forno, per il sostegno di pannelli illustrativi

dei percorsi e degli elementi di maggiore caratterizzazione territoriale.  

cad 1,00               801,93            81,83% 801,93                    

-                -                             

AP.3.C Fornitura e posa in opera di PANNELLO STAMPATO A COLORI, SU CONTENUTI

DEFINITI DALLA D.L., SU VINILE ADESIVO APPLICATO SU PANNELLO tipo DI-

BOND, delle dimensioni indicative di cm 80 x 120 e di cm 80 x 35 o dimensioni

inferiori, da montarsi su sottostante struttura (questa esclusa).   

cad 1,00               103,25            21,11% 103,25                    

-                -                             

AP.6.B Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA 'CARLIN 02' con struttura in

lamiera di acciaio   autoprotettivo 

CORTEN 'A' A - tipo (S355 j0WP+AR - EN10025) , saldato, trattato secondo le

specifiche di capitolato , come da disegni di progetto, montato in opera con tirafondi

annegati con ancorante chimico tipo FSB cartuccia, su opportuni basamenti in

calcestruzzo preventivamente realizzati in opera - dimensioni 820 X 120 x H 1100

mm

cad 2,00               316,56 61,01% 633,11                    

-                -                             

 1D MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI GEOSITI, RIQUALIFICAZIONE E

INSERIMENTO DI PANNELLATURE E ELEMENTI DIVULGATIVI-INFORMATIVI 
10.448,11                             

Valmontasca  524,43                                  
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Forniture messa in opera di PANCHINA IN LEGNO di larice 'NATURA'. Per tali

interventi si prevede la realizzazione di un piano in elementi di LARICE, supporti

anch'essi in LARICE assemblati con elemento in acciciaio verniciato, sagomato

secondo disegni, e smensole in acciaio, saldate a tali supporti, di sostegno dello

schienale, in 2 doghe di LARICE. Il legname viene trattato per esterni, mediante

applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida,

antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel

supporto, applicato a spruzzo od a pennello

-                -                             

AP.7.D Piazzale cimitero Vigliano cad 1,00               524,43            54,68% 524,43                    

-                -                             

-                -                             

AP.10.1 PER I TERRITORI DI VIGLIANO, MONGARDINO, MOMBERCELLI, MONTALDO

SCARAMPI, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA TANARO - Fornitura e posa in opera

ELEMENTO DI SEGNALAZIONE EMERGENZE TERRITORIALI, IN ACCIAIO,

composta da struttura di sostegno in acciaio trafilato trattato con antiruggine e

verniciato nelle tonalità definite dalla DL dopo campionatuara, elementi in rete

metallica a strati variabili, scondo gli schemi definiti dalle tavole progettuali,

SECONDO SCHEMI ARTISTICI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI - dimensione

indicativa mm 4200x4200x600 da collocarsi in opera su platea in c.a., secondo

schemi cstruttivi di progetto e/o indicazioni della DL, relative ai vari contestati

ambientali in cui tali strutture andranno a collocarsi

-                -                             

AP.10.1 Elemento di SEGNALAZIONE  territoriale in VIGLIANO cad 1,00               3.751,04         57,69% 3.751,04                 

-                -                             

AP.2.E Fornitura e posa in opera di ELEMENTO SEGNALETICO "INFOPOINT - TIPO E - per

ILLUSTRAZIONE E NOTE SULLE INSTALLAZIONI ARTISTICHE, costituito da telaio

in scatolato di acciaio, rivestito con s lamiera di acciaio CORTEN 'A', DA

COLLOCARSI SOPRA BASAMENTO IN C.A., con pannello divulgativo (Questo

escluso)  i , SECONDO I DISEGNI DI PROGETTO E LE INDICAZIONI DELLA D.L.

cad 1,00               424,90            76,00% 424,90                    

AP.3.C Fornitura e posa in opera di PANNELLO STAMPATO A COLORI, SU CONTENUTI

DEFINITI DALLA D.L., SU VINILE ADESIVO APPLICATO SU PANNELLO tipo DI-

BOND, delle dimensioni indicative di cm 80 x 120 e di cm 80 x 35 o dimensioni

inferiori, da montarsi su sottostante struttura (questa esclusa).   

cad 1,00               103,25            21,11% 103,25                    

-                -                             

Area del Rio Bragna (Mongovone ) 3.922,87                               
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-                -                             

Fornitura e posa in opera di ELEMENTO SEGNALETICO "INFOPOINT - TIPO A",

con struttura portante in TUBOLARE di acciaio ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO

e parziale rivestimento in lamiera 8/10 CORTEN 'A', SOVRASTATO DA TERMINALI

TUBOLARI E PIATTO VERNICIATO di colore tipo di ITINERARIO con pannello di

supporto degli elementi di divulgazione (questi esclusi) in lamiera di acciaio

CORTEN 'A' s=3 mm . Il tutto a dare l'opera finita, SECONDO I DISEGNI DI

PROGETTO E LE INDICAZIONI DELLA D.L

-                -                             

AP.2.A Frazione Mongovone cad 1,00               1.238,37         27,31% 1.238,37                 

-                -                             

AP.3.C Fornitura e posa in opera di PANNELLO STAMPATO A COLORI, SU CONTENUTI

DEFINITI DALLA D.L., SU VINILE ADESIVO APPLICATO SU PANNELLO tipo DI-

BOND, delle dimensioni indicative di cm 80 x 120 e di cm 80 x 35 o dimensioni

inferiori, da montarsi su sottostante struttura (questa esclusa).   

cad 1,00               103,25            21,11% 103,25                    

-                -                             

-                -                             

Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE 3 POSTI '

220 X70 - con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce

di lamiera di CORTEN 'A' come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA

IN PIETRA DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN

CORTEN 'A' TRATTATO

-                -                             

AP.7.C Fraz. Mongovone cad 1,00               951,47            68,94% 951,47                    

-                             

Fornitura e posa in opera di PANCHINA 'LA MASCA CON SCHIENALE ' 200 X70 -

con struttura portante inprofilati di acciaio zincato e irrigidimenti con fasce di lamiera di

CORTEN 'A' come da disegni di di progetto, CON PIANO DI SEDUTA IN PIETRA

DI LUSERNA - FORMA ELLITTICA SU UN LATO E SCHIENALE IN CORTEN 'A'

TRATTATO

-                -                             

AP.7.B Fraz. Mongovone cad 2,00               814,89            66,79% 1.629,78                 

-                -                             

-                -                             

Valle della Morte (Vinchio e Belveglio ) - messa in sicurezza della struttura

esistente
1.721,63                               

-                -                             
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01.A17.A30 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e

misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa

-                -                             

01.A17.A30.016 In abete (Picea abies, Abies alba) con certificazione di gestione forestale sostenibile m³ 1,08               1.086,50 76,90% 1.173,42                 

-                -                             

Interventi di riparazione e rinforzo della struttura lignea esistente, ad effettuarsi da

carpentieri e/o falegnami

-                -                             

-                -                             

01.P01.A20 Operaio qualificato -                -                             

01.P01.A20.005 Ore normali h 2,10               24,92 100,00% 52,33                     

01.P01.A20.005 Ore normali h 6,30               24,92 100,00% 157,00                    

01.P01.A10 Operaio specializzato -                -                             

01.P01.A10.005 Ore normali h 6,00               28,24 100,00% 169,44                    

01.P01.A10.005 Ore normali h 6,00               28,24 100,00% 169,44                    

-                -                             

 1F REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICO,PER LA

RICEZIONE DEI TURISTI E LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI, NELL'AREA

DEL  CASTELLO DI COSTIGLIOLE

19.779,28                             

-                -                             

REALIZZAZIONE ELEMENTI DI ARREDO PER L'INFOPOINT NELLA SALA DI

INGRESSO DEL CASTELLO
-                -                             

AP.7.E Fornitura e posa in opera di TAVOLO PER INTERNI, cm 160 x 85, CON

STRUTTURA IN ACCIAIO TRAFILATO, CORTEN 'A' - tipo (S355 j0WP+AR -

EN10025) , saldato, trattato secondo le specifiche di capitolato , come da disegni di

progetto, e SOVRASTANTE PIANO IN CRISTALLO S 12 mm, TEMPERATO, con

finitura a bisello secondo disegni di progetto

cad 3,00               561,85 57,74% 1.685,55                 
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AP.7.F Fornitura e posa in opera di MOBILE ESPOSITORE , cm 150x245x45 , CON

STRUTTURA IN ACCIAIO TRAFILATO, CORTEN 'A' - tipo (S355 j0WP+AR -

EN10025) , saldato, trattato secondo le specifiche di capitolato , come da disegni di

progetto, e SOVRASTANTE RIPIANI PIANO IN CRISTALLO S 8 mm, TEMPERATO,

con finitura a bisello secondo disegni di progetto

cad 2,00               1.518,98 56,86% 3.037,95                 

AP.7.G Fornitura e posa in opera di MOBILE PER IL CONTENIMENTO DI COMPUTER

INFOPOIN TOUCH-SCREEN , (quespo escluso) , cm 150x245x45 , CON

STRUTTURA IN ACCIAIO TRAFILATO, CORTEN 'A' - tipo (S355 j0WP+AR -

EN10025) , saldato, trattato secondo le specifiche di capitolato , come da disegni di

progetto, e SOVRASTANTi RIPIANI PIANO IN CRISTALLO S 8 mm, TEMPERATO,

con finitura a bisello secondo disegni di progetto

cad 1,00               1.727,49 58,66% 1.727,49                 

AP.18.A Interventi di realizzazione realizzazione della nuova illuminazione attraverso la

fornitura e messa in opera di lampada a terra, costituita da elementi analoghi a quelli

già presenti ai piani superiori del Castello di Costigliole, costituiti da elemento

modulare tipo XAL 60 in alluminio, mm 60x140, con proiettore laterale fluoresecente

avente funzione di illuminazione, collocate nell'ambiente INFOPOINT di Costigliole,

allacciamenti e realizzazione degli adattamenti elettrici e internet necessari

cad 4,00               1.755,12 0,00% 7.020,46                 

AP.18.B Interventi sull'impianto elettrico del castello di Costigliole, consistenti nella

realizzazione di punti luce per l'alimentazione 

cad 4,00               165,17 41,98% 660,69                    

AP.18.C Interventi sull'impianto elettrico del castello di Costigliole, consistenti nella

realizzazione di allacciamento alla rete internet dell'info point

cad 1,00               390,68 46,73% 390,68                    

-                -                             

AP.7.H Fornitura e posa in opera SISTEMA HARDWARE, DEL TIPO TOUCH SCREEN ,

COSTITUITO DA Monitor 40" professionale, TIPO Samsung + Cornice

Touchscreen da collocarsi in opera su struttura in acciaio (questa esclusa) o a

muro ., secondo schemi cstruttivi di progetto e/o indicazioni della DL, relative ai vari

contestati ambientali in cui tali strutture andranno a collocarsi, compreso di sofwfware

di base 

cad 1,00               3.977,60 8,94% 3.977,60                 

-                -                             
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INTERVENTI PER LA CANALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO INTERNET AL

PUNTO DI ALLACCIO
-                -                             

01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in

terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento,

eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino

a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso.

-                -                             

01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm -SCAVO PER LA

CANALIZZAZIONE ESTERNA DI COLLEGAMENTO DELLA LINEA TELEFONICA-

INTERNET

m³ 8,00               10,68 61,28% 85,44                     

-                -                             

01.P27.T85 Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio

cavi, per alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da

interrare, con filo diferro interno, in rotoli

-                -                             

01.P27.T85.020 Diametro  esterno mm 100 m 20,00             1,89 37,80                     

-                -                             

01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi

pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura

elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni 

-                -                             

01.A19.E14.015 Del diametro  di mm 90 e 110 m 20,00             13,22 98,93% 264,40                    

01.P08.N60 Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella

parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e

diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con

nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il

posizionamento dei sifoni

-                -                             

01.P08.N60.020 Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44.5 cad 2,00               46,17 61,00% 92,34                     

-                -                             

OPERE  DI POSA IN OPERA DEI POZZETTI E FINITURE VARIE -                -                             

01.P01.A30 Operaio comune -                -                             

01.P01.A30.005 Ore normali h 7,00               22,47 100,0% 157,29                    

01.P01.A10 Operaio specializzato -                -                             

01.P01.A10.005 Ore normali h 2,50               26,80 100,0% 67,00                     

-                -                             
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01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e

depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione

-                -                             

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico m³ 8,00               7,86 43,44% 62,88                     

-                -                             

06.A02.A01 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

collegamenti di cavi telefonici a coppie per impianti interni in rame

stagnato con conduttore a filo unico da 0,6, isolati in PVC,schermati o

non schermati sotto guaina di PVC, a norme CEI 46-5, CEI 20-20 II

(tipo TR&/R oppure TR&H/R).

-                -                             

06.A02.A01.030 F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R   11x2x0,6 m 50,00             5,19 60,50% 259,50                    

-                -                             

06.A11.A01 F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante,

autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a

lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la

posa in opera.

-                             

06.A11.A01.020 F.O. di canalina per cablaggio  dimensione 100x50 m 20,00             12,61 56,91% 252,20                    

-                -                             

 1G REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICO,PER LA

RICEZIONE DEI TURISTI E LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI,  NELL'AREA DI 

INGRESSO DELLA VAL SARMASSA

39.990,39               

VINCHIO

DEMOLIZIONI 39.990,39                             

AP.1.B Impianto, mantenimento e smantellamento del cantiere (tipo B) , comprensivo di

recinzione, allestimento della viabilità, formazione e pulizia dell'area di cantiere, -

servizio igienico, per cantiere di maggiori dimensioni

cad 1,00               745,34 745,34                    

-                -                             
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01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle

discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,

computando le superfici prima della demolizione

-                -                             

01.A02.C00.005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 26,30             12,58 99,90% 330,85                    

-                -                             

01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano

di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero,

computando le superfici prima della demolizione

-                -                             

01.A02.A25.030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e

trasporto alle discariche - MURI ESTERNI PER ADEGUAMENTO SERRAMENTI -

PROSPETTO NORD. Adattamento aperture

m² 4,40               12,86 93,58% 56,58                     

01.A02.A25.030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e

trasporto alle discariche - MURI ESTERNI PER ADEGUAMENTO SERRAMENTI -

PROSPETTO SUD - demolizione basso fabbricato

m² 5,60               12,86 93,58% 72,02                     

01.A02.A25.030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e

trasporto alle discariche - MURI ESTERNI PER ADEGUAMENTO SERRAMENTI -

PROSPETTO EST - adattamento aperture

m² 3,33               12,86 93,58% 42,82                     

01.A02.A25.030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e

trasporto alle discariche - FABBRICATO ESTERNO

m² 12,60             12,86 93,58% 162,04                    

01.A02.A25.030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e

trasporto alle discariche - DEMOLIZIONI INTERNE

m² 40,32             12,86 93,58% 518,52                    

01.A02.A25.030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e

trasporto alle discariche - APERTURA N. 2 VARCHI NEL TRAMEZZO ESISTENTE

m² 4,40               12,86 93,58% 56,58                     

-                -                             

MANODOPERA PER RICOSTRUZIONE SPALLETTE E RIPARAZIONI DIFFUSE -                -                             

01.P01.A30 Operaio comune 8,00               22,47 100,0% 179,76                    

01.P01.A30.005 Operaio specializzato h 8,00               26,80 100,0% 214,40                    

-                -                             

AP.19 Smontaggio, rimozione e smaltimento di copertura in eternit, comprese la gestione

delle pratiche, allestimento del cantiere e il trasporto dei materiale nelle discariche

autorizzate.

cad 1,00               683,57 8,6% 683,57                    

-                -                             
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01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la

discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici

di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte

-                -                             

01.A02.B00.010 In ceramica - SU TUTTA LA SUPERFICIE - PAVIMENTI m² 14,00             10,05 100,00% 140,70                    

01.A02.B00.010 In ceramica - SU TUTTA LA SUPERFICIE - RIVESTIMENTI m² 10,40             10,05 100,00% 104,52                    

-                -                             

RINFORZI STRUTTURALI -                -                             

01.A18.A30 Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine -                -                             

01.A18.A30.005 In ferro a doppio T (putrelle) TRAVI HEA 120 kg 218,90           2,66 66,80% 582,27                    

-                -                             

01.A18.A40 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 -                -                             

01.A18.A40.005 A doppio T - TRAVI HEA 120 kg 218,90           3,77 96,80% 825,25                    

-                -                             

TRAMEZZATURE E PAVIMENTAZIONI INTERNE -                -                             

-                -                             

-                -                             

01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce -                -                             

01.A06.A10.045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno

m² 1

m² 22,20             50,00 77,77% 1.110,00                 

-                -                             

01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano

che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con

esclusione del gesso

-                -                             

01.A10.A30.005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 - NUOVI TRAMEZZI

INTERNI

m² 44,40             26,48 94,22% 1.175,71                 

-                -                             

01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura

degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso

-                -                             
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01.A10.B20.005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e

per uno spessore di cm 0.5 - NUOVI TRAMEZZI INTERNI

m² 44,40             10,86 95,30% 482,18                    

01.A10.B20.005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e

per uno spessore di cm 0.5 - RIPARAZIONI  E FINITURE VARIE

m² 10,00             10,86 95,30% 108,60                    

-                -                             

01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 -                -                             

01.A11.A40.005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di

150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 - SPESSORE 10 CM -

AREA SERVIZI IGIENICI

m² 14,00             34,60 81,67% 484,40                    

-                -                             

01.A12.A30 Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo -                -                             

01.A12.A30.005 Per superfici di almeno m² 0,20 - AREA INFOPOINT m² 52,73             8,39 442,39                    

-                -                             

01.A09.E60 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o

reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo,

pennello, cazzuola

-                -                             

01.A09.E60.005 Senza protettivo elastico - PAVIMENTAZIONE BAGNI m² 14,00             11,08 38,56% 155,12                    

-                -                             

01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,

ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di

trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo

-                -                             

01.P07.B45.005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 - PAVIMENTAZIONI m² 69,70             24,28 1.692,32                 

01.P07.B45.005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40- PARETI BAGNO m² 21,50             24,28 522,02                    

-                -                             

01.A12.B70 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia

lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia;

escluso il sottofondo o il rinzaffo

-                -                             

01.A12.B70.005 Per una superficie di almeno m² 0,20 -RIVESTIMENTO PARETI E PAVIMENTO m² 91,20             29,62 99,52% 2.701,34                 

SERVIZI IGIENICI -                -                             

-                -                             
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01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia,

braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella

colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE,

comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle

opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e

pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:

esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi

ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico,

incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima

tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di

scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà

a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta

prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.

-                -                             

01.A19.H35.005 CON ADATTAMENTO DEI NUOVI SCARICHI ALLA RETE ESIISTENTE cad 2,00               284,41 79,37% 568,82                    

-                -                             

01.A19.H30 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini,

lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto

e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione

dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 -

50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di

ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente

funzionante

-                -                             

01.A19.H30.005 CON ADATTAMENTO DEI NUOVI SCARICHI ALLA RETE ESIISTENTE cad 4,00               104,43 87,37% 417,72                    

-                -                             

01.A19.H10 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di

tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o

apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette

di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del

punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della

tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta.

Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione

eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto

all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo

comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi

compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi

d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera

occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e

trasporto della risulta alle discariche.

-                -                             
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01.A19.H10.010 CON ADATTAMENTO DEI NUOVI SCARICHI ALLA RETE ESIISTENTE cad 2,00               187,55 88,00% 375,10                    

-                -                             

01.P22.T05 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per

gomiti, spartiacqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello

estraibile,  sifone con scarico flessibile

-                -                             

01.P22.T05.005 Cm 70x57 mensole fisse cad 1,00               605,09 605,09                    

-                -                             

01.P22.A20 Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo -                -                             

01.P22.A20.040 cm 90x45x21-a due bacini cad 1,00               118,06 118,06                    

-                -                             

01.A19.G10.220 Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento,

compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria,

comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva,

doccia a telefono e regolatore automatico di portata

cad 1,00               172,73 94,61% 172,73                    

-                -                             

01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o

a parete

-                -                             

01.P22.A60.010 cm 50x36x39 cad 1,00               57,66 57,66                     

-                -                             

01.P22.H20 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate -                -                             

01.P22.H20.005 In materiale plastico - colori vari cad 1,00               10,85 10,85                     

-                -                             

01.P22.T55 Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio

rivestito in nylon

-                -                             

01.P22.T55.005 Diametro  esterno mm 35 lunghezza cm 41 cad 1,00               59,04 59,04                     

-                -                             

01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro

la trasudazione,batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da

3/8" rubinetto di arresto

-                -                             
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01.P22.H26.005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio cad 2,00               54,49 108,98                    

-                -                             

01.P22.B75 Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due rubinetti e bocca di

erogazione normale al centro,senza scarico automatico

-                -                             

01.P22.B75.005 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente cad 2,00               33,74 67,48                     

-                -                             

01.P22.E55 Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in ottonecromato per doccia, completo di

accessori

-                -                             

01.P22.E55.010 Da 1/2", a parete cad 1,00               46,41 46,41                     

-                -                             

01.P22.E60 Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e

scarico,termostato,termometro adorologio, lampada spia ed accessori, garanzia

10anni

-                -                             

01.P22.E60.015 Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo cad 1,00               98,06 98,06                     

-                -                             

01.P22.F10 Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole

con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50

-                -                             

01.P22.F10.005 Da 1 1/4" cad 1,00               8,15 8,15                       

-                -                             

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso

l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

-                -                             

01.A19.G10.035 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo,

piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole

cad 2,00               

69,12

138,24                    

01.A19.G10.035 Lavabo completo di accessori,  RISCALDATORE ACQUA cad 1,00               69,12 94,57% 69,12                     

01.A19.G10.185 Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e

scarico

cad 1,00               64,08 100,00% 64,08                     

01.A19.G10.165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete,

completa di accessori e scarico

cad 2,00               86,29 100,00% 172,58                    

-                -                             

01.A19.G10.190 Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di

accessori, alimentazione e scarico

cad 2,00               65,37 100,00% 130,74                    
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01.A19.G10.195 Sedili in plastica per vasi all'inglese cad 2,00               9,92 100,00% 19,84                     

01.A19.G10.110 Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico,

rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico FORMAZIONE

DI DOCCIA A PAVIMENTO, PRATICABILE ANCHE PER ACCESSO CARROZZINA

AL SEDILE WC

cad 1,00               117,11 96,92% 117,11                    

-                -                             

01.A24.C80 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150

kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm

90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e

parte alla discarica,con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20,compresa la

posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso

l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in

PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

-                -                             

01.A24.C80.005 POZZETTO  ALLACCIO FOGNATURA cad 1,00               167,53 61,00% 167,53                    

-                -                             

01.P08.A22 Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a

bicchierecon anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6

-                -                             

01.P08.A22.015 diametro esterno cm 16 CANALIZZAZIONE PLUVIALI, compreso pozzetto in PVC

alla base

m 30,00             5,39 161,70                    

-                -                             

01.A08.B10 Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza

bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con

giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi

speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri

-                -                             

01.A08.B10.005 In materiale plastico - CANALIZZAZIONE PLUVIALI, compreso pozzetto in PVC alla

base

m 30,00             27,47 98,34% 824,10                    

-                -                             

01.A24.C80 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150

kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm

90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e

parte alla discarica,con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20,compresa la

posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso

l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in

PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

-                -                             

01.A24.C80.005 POZZETTO  DI RACCOLTA E IIMMISSIONE ALLA CANALIZZAZIONE ESISTENTE cad 1,00               167,53 61,00% 167,53                    
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-                -                             

SERRAMENTI ESTERNI -                -                             -                                           

01.P20.G00 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con telaio

in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore

minino della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro ad

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in

alluminio; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza

termica dei telai Uf= <2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con

diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)

m² 0,81               -                             

01.P20.G00.050 finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m² - NORD - SERR. INFOPOINT m² 5,93               138,72 823,16                    

01.P20.G00.025 finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m² - NORD FINESTRE ALTE m² 4,20               161,84 679,73                    

01.P20.G00.050 finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m² - SUD - SERR. INFOPOINT m² 5,93               138,72 823,16                    

01.P20.G00.025 finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m² - SUD FINESTRE ALTE m² 4,20               161,84 679,73                    

01.P20.G00.025 finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m² - EST FINESTRE ALTE m² 0,81               161,84 131,09                    

01.P20.G00.020 finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m² - OVEST PORTA INGRESSO BAGNI m² 2,52               140,96 355,22                    

01.P20.G00.025 finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m² - OVEST FINESTRE ALTE m² 0,81               161,84 131,09                    

-                -                             

01.P20.B01 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e

interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti

etc. per "film"si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra

-                -                             

01.P20.B01.045 'Due lastre vetro  antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB m² 21,97             84,35 1.852,93                 

-                -                             

01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati

in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del

materiale

-                -                             

01.A15.A10.015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera m² 21,97             46,41 98,60% 1.019,50                 
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-                -                             

01.A16.B00 Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi qualsiasi dimensione e

tipo di apertura

-                -                             

01.A16.B00.005 In PVC antiurto m² 21,97             27,76 93,98% 609,81                    

-                -                             

01.P18.A60 Pietra di luserna (spessore costante) -                -                             

01.P18.A60.020 In lastre dello spessore di cm  3 - DAVANZALI E SOGLIE m² 5,82               132,96 773,43                    

-                -                             

01.A12.H10 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia

compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,

balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore;

incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici

di appoggio e la sigillatura dei giunti

-                -                             

01.A12.H10.005 Per un volume di almeno m³ 0,10 m³ 0,66               981,75 99,88% 646,99                    

-                -                             

-                -                             

SERRAMENTI INTERNI -                -                             

-                -                             

01.P08.B10 Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 cerniere, serratura,

maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore

mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard

-                -                             

01.P08.B10.005 in PVC antiurto m² 5,67               140,00 793,80                    

01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque

forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su

chiambrane o telarone

-                -                             

01.A17.B70.005 In qualsiasi tipo di legname m² 5,67               42,99 98,17% 243,75                    

-                -                             

TINTEGGIATURA ESTERNA -                -                             

-                -                             

01.A20.A50 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni -                -                             

01.A20.A50.005 Per superfici di almeno m² 4 m² 186,37           1,92 80,46% 357,83                    

-                -                             
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01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato,

compresala discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,

computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle

discariche

-                -                             

01.A02.B60.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 20,00             6,53 96,21% 130,60                    

-                -                             

01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano

che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con

esclusione del gesso

-                -                             

01.A10.A30.005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 - FINITURE E

RIPARAZIONI VARIE

m² 20,00             26,48 94,22% 529,60                    

-                -                             

01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura

degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso

-                -                             

01.A10.B20.005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e

per uno spessore di cm 0.5

m² 20,00             10,86 95,30% 217,20                    

-                -                             

01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non

inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati

-                -                             

01.A20.E30.010 Su intonaci esterni -                -                             

01.A20.E30.010 ALZATO 01 - ESTERNO m² 44,10             9,30 76,58% 410,13                    

01.A20.E30.010 ALZATO 01 - ESTERNO - SPORTO m² 23,25             9,30 76,58% 216,23                    

01.A20.E30.010 ALZATO 02 - ESTERNO m² 44,10             9,30 76,58% 410,13                    

01.A20.E30.010 ALZATO 02 - ESTERNO - SPORTO m² 23,25             9,30 76,58% 216,23                    

01.A20.E30.010 ALZATO 03 - ESTERNO m² 18,59             9,30 76,58% 172,84                    

01.A20.E30.010 ALZATO 03 - ESTERNO - SPORTO m² 14,50             9,30 76,58% 134,85                    

01.A20.E30.010 ALZATO 04 - ESTERNO m² 18,59             9,30 76,58% 172,84                    

01.A20.E30.010 ALZATO 04 - ESTERNO - SPORTO m² 14,50             9,30 76,58% 134,85                    

-                -                             

FINITURE INTERNE -                -                             

-                -                             
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01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato,

compresala discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,

computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle

discariche

-                -                             

01.A02.B60.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 5,00               6,53 96,21% 32,65                     

-                -                             

01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che

incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra

pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso

-                -                             

01.A10.A30.005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 - RIPARAZIONI E

INTEGRAZIONI VARIE

m² 5,00               26,48 94,22% 132,40                    

-                -                             

01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura

degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso

-                -                             

01.A10.B20.005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e

per uno spessore di cm 0.5 - RIPARAZIONI E INTEGRAZIONI VARIE

m² 5,00               10,86 95,30% 54,30                     

-                -                             

IMPIANTO ELETTRICO -                -                             

-                -                             

Segnalazione e chiamata bagno disabili -                -                             

06.A15.E02 F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con

pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-

24V,segnalazione ottica di ripetizione,comprese canalizzazioni scatole portafrutti,

cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V

-                -                             

06.A15.E02.005 F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante cad 1,00               134,15 48,69% 134,15                    

-                -                             

06.A13.H05 F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico

da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A 

(Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)

-                -                             

06.A13.H05.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista con quadretto prese 1MTD 2P e

3 prese

cad 1,00               183,45 33,57% 183,45                    

-                -                             
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06.A13.G01 F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -(

vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono

quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i

collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale)

all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni

non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione

delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di

adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo

di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli

scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle

condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di

risulta.)

-                -                             

06.A13.G01.005 F.O. di Imp.  in tubo PVC a  vista punto di comando con int. 2P 16A cad 6,00               57,94 62,83% 347,64                    

06.A13.G01.005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A -

VENTILCONVETTORI . PREDISPOSIZIONE

cad 2,00               57,94 62,83% 115,88                    

06.A13.G01.005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A -

BOILER ELETTRICO 

cad 1,00               57,94 62,83% 57,94                     

-                -                             

06.A13.H01 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo -                -                             

06.A13.H01.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto presa civile cad 7,00               58,41 64,32% 408,87                    

-                -                             

06.A13.F03 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma

con due deviatori per il comando di un singolo corpo illuminante da

due punti diversi

-                -                             

06.A13.F03.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce con 2 deviatori cad 7,00               74,18 68,28% 519,26                    

-                -                             

06.P31.E02 Puntazze di messa a terra a tubo in acciaio dolce zincato a fuoco -                -                             

06.P31.E02.010 puntazza tubo  1"  lungh: 1.5 m cad 1,00               32,68 32,68                     

-                -                             

SCHERMATURA ESTERNA -                -                             

-                -                             

01.A17.A70 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni

e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru

-                -                             
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01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con

certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - MONTANTI

FIORIERA 12x6

m³ 0,87               1.248,62 31,36% 1.083,80                 

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con

certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - PUNTONI

INCLINATI 10X10

0,26               1.248,62 31,36% 325,89                    

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con

certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - PUNTONI

INCLINATI 10X10

0,10               1.248,62 31,36% 124,86                    

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con

certificazione di gestione forestale sostenibile  per edifici industriali - TRAVERSI 10X6

0,43               1.248,62 31,36% 539,40                    

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con

certificazione di gestione forestale sostenibile  per edifici industriali - TRAVERSI 10X6

0,20               1.248,62 31,36% 253,97                    

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con

certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali - TRAVERSI

20X0,04

0,26               1.248,62 31,36% 329,64                    

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con

certificazione di gestione forestale sostenibile  per edifici industriali - TRAVERSI 10X6

0,31               1.248,62 31,36% 382,08                    

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con

certificazione di gestione forestale sostenibile  per edifici industriali - TRAVERSI 10X6

0,09               1.248,62 31,36% 107,88                    

01.A17.A70.030 In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con

certificazione di gestione forestale sostenibile  per edifici industriali - TRAVERSI 10X6

0,07               1.248,62 31,36% 84,28                     

-                -                             

01.A20.F30 Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting -                -                             

01.A20.F30.010 VERNICIATURA PROTETTIVA PER ESTERNI, IN 2 MANI, Compresa ogni opera

accessoria

m² 34,72             10,94 92,47% 379,84                    

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m² 10,44             10,94 92,47% 114,21                    

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m² 4,00               10,94 92,47% 43,76                     

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m² 23,04             10,94 92,47% 252,06                    

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m² 10,85             10,94 92,47% 118,68                    

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m² 15,84             10,94 92,47% 173,29                    

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m² 16,32             10,94 92,47% 178,54                    

01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m² 4,61               10,94 92,47% 50,41                     
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01.A20.F30.010 Compresa ogni opera accessoria m² 3,60               10,94 92,47% 39,38                     

-                -                             

01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,

passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la

verniciatura ad una ripresa antiruggine

-                             

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata - EELEMENTI DI BASE, IN ACCIAIO ZINCATO, PER IL

FISSAGGIO A TERRA DELLE STRUTTURE IN LEGNO ESTERNE

kg 240,24           4,10 73,11% 984,98                    

01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in

terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento,

eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino

a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso.

-                -                             

01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm - SBANCAMENTO

PER LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

m³ 7,00               10,68 61,28% 74,76                     

-                -                             

01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri

di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti

-                -                             

01.A04.H10.005 In legname di qualunque forma - BASI DI FONDAZIONE m² 4,27               31,24 90,50% 133,39                    

-                -                             
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01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto

con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe

di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,

escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm.

-                -                             

01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 -  CORDOLATURA m³ 0,32               108,30 34,11                     

-                -                             

FIORIERA -                -                             

-                -                             

AP.17 Fornitura e posa in opera di FIORIERA IN LEGNO, 120x50x 50 costituita da telaio

interno in scatolato metallico 30x30x2, zincato a caldo, rivestimento in doghe di legno

di larice s25 mm, e vasca interna in lamiera zincata, s 8/10 

 
cad.

4,00               

289,80

77,45% 1.159,18                 

TOTALE 185.992,24         
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