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1. LAVORI

1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA

1.1.1 €. 0,00

1.1.2 €. 174.857,41

1.1.3 €. 0,00

1.1.4 TOTALE €. 174.857,41

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI 

1.2.1 €. 0,00

1.2.2

1.2.3 €. 11.134,82

1.2.4 TOTALE €. 11.134,82

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. DI PROGETTO
LAVORI DA PROGETTO

a) a misura

b) a corpo 185.992,23
c) in economia

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1 Maggiori lavori imprevisti 

2.2 €. 4.098,36

2.3 SPESE TECNICHE base imponibile 4% oneri contr.
2.3.2 Progettazione definitiva, esecutiva,  Direzione Lavori, Coord. 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (art. 90 del 
D.Lgs 81/2008) e esecuzione

€. 21.460,64 €. 858,43 €. 22.319,07

IVA base imponibile % IVA IVA

2.9.1  lavori in progetto  (iva al 10%) 76.164,88€          10% 7.616,49€         

2.9.1  lavori in progetto  (iva al 22%) 109.827,35€        22% 24.162,02€       

2.9.2 Investimenti immateriali e materiali connessi all'informazione 
(programmi informatici, strumenti inf. Turistica, ecc.)

4.098,36€            22% 901,64€            

2.9.3 spese tecniche di cui al punto 2.3.2 22.319,07€          22% 4.910,19€         

2.13 64.007,77                     

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 250.000,00€            

2.9

37.590,34€                   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 64.007,77

Investimenti immateriali e materiali connessi all'informazione (programmi informatici, strumenti inf. 
Turistica, ecc.)

€. 185.992,23

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 7: sottomisura 7.5 
OPERAZIONE 7.5.1 INFRASTRUTTURE TURISTICO- RICREATIVE ED INFORMAZIONI TURISTICHE

  QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

1.3

Oneri per la sicurezza per lavori a corpo

Lavori a misura

Lavori a corpo

Oneri per la sicurezza per lavori a misura

Lavori in economia

Oneri per la sicurezza derivanti dal piano della sicurezza (PSC)
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