




COMUNE DI LASTRA A SIGNA

(Città Metropolitana di Firenze)



PROGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MARTIRI DEL POPOLO

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO

LA PROPRIETA'

Responsabile Settore 4
Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori Pubblici
Geom. Luca BETTI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Luca BETTI

PROGETTAZIONE - Ufficio Lavori Pubblici

Arch. Angelo DI SALVO

rev. 0 - Ottobre 2017

ELABORATO

E

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IN VIA MARTIRI DEL POPOLO**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Allegato "E"

Quadro Economico



QUADRO ECONOMICO

		IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
A	OPERE		
A1	LAVORI A MISURA <i>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</i>	85.000,00	85.000,00
A2	ONERI SICUREZZA <i>IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO</i>	2.800,00	2.800,00
	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO		87.800,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Iva 22% su lavori a base d'appalto	19.316,00	
B2	Imprevisti	2384,00	
B3	Acquisto di materiali vari (<i>pubblica illuminazione, arredo urbano, piantumazione di essenze arbustive</i>) da incrementarsi con il ribasso d'asta	500,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		22.200,00
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 110.000,00

Il costo del lavoro è stato stimato applicando, alle quantità delle singole lavorazioni previste, i prezzi unitari relativi, dedotti dal Prezzario pubblicato dalla Regione Toscana nell'anno 2017. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di spese generali ed utile di impresa. La spesa complessiva delle opere ammonta a complessivi € 110.000,00 (euro centodiecimila/00).

Lastra a Signa, 18/10/2017



Il progettista
Arch. Angelo Di Salvo