COMUNE DI SAN MARCELLO - PITEGLIO (Provincia di Pistoia)

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALI
SUL TERRITORIO EX COMUNE DI PITEGLIO
ANALISI PREZZ]

Al fine di individuare i prezzi da applicare in progetto, si ritiene opportuno procedere a specifica analisi in quanto le

voci del Prezzario Regionale per nuove pavimentazioni in conglomerato bituminoso (TOS17_04.E02), ed in particolare

per tappeto di usura con aggregato 0/10 mm (TOS17_04.E02.003.003), che & la voce di progetto prevalente, non
risultano adeguatamente applicabili al caso in esame. All'interno della voce di costo, infatti, viene considerata una
quantita della voce di dettaglio autocarro/trattore con semirimorchio con portata utile da 30.000 kg — nolo a caldo

(TOS17 _AT.N02.014.018) pari a 0,0007 ore per mq di pavimentazione di nuova realizzazione; secondo l'indicazione di

Prezzario, pertanto, il tempo di utilizzo dell’autocarro per la realizzazione di 450 mq di tappeto (che, ipotizzando un

consumo di asfalto di 65/70 kg per mq di nuova pavimentazione con spessore 3 cm, corrispondono alla superficie

realizzabile con il quantitativo massimo di conglomerato trasportabile in un singolo viaggio) sarebbe pari a 0,007 x 450

= 0,315 h (circa 20 minuti), che & un tempo altamente sottostimato considerato che per queste zone gli impianti di

produzione piu vicini, dove effettuare I'approvvigionamento di materiale, sono situati a distanze di oltre 30 km;

Con l'analisi di prezzo si modifica dunque la voce di Prezzario, incrementando adeguatamente la quantita relativa alla

voce di dettaglio TOS17_AT.N02.014.018. Si ipotizzano i seguenti tempi di utilizzo di un trattore con semirimorchio da

30.000 kg a pieno carico:

- 30 minuti per carico presso impianto di produzione;

- 60 minuti per viaggio a pieno carico da impianto (Pistoia) ad area di cantiere;

- 100 minuti per scarico e stesa asfalto (in questa stima si tiene conto anche delle caratteristiche geometriche delle
strade di montagna oggetto di intervento, che generalmente rendono piu difficoltose le operazioni di scarico e
stesa, nonché del fatto che la realizzazione del tappeto sia prevista per tratti tra loro separati, che comportano
tempi morti di solo spostamento dei mezzi e delle macchine operatrici);

- 50 minuti per viaggio di ritorno a vuoto;

per complessive 4 ore.

Ricordando che la resa con un unico viaggio & pari a circa 450 mq, la quantita di autocarro/trattore da inserire

all'interno della voce di costo relativa a tappeto di usura spessore cm 3, misurata in ore/mgq, € pari a:

4/450 = 0,00889

In coerenza ai tempi sopra ipotizzati, ed in particolare quello per la stesa dell’asfalto (100 minuti, corrispondenti a

1,667 ore), € necessario modificare anche la quantita della voce di costo TOS17_AT.N09.008.007 (vibrofinitrice) e con

essa il relativo impiego di personale e di oli e carburanti (la voce di costo, differentemente a quella dell’autocarro, fa

infatti riferimento ad un nolo a freddo). Sempre considerando una resa per singolo trasporto di asfalto pari a 450 mq,

si ricava che il tempo di utilizzo della vibrofinitrice per ogni mq di tappeto € apri a:

1,667/450 = 0,0037.

L’analisi di prezzo risultante e riportata a pagina seguente.



A.P. 1_Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Prezzo am?€6,411

Unita' di
misura

Voce dettaglio Voce/Articolo

Quantita' Prezzo unitario Importo

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
TOS17_AT.N02.014.018 terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio ora 0,00889 70,00000 0,62230
MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

TOS17_AT.N09.006.001 ClStérnatermica montata suautocarro - capacita ora 0,00200 36,28000 0,07256
- 10000 | - 1 giorno

Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -

gommata, da 450 t/h, largh. 2,5-4,75 m - 1 mese

Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo

TOS17_AT.N09.009.017 di 7500 kg - 1 mese ora 0,00120 14,32000 0,01718

Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri

TOS17_AT.N09.008.007 ora 0,00370 33,39000 0,12354

TOS17_AT.N09.100.900 carburante per impianti e macchinari per opere ora 0,00120 10,20000 0,01224
stradali
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
TOS17_AT.N09.100.900 carburante per impianti e macchinari per opere ora 0,00200 10,20000 0,02040
stradali
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
TOS17_AT.N09.100.900 carburante per impianti e macchinari per opere ora 0,00370 10,20000 0,03774
stradali
Totale TOS17_AT 0,90597
TOS17_PR.P36.002.006 Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida Tn 0,00080 323,00000 0,25840

Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti

TOS17_PR.P36.011.008 residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; n 0,07140 >0,00000  3,57000
fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo
usura curva granulometrica continua 0/10 mm
Totale TOS17_PR 3,82840
TOS17_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00200 28,43000 0,05686
TOS17_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00370 28,43000 0,10519
TOS17_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00120 28,43000 0,03412
TOS17_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00250 28,43000 0,07108
TOS17_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00250 26,41000 0,06603
Totale TOS17_RU 0,33327
Totale Parziale (A) 5,06763
Spese generali (B) 15% di (A) 0,76015
di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,02280
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,58278
Totale (A + B + C) 6,411
Incidenza manodopera 5,20%

Al fine di determinare una voce di costo adeguata da applicare ad ogni cm di tappeto aggiuntivo rispetto alla voce A.P.
1, si puo ragionare in modo similare a quanto precedentemente fatto.

Per un tappeto di 4 cm di spessore (quindi con un incremento di 1 cm rispetto allo spessore base) si puo considerare
un peso di 80 kg/mq, che riduce la superficie realizzabile con un unico viaggio a pieno carico kg da 450 a 375 mq, con
un decremento di resa pari al 16,66 %; a parita di superficie, rispetto al caso di tappeto di 3 cm occorre dunque
considerare un tempo di utilizzo dell’autocarro/trattore con semirimorchio incrementato di tale percentuale, ossia per
ogni mq di superficie:

autocarro/trattore con semirimorchio - 0,00889 x 16,66 % = 0,00148



Inserendo tale valore, in maniera analoga a quanto fatto per la precedente analisi, all’'interno della voce del Prezzario
Regionale TOS17_04.E02.003.004 (il quantitativo per mq di utilizzo della vibrofinitrice considerato all’interno della
voce si ritiene invece adeguato), si ottiene I’Analisi Prezzo n. 2 relativa alla realizzazione di tappeto di usura in
conglomerato bituminoso per ogni cm in pil rispetto allo spessore base di 3 cm:

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in
piti o in meno alla voce precedente

Prezzoam?€1,731
Unita' di
misura

Voce dettaglio Voce/Articolo

Quantita' Prezzo unitario Importo

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
TOS17_AT.N02.014.018 terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio ora 0,00148 70,00000 0,10360
MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -

TOS17_AT.N09.008.005 gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese ora 0,00130 33,39000 0,04341
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri

TOS17_AT.N09.100.900 carburante per impianti e macchinari per opere ora 0,00130 10,20000 0,01326
stradali

Totale TOS17_AT 0,16027

Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti

TOS17_PR.P36.011.007 residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; n 0,02200 >0,00000  1,10000
fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo
usura curva granulometrica continua 0/10 mm
Totale TOS17_PR 1,10000
TOS17_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00130 28,43000 0,03696
TOS17_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00130 28,43000 0,03696
TOS17_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00130 26,41000 0,03433
Totale TOS17_RU 0,10825
Totale Parziale (A) 1,36852
Spese generali (B) 15% di (A) 0,20528
di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,00616
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,15738
Totale (A + B + C) 1,731
Incidenza manodopera 6,25%

Considerazioni analoghe possono essere fatte per la voce di costo relativa alla realizzazione di uno strato di
collegamento o binder (al momento in progetto non e prevista questo tipo di lavorazione, essendo
necessario procedere al solo rifacimento della finitura superiore delle pavimentazioni stradali; non e
tuttavia escludibile che, in corso d’opera, possano emergere condizioni di degrado tali del corpo stradale da
richiedere interventi di rifacimento fino a strati pit profondi). Considerando un binder di spessore 6 cm, che
richiede, in termini di conglomerato bituminoso, quantita 1,8 volte superiori allo strato di usura (il che
significa, per ogni viaggio con autocarro, una realizzabilita, in termini di mq, ridotta di 1,8 volte), e
procedendo in maniera analoga a quanto precedentemente fatto si ha che:



Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Prezzo a m? € 10,709

Voce dettaglio

Voce/Articolo

Unita' di

Quantita' Prezzo unitario

Importo

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a

misura

TOS17_AT.N02.014.018 terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio ora 0,01600 70,00000 1,12000
MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
T0S17_AT.N09.006.001 Cisterna ter@ca montata su autocarro - capacita ora 0,00200 3628000 0,07256
10000 | - 1 giorno
10517 AT.N09.008.007 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - ora 0.00666 3339000 0.22238
- T gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese ! ! !
TOS17_AT.N09.009.017 Ru!lo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo ora 0,00220 14,32000 0,03150
- di 7500 kg - 1 mese
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
TOS17_AT.N09.100.900 carburante per impianti e macchinari per opere ora 0,00220 10,20000 0,02244
stradali
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
TOS17_AT.N09.100.900 carburante per impianti e macchinari per opere ora 0,00200 10,20000 0,02040
stradali
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
TOS17_AT.N09.100.900 carburante per impianti e macchinari per opere ora 0,00666 10,20000 0,06793
stradali
Totale TOS17_AT 1,55721
TOS17_PR.P36.002.006 Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida Tn 0,00080 323,00000 0,25840
Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
T0S17_PR.P36.011.004 rlsr?on_dente alla norma UNI EN 1259%:2009; vuoti 0,13200 46,50000  6,13800
residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%;
fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo
binder curva granulometrica continua 0/20 mm
Totale TOS17_PR 6,39640
TOS17_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00666 28,43000 0,18934
TOS17_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00370 28,43000 0,10519
TOS17_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00200 28,43000 0,05686
TOS17_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00220 28,43000 0,06255
TOS17_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00370 26,41000 0,09772
Totale TOS17_RU 0,51166
Totale Parziale (A) 8,46527
Spese generali (B) 15%di (A) 1,26979
di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,03809
utile di impresa (C) i%f di(A 0,97351
Totale (A + B + C) 10,709
Incidenza manodopera 4,78%
Piteglio, ottobre 2017
IL TECNICO

(Ing. Cristiano Vannucchi)




