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P.01

P.02

P.03

P.04

P.05

P.06

P.07

LAVORI A CORPO

Fornitura e posa di muri di sostegno prefabbricati
prodotti in serie in regime di marcatura CE, attestata da
ICMQ in riferimento alla norma di prodotto EN 15258-
2009. L'opera di sostegno €& realizzata mediante
I'assemblaggio di pannelli prefabbricati in c.a.v. di
classe C35/45, provvisti dalla parte
controterra di due costole di irrigidimento con sezione
costante nel tratto superiore e sezione variabile nel
tratto inferiore. La soletta ha spessore costante pari a
cm 10/12. Tali moduli vengono installati su un piano di
appoggio in cls preventivamente eseguito e,
successivamente alla posa, stabilizzati mediante
realizzazione in opera di fondazioni in c.a.v. di classe
C25/30. Getto cls di appoggio e di fondazione
contabilizzati a parte. la soletta sara rivestita in pietra di
Luserna / Albarese posate ad "Opus incertum"
inglobate in fase di getto.

SOMMANO m?

Fornitura e posa veletta prefabbricata di coronamento
per la sommita dei muri, avente sezione 40x10,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a pefetta
regola d'arte.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza
fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di
cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 50
cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580.

SOMMANO cad

Fornitura e posa soletta carrabile, prefabbricata in
calcestruzzo, con classe di resistenza minima a
compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/
mm?), classe di esposizione in esercizio XA1. Escluso
scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.
Dimensione Nominale esterna DN 1200 x 1200 mm -
Altezza Nominale HN 200 mm

SOMMANO pz

Messa in quota di chiusini, griglie. Rimozione del
chiusino e telaio e della soletta in c.a., posa anello di
prolunga 80x80; rimessa in posa della soletta in c.a.,
del talaio e chiusino alla quota finita; sigillature
perimetrali con malta per ripristini  strutturali
fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico
e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfeta regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Allacciamento della nuova tubazione fognaria,
compreso scavo manuale e con piccoli mezzi
meccanici, pezzi speciali, malta di cemento per
sigillature, rinterri ben costipati con battitore di adeguate
dimensioni, ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Demolizione vecchia fognatura con tubazione in cls
diam. consistente nello sfondamento della tubazione,
demolizione dei vecchi pozzetti, sistemazione in loco
dei materiali di risulta e successivo costipamento,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Riempimento con calcestruzzo nei pozzetti delle acque

21,75

7,60

8,00

7,00

1,00

1,00

1,00

562,74

78,36

137,42

232,53

76,22

1.481,60

527,75

12.239,60

595,54

1.099,36

1.627,71

76,22

1.481,60

527,75

1.460,51

191,44

135,92

89,25

44,77

849,50

254,85

11,933

32,147

12,364

5,483

58,738

57,337

48,290

A RIPORTARE

17.647,78

3.026,24

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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1

7.647,78

3.026,24

P.08

P.09

10
P.10

11
P.11

12
P.12

13
P.13

bianche. Getto calcestruzzo Rck 25/30 fino alla
mezzeria del tubo, formazione pendenze di 30° per
evitare il deposito di materiali vari e lisciatura son
spolvero di cemento, taglio tubo alla mezzeria e per la
lunghezza di lamento 90 cm, compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad

Riempimento con calcestruzzo nei pozzetti delle acque
nere. Getto calcestruzzo Rck 25/30 fino alla mezzeria
del tubo, formazione pendenze di 30° per evitare il
deposito di materiali vari, rivestimento con piasttrelle di
klinker 12x24 sia sulle parti in pendenza che sulle pareti
fino all'altezza minima di 80 cm dal fondo tubo, taglio
tubo alla mezzeria e per la lunghezza di lamento 90 cm,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di dispositivi EasyClip Link o
similari per la realizzazione di allacciamento in
fognatura, ottenuto tramite raccordo di innesto ad
ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica. Il dispositivo
€ del tipo universale, adatto all'installazione su diversi
tipi di materiale di condotte fognarie. La tenuta idraulica
€ garantita grazie alla guarnizione a sella che aderisce
perfettamente alla parete interna del tubo. Il corpo della
clip e realizzato in PVC, le guarnizioni in EPDM. Sul lato
esterno il dispositivo € munito di giunto a bicchiere con
guarnizione di tenuta di tipo a labbro, I'imbocco ha
dimensioni conformi alla EN1401. Il fabbricante dei
dispositivi di connessione deve, pena la non
accettazione del materiale, avere il proprio sistema di
gestione della qualita conforme e certificato secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2008 e il sistema di gestione
ambientale conforme e certificato secondo la norma
UNI EN ISO 14001:2004, da parte di societa di
certificazione accreditate secondo UNI CEI EN ISO/IEC.
Nel prezzo & compresa la realizzazione del foro nella
tubazione principale ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad

Fornitura e posa canalette alla francese compreso |l
massetto di posa in calcestruzzo Rck 25/30 dello sp.
minimo di 10 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; la sigillatura
dei giunti con malte strutturali, impermeabili e resistenti
al cloruro di sodio; il taglio delle canalette per
adeguamento alle curve; ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di zanella stradale
prefabbricata in c.a.v. a due petti 50x8-10x100 cm
vibrata, compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C25/30 sp. minimo 10 cm; lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; la sigillatura
con malte strutturali, impermeabili e resistenti al cloruro
di sodio; il taglio delle zanelle per adeguamento alle
curve; ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m

Rimozione plinto per palo da illuminazione in c.a.v
compreso scavo per la rimozione e per la nuova sede,
letto di posa e dei rinfianchi in cls ¢16/20 di spessore
minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo
meccanico, eventuale prolunga di cavidotto e cavi
elettrici, eventuale sistemazione collegamento elettrico
compreso ogni altro onere per dare il lavoro dinito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad

4,00

4,00

11,00

157,26

13,40

3,00

152,15

329,81

358,58

67,27 1

49,48

158,57

608,60

1.319,24

3.944,38

0.578,88

663,03

475,71

223,84

671,52

923,45

2.005,07

113,90

254,85

36,779

50,902

23,412

18,953

17,179

53,573

A RIPORTARE

35.237,62

7.218,87

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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35.237,62

7.218,87

14
P.14

15
P.15

16
P.16

17
P.18

18
P.19

19
P.20

Fornitura e posa di manicotto tubolare, per pali da
installare, in guaina termorestringente applicata a caldo,
in poliolefina reticolata coestrusa, dotata all'interno di
un collante che con l'azione del calore aderisce
perfettamente alla superficie zincata per protezione
contro l'ossidazione. altezza manicotto 600 mm,
sporgenza dal marciapiede 15/20 cm. Compreso
piombatura del palo con sabbia ed eventuale
costruzione di collare di bloccaggio, con malta
cementizia per almeno 100 mm di profondita;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata
dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di
sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta.

SOMMANO cad

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
sezione 15 x 25 cm in calcestruzzo vibrocompresso con
superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C25/30, taglio
cordoli per adeguamento alle curve; la pulizia con
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

Fornitura e posa di palo e segnale stradale con
supporto in alluminio estruso di dimensione 60x60 cm
in pellicola di protezione di classe 1 compreso
formazione di scavo per la fondazione, fornitura e getto
di calcestruzzo, posa del palo, posa del segnale di
qualsiasi forma e dimensione, ripristino della zona
interesata, pulizia e allontanamento dei materiali di
risulta.

SOMMANO cad

Fornitura e posa opera di punto di stacco da montante
luci esterne piazzale, da realizzarsi con giunto derivato
a"Y" per cavi in rame 0,6/1kV in formazione 5x con
riempitivo in gel, da realizzarsi nel pozzetto, grado di
protezione pari a IP68.
Completo di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV, formazione
5G2,5mm? da giunto fino a morsettiera su palo.
Costituito dal seguente materiale:
- Giunto a "Y" per cavo multipolare estruso 0,6/1kV
IP67.
- Riempitivo a gel autoagglomerante UL 94-HB.
- Cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV, formazione
5G2,5mm>2.
- Accessori vari a completamento.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di punto di stacco da
morsettiera palo illuminazione piazzale esterno fino ad
apparecchio illuminante, da realizzarsi con cavo tipo
FG160R16 0,6/1 kV, formazione 3G2,5mm?2.
Costituito dal seguente materiale:
- Cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV, formazione
3G2,5mm?2.
- Accessori vari a completamento.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di palo rastremato saldato
diritto con testa palo singolo inclinazione 15° con ultimo
tratto 0°, in acciaio S235 JRH UNI EN 10219, zincato a
caldo secondo UNI EN ISO 1461.

Altezza 9800 mm (900 Omm fuori terra) spessore 3 mm.
Completo di feritoia con morsettiere in doppio
isolamento e portella di chiusura. Predisposto con foro
per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa
palo @60. Finestra di ispezione, completo di

4,00

193,12

5,00

4,00

4,00

175,63

28,01

159,29

193,64

142,34

702,52

5.409,29

796,45

774,56

569,36

223,84

1.641,52

139,95

198,16

169,40

31,862

30,346

17,572

25,584

29,753

A RIPORTARE

43.489,80

9.591,74

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 43.489,80 9.591,74

portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera

asportabile 4 poli, in classe di isolamento Il. Conforme

alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI

EN 40-5. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale

per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali e ogni materiale di consumo.

Tipo SEM cod. 4103 o similare

SOMMANO cad 4,00 513,30 2.053,20 225,32\ 10,974

20 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante
P.21 illuminazione esterna in alluminio pressofuso con una

sezione a bassissima superficie di esposizione al vento.

Alette di raffreddamento integrate nella copertura.

Attacco a palo in alluminio pressofuso & provvisto di

ganasce per il bloccaggio del’armatura secondo

diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 10°.

Diffusore in vetro trasparente sp. 4mm temperato

resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1

:2001).

Verniciatura a polvere con resina a base poliestre,

resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

Conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi

atto a proteggere il modulo LED e il relativo

alimentatore. Apparecchio in classe Il.

Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto

rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi

uv.

Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita

utile 80%: 50.000h (L80B20).

LED 142W - 4000K - 24480Im - CRI=70

Fattore di potenza >0.9

Conformita alle norme EN60598 - CEl 34 - 21. Grado di

protezione secondo le norme EN60529.

DISANO Mod. 3374 Stelvio - high performance - grandi

aree CLD CELL LED white 140W 32640lm @ 700mA-

4000K-CRI 70 o similare

SOMMANO cad 4,00 606,96 2.427,84 80,08/ 3,298

21 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,

TOS17_01.A |in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito

04.001.001 |del cantiere

SOMMANO m? 357,90 4,44 1.589,08 588,46 37,031

22 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza

TOS17_01.A [fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

04.008.001 |accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni

sciolti. fino alla profondita di m 1,50
SOMMANO m? 458,47 6,36 2.915,87 1.020,60| 35,002

23 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza

TOS17_01.A [fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico,

04.016.001 |trasporto e scarico agli impianti di smaltimento

autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondita di m
1,50
SOMMANO m? 1,13 108,32 122,40 82,92| 67,743

24 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi

TOS17_01.A |meccanici con materiale proveniente da scavi.

05.001.001 SOMMANO m? 89,73 3,10 278,16 41,58| 14,948

25 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti,

TOS17_01.B |travi rovesce

02.002.001 SOMMANO m? 14,40 23,19 333,94 214,22\ 64,151

26 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

TOS17_01.B |classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza

04.003.010 |S4

SOMMANO m? 1,44 107,12 154,25 14,50 9,403

27 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di

TOS17_01.B |esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da

04.005.002 |carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente

asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 -
A RIPORTARE 53.364,54 11.859,42

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 53.364,54 11.859,42
consistenza S4
SOMMANO m? 25,38 110,85 2.813,38 255,64| 9,087

28 Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro

TOS17_01.E |materiale da esterno, posato su sottofondo di malta

02.017.003 |cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di

sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti
e pulizia finale lastre cementizie quadrate o rettangolari
posate lineari
SOMMANO m? 21,07 23,46 494,30 342,21| 69,230

29 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete

TOS17_01.E |elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto

05.031.003 |per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete

10x10 2 8
SOMMANO m? 198,26 8,66 1.716,93 487,17 28,375

30 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido

TOS17_01.F |per scarichi non a pressione civili ed industriali,

06.002.088 |secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere

ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8
SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
SOMMANO m 84,84 108,19 9.178,84 673,26) 7,335

31 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido

TOS17_01.F |per scarichi non a pressione civili ed industriali,

06.002.089 |secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere

ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8
SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm
SOMMANO m 89,54 168,25 15.065,11 994,74| 6,603

32 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a

TOS17_02.A |qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a

03.002.002 |mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo

scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna conglomerato cementizio non
armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra
SOMMANO m? 1,75 347,90 608,83 474,07| 77,867

33 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante

TOS17_04.A |compattazione con rulli idonei con densita non inferiore

05.005.001 |all' 85% di quella massima della prova AASHO

modificata, compreso relativa certificazione
SOMMANO m? 984,68 0,73 718,82 239,96, 33,382

34 Formazione di rilevato stradale con materiale

TOS17_04.A |proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso

05.007.001 |a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei

rulli densita non inferiore all' 80% della densita
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore. Escluso il materiale.
SOMMANO m? 165,56 3,69 610,92 248,31\ 40,645

35 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno

TOS17_04.A |vegetale su banchine o su scarpate, compreso la

05.008.001 |fornitura del materiale spessore minimo 20 cm

SOMMANO m? 374,04 2,93 1.095,94 258,88| 23,622

36 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,

TOS17_04.A |sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti

07.002.001 |in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente

del cantiere
SOMMANO m? 165,56 3,14 519,86 128,43| 24,704

37 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento

TOS17_04.B |armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

03.001.002 |aderenza migliorata da @ 6 mm a 26 mm, compreso

I'onere delle piegature.
A RIPORTARE 86.187,47 15.962,09

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 86.187,47 15.962,09
SOMMANO kg 444,00 1,97 874,68 411,77 47,077

38 Fondazione stradale compresa rullatura e

TOS17_04.B |compattazione per raggiungere il grado del 95% della

12.001.001 |prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non
inferiore a 30 cm
SOMMANO m? 285,95 23,61 6.751,28 449,35/ 6,656

39 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-

TOS17_04.E |70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati

02.001.001 |secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,

compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione
da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura
0/32, spessore compresso 10 cm
SOMMANO m? 627,48 13,98 8.772,17 353,89| 4,034

40 Strato di collegamento (binder) in conglomerato

TOS17_04.E |bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso

02.002.001 |ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo

vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura
0/20, spessore compresso 6 cm
SOMMANO m? 627,48 9,16 5.747,72 273,72\ 4,762

41 Strato di collegamento (binder) in conglomerato

TOS17_04.E |bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso

02.002.002 |ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo

vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in
meno alla voce precedente
SOMMANO m? 2.509,92 1,41 3.538,99 127,67 3,607

42 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

TOS17_04.E |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

02.003.003 |rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura
0/10, spessore finito compresso 3 cm
SOMMANO m? 980,34 5,58 5.470,30 298,95/ 5,465

43 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

TOS17_04.E |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

02.003.004 |rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in
meno alla voce precedente
SOMMANO m? 980,34 1,62 1.588,15 108,22| 6,814

44 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da

TOS17_04.E |illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione

06.025.001 |40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10

mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/
20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e
posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo
scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto
dimensioni 100*100*h100 palo H mt. 10 chiusino ghisa
SOMMANO cad 1,00 206,55 206,55 14,12 6,834

45 Segnaletica  orizzontale  eseguita con  vernice

TOS17_04.E |spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in

07.001.002 |strisce continue o discontinue, compreso I'onere

dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento. larghezza cm 15
SOMMANO m 438,00 0,31 135,78 58,48 43,071
46 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
TOS17_04.E |elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti
A RIPORTARE 119.273,09 18.058,26
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 119.273,09 18.058,26
07.003.001 |pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di
direzione, zebrature di presegnalamento, isole di
traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce
di arresto di colore bianche e giallo. laminato plastico
autoadesivo con polimeri di alta qualita, contenenti una
dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto
potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone
caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato
stesso un buon potere retrorifelettente, completo del
materiale occorrente per la messa in opera.
SOMMANO m? 39,85 45,56 1.815,57 212,46 11,702

47 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN

TOS17_04.F [1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico,

06.008.001 |SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp.

minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200
mm
SOMMANO m 39,15 18,78 735,24 197,82 26,906

48 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo

TOS17_04.F |senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls

06.023.002 |C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con

mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne
60x60x60 sp.10
SOMMANO cad 11,00 57,23 629,53 155,26 24,664

49 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo

TOS17_04.F |senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls

06.023.004 |C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con

mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne
120x120x100 sp.10
SOMMANO cad 7,00 166,06 1.162,42 98,81 8,500

50 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN

TOS17_04.F |murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in

06.031.001 |cls C16/20, escluso scavo piana, dimensioni interne

350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
SOMMANO cad 2,00 101,36 202,72 80,03| 39,478

51 Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia parete

TOS17_04.F |corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva,

08.012.001 |isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza

meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il
manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello
spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e
sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore
minimo di 10 cm. diametro 125 mm
SOMMANO m 123,20 5,64 694,85 221,16 31,828

52 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato

TOS17_05.A |bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante

03.002.001 |a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di

carico), compreso preparazione e pulizia del piano di
posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di
spessore. profondita’ compresatra 0 e 5 cm.
SOMMANO m? x cm 363,00 0,57 206,91 28,39| 13,720

53 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla

TOS17_05.A |profondita’ di cm 20. con sega diamantata

03.004.002 SOMMANO m 34,34 3,25 111,61 59,70/ 53,489

54 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento

TOS17_05.A |eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei

03.007.001 |materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato

elo accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50
m. fino a 25 cm di larghezza
SOMMANO m 44,23 5,97 264,05 73,81 27,953

55 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di

TOS17_05.A Jrisulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o con

03.008.001 |accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

A RIPORTARE 125.095,99 19.185,70
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 125.095,99 19.185,70
in pietra o in cemento.
SOMMANO m? 9,90 19,49 192,95 50,40/ 26,122

56 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per

TOS17_05.A |posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con

09.001.002 |mezzi meccanici, compreso ogni onere per la

costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore
non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un
grado di compattazione del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. materiali aridi tipo A1,
A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI
EN ISO 14688-1:2013).
SOMMANO m? 143,84 30,22 4.346,84 1.627,10| 37,432

57 Formazione di prato con interramento di torba bionda

TOS17_09.E |(0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso

09.007.001 |la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme

(miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e
il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi
a parte la preparazione del terreno, la concimazione di
fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di
organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico
granulare) e il primo sfalcio con raccolta. per superfici
comprese fra 500 e 2000 mq
SOMMANO m? 374,04 1,34 501,21 84,01| 16,762

58 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre

TOS17_PR.P|regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm,

05.004.005 |lungh. a correre, larghezza 15-30 cm

SOMMANO m? 21,07 57,23 1.205,84 0,00

59 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili

TOS17_PR.P|UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza

07.112.002 |400 kN = 40 t) dimensioni 600x600 luce netta @500 h.

75mm.
SOMMANO cad 11,00 82,88 911,68 0,00

60 Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-

TOS17_PR.P|[EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) d.

07.120.002 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv

SOMMANO cad 7,00 118,40 828,80 0,00

61 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per

TOS17_PR.P|condotte di scarico interrate non in pressione in

15.067.003 |conformita alla norma UNI EN 1401. | pezzi speciali

sono forniti senza manicotto e guarnizione per il
collegamento alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN
8 kN/m2, diametro esterno mm 200
SOMMANO cad 22,00 9,42 207,24 0,00

62 Operaio edile Specializzato

TOS17_RU. SOMMANO ora 20,00 36,67 733,40 733,40/ 100,000

M10.001.002

Parziale LAVORI A CORPO euro 134.023,95 21.680,61| 16,177
TOTALE euro 134.023,95 21.680,61| 16,177
A RIPORTARE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 134.023,95 21.680,61| 16,177

C:001 Scavi e rimozioni euro 7.015,16 2.888,05| 41,169

C:002 Rinterri e rilevati euro 6.474,60 2.285,38| 35,298

C:003 Opere fognarie euro 39.609,37 5.791,54| 14,622

C:004 llluminazione pubblica euro 7.631,60 1.212,11| 15,883

C:005 Murature prefabbricate euro 14.813,23 2.348,34| 15,853

C:006 Massetti e sottofondi euro 10.666,37 1.136,26| 10,653

C:007 Cordonature e zanelle euro 16.651,20 3.760,49| 22,584

C:008 Pavimentazioni stradali euro 26.817,47 1.504,66 5,611

C:009 Segnaletica stradale euro 2.747,80 410,89 14,953

C:010 Opere a verde euro 1.597,15 342,89 21,469

TOTALE euro 134.023,95 21.680,61| 16,177

Data, 15/11/2017

Il Tecnico
Ing. Flavio Tartero

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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