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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa di muri di sostegno prefabbricati
P.01 prodotti in serie in regime di marcatura CE, attestata da

ICMQ in riferimento alla norma di prodotto EN 15258-
2009. L’opera di sostegno è realizzata mediante
l’assemblaggio di pannelli prefabbricati in c.a.v. di
classe C35/45, provvisti dalla parte
controterra di due costole di irrigidimento con sezione
costante nel tratto superiore e sezione variabile nel
tratto inferiore. La soletta ha spessore costante pari a
cm 10/12. Tali moduli vengono installati su un piano di
appoggio in cls preventivamente eseguito e,
successivamente alla posa, stabilizzati mediante
realizzazione in opera di fondazioni in c.a.v. di classe
C25/30. Getto cls di appoggio e di fondazione
contabilizzati a parte. la soletta sarà rivestita in pietra di
Luserna / Albarese posate ad "Opus incertum"
inglobate in fase di getto.

SOMMANO m² 21,75 562,74 12.239,60 1.460,51 11,933

2 Fornitura e posa veletta prefabbricata di coronamento
P.02 per la sommità dei muri, avente sezione 40x10,

compreso ogni onere per dare il lavoro finito a pefetta
regola d'arte.

SOMMANO m 7,60 78,36 595,54 191,44 32,147

3 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza
P.03 fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di

cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 50
cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580.

SOMMANO cad 8,00 137,42 1.099,36 135,92 12,364

4 Fornitura e posa soletta carrabile, prefabbricata in
P.04 calcestruzzo, con classe di resistenza minima a

compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/
mm²), classe di esposizione in esercizio XA1. Escluso
scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.
Dimensione Nominale esterna DN 1200 x 1200 mm -
Altezza Nominale HN 200 mm

SOMMANO pz 7,00 232,53 1.627,71 89,25 5,483

5 Messa in quota di chiusini, griglie. Rimozione del
P.05 chiusino e telaio e della soletta in c.a., posa anello di

prolunga 80x80;  rimessa in posa della soletta in c.a.,
del talaio e chiusino alla quota finita; sigillature
perimetrali con malta per ripristini strutturali
fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico
e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfeta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 76,22 76,22 44,77 58,738

6 Allacciamento della nuova tubazione fognaria,
P.06 compreso scavo manuale e con piccoli mezzi

meccanici, pezzi speciali, malta di cemento per
sigillature, rinterri ben costipati con battitore di adeguate
dimensioni, ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1.481,60 1.481,60 849,50 57,337

7 Demolizione vecchia fognatura con tubazione in cls
P.07 diam. consistente nello sfondamento della tubazione,

demolizione dei vecchi pozzetti, sistemazione in loco
dei materiali di risulta e successivo costipamento,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 527,75 527,75 254,85 48,290

8 Riempimento con calcestruzzo nei pozzetti delle acque

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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P.08 bianche. Getto calcestruzzo Rck 25/30 fino alla
mezzeria del tubo, formazione pendenze di 30° per
evitare il deposito di materiali vari e lisciatura son
spolvero di cemento, taglio tubo alla mezzeria e per la
lunghezza di lamento 90 cm, compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO cad 4,00 152,15 608,60 223,84 36,779

9 Riempimento con calcestruzzo nei pozzetti delle acque
P.09 nere. Getto calcestruzzo Rck 25/30 fino alla mezzeria

del tubo, formazione pendenze di 30° per evitare il
deposito di materiali vari, rivestimento con piasttrelle di
klinker 12x24 sia sulle parti in pendenza che sulle pareti
fino all'altezza minima di 80 cm dal fondo tubo, taglio
tubo alla mezzeria e per la lunghezza di lamento 90 cm,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

SOMMANO cad 4,00 329,81 1.319,24 671,52 50,902

10 Fornitura e posa in opera di dispositivi EasyClip Link o
P.10 similari per la realizzazione di allacciamento in

fognatura, ottenuto tramite raccordo di innesto ad
ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica. Il dispositivo
è del tipo universale, adatto all’installazione su diversi
tipi di materiale di condotte fognarie. La tenuta idraulica
è garantita grazie alla guarnizione a sella che aderisce
perfettamente alla parete interna del tubo. Il corpo della
clip è realizzato in PVC, le guarnizioni in EPDM. Sul lato
esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con
guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l’imbocco ha
dimensioni conformi alla EN1401. Il fabbricante dei
dispositivi di connessione deve, pena la non
accettazione del materiale, avere il proprio sistema di
gestione della qualità conforme e certificato secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2008 e il sistema di gestione
ambientale conforme e certificato secondo la norma
UNI EN ISO 14001:2004, da parte di società di
certificazione accreditate secondo UNI CEI EN ISO/IEC.
Nel prezzo è compresa la realizzazione del foro nella
tubazione principale ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 11,00 358,58 3.944,38 923,45 23,412

11 Fornitura e posa canalette alla francese compreso il
P.11 massetto di posa in calcestruzzo Rck 25/30 dello sp.

minimo di 10 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; la sigillatura
dei giunti con malte strutturali, impermeabili e resistenti
al cloruro di sodio; il taglio delle canalette per
adeguamento alle curve; ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 157,26 67,27 10.578,88 2.005,07 18,953

12 Fornitura e posa in opera di zanella stradale
P.12 prefabbricata in c.a.v.  a due petti 50x8-10x100 cm

vibrata, compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C25/30 sp. minimo 10 cm;  lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; la sigillatura
con malte strutturali, impermeabili e resistenti al cloruro
di sodio; il taglio delle zanelle per adeguamento alle
curve; ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m 13,40 49,48 663,03 113,90 17,179

13 Rimozione plinto per palo da illuminazione in c.a.v
P.13 compreso scavo per la rimozione e per la nuova sede,

letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore
minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo
meccanico, eventuale prolunga di cavidotto e cavi
elettrici, eventuale sistemazione collegamento elettrico
compreso ogni altro onere per dare il lavoro dinito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 158,57 475,71 254,85 53,573

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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14 Fornitura e posa di manicotto tubolare, per pali da
P.14 installare, in guaina termorestringente applicata a caldo,

in poliolefina reticolata coestrusa, dotata  all’interno di
un collante che con l’azione del calore aderisce
perfettamente alla superficie zincata per protezione
contro l'ossidazione. altezza manicotto 600 mm,
sporgenza dal marciapiede 15/20 cm. Compreso
piombatura del palo con sabbia ed eventuale
costruzione di collare di bloccaggio, con malta
cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata
dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di
sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta.

SOMMANO cad 4,00 175,63 702,52 223,84 31,862

15 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
P.15 sezione 15 x 25 cm in calcestruzzo vibrocompresso con

superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C25/30, taglio
cordoli per adeguamento alle curve; la pulizia con
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 193,12 28,01 5.409,29 1.641,52 30,346

16 Fornitura e posa di palo e segnale stradale con
P.16 supporto in alluminio estruso di dimensione 60x60 cm

in pellicola di protezione di classe 1 compreso
formazione di scavo per la fondazione, fornitura e getto
di calcestruzzo, posa del palo, posa del segnale di
qualsiasi forma e dimensione, ripristino della zona
interesata, pulizia e allontanamento dei materiali di
risulta.

SOMMANO cad 5,00 159,29 796,45 139,95 17,572

17 Fornitura e posa opera di punto di stacco da montante
P.18 luci esterne piazzale, da realizzarsi con giunto derivato

a"Y" per cavi in rame 0,6/1kV in formazione 5x con
riempitivo in gel, da realizzarsi nel pozzetto, grado di
protezione pari a IP68.
Completo di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV, formazione
5G2,5mm² da giunto fino a morsettiera su palo.
Costituito dal seguente materiale:
- Giunto a "Y" per cavo multipolare estruso 0,6/1kV
IP67.
- Riempitivo a gel autoagglomerante UL 94-HB.
- Cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV, formazione
5G2,5mm².
- Accessori vari a completamento.

SOMMANO cad 4,00 193,64 774,56 198,16 25,584

18 Fornitura e posa in opera di punto di stacco da
P.19 morsettiera palo illuminazione piazzale esterno fino ad

apparecchio illuminante, da realizzarsi con cavo tipo
FG16OR16 0,6/1 kV, formazione 3G2,5mm².
Costituito dal seguente materiale:
- Cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV, formazione
3G2,5mm².
- Accessori vari a completamento.

SOMMANO cad 4,00 142,34 569,36 169,40 29,753

19 Fornitura e posa in opera di palo rastremato saldato
P.20 diritto con testa palo singolo inclinazione 15° con ultimo

tratto 0°, in acciaio S235 JRH UNI EN 10219, zincato a
caldo secondo UNI EN ISO 1461.
Altezza 9800 mm (900 0mm fuori terra) spessore 3 mm.
Completo di feritoia con morsettiere in doppio
isolamento e portella di chiusura. Predisposto con foro
per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa
palo ø60. Finestra di ispezione, completo di

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme
alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI
EN 40-5. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale
per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali e ogni materiale di consumo.
Tipo SEM cod. 4103 o similare

SOMMANO cad 4,00 513,30 2.053,20 225,32 10,974

20 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante
P.21 illuminazione esterna in alluminio pressofuso con una

sezione a bassissima superficie di esposizione al vento.
Alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Attacco a palo in alluminio pressofuso è provvisto di
ganasce per il bloccaggio dell’armatura secondo
diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 10°.
Diffusore in vetro trasparente sp. 4mm temperato
resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1
: 2001).
Verniciatura a polvere con resina a base poliestre,
resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
Conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi
atto a proteggere il modulo LED e il relativo
alimentatore. Apparecchio in classe II.
Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto
rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi
UV.
Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita
utile 80%: 50.000h (L80B20).
LED 142W - 4000K - 24480lm - CRI≥70
Fattore di potenza >0.9
Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Grado di
protezione secondo le norme EN60529.
DISANO Mod. 3374 Stelvio - high performance - grandi
aree CLD CELL LED white 140W  32640lm @ 700mA-
4000K-CRI 70 o similare

SOMMANO cad 4,00 606,96 2.427,84 80,08 3,298

21 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
TOS17_01.A in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito
04.001.001 del cantiere

SOMMANO m³ 357,90 4,44 1.589,08 588,46 37,031

22 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
TOS17_01.A fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
04.008.001 accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni

sciolti. fino alla profondità di m 1,50
SOMMANO m³ 458,47 6,36 2.915,87 1.020,60 35,002

23 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
TOS17_01.A fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico,
04.016.001 trasporto e scarico agli impianti di smaltimento

autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
1,50

SOMMANO m³ 1,13 108,32 122,40 82,92 67,743

24 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi
TOS17_01.A meccanici con materiale proveniente da scavi.
05.001.001 SOMMANO m³ 89,73 3,10 278,16 41,58 14,948

25 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti,
TOS17_01.B travi rovesce
02.002.001 SOMMANO m² 14,40 23,19 333,94 214,22 64,151

26 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS17_01.B classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza
04.003.010 S4

SOMMANO m³ 1,44 107,12 154,25 14,50 9,403

27 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
TOS17_01.B esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
04.005.002 carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente

asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 -

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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consistenza S4
SOMMANO m³ 25,38 110,85 2.813,38 255,64 9,087

28 Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro
TOS17_01.E materiale da esterno, posato su sottofondo di malta
02.017.003 cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di

sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti
e pulizia finale lastre cementizie quadrate o rettangolari
posate lineari

SOMMANO m² 21,07 23,46 494,30 342,21 69,230

29 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete
TOS17_01.E elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto
05.031.003 per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete

10x10 Ø 8
SOMMANO m² 198,26 8,66 1.716,93 487,17 28,375

30 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
TOS17_01.F per scarichi non a pressione civili ed industriali,
06.002.088 secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere

ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8
SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

SOMMANO m 84,84 108,19 9.178,84 673,26 7,335

31 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
TOS17_01.F per scarichi non a pressione civili ed industriali,
06.002.089 secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere

ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8
SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

SOMMANO m 89,54 168,25 15.065,11 994,74 6,603

32 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a
TOS17_02.A qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a
03.002.002 mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo

scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna conglomerato cementizio non
armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

SOMMANO m³ 1,75 347,90 608,83 474,07 77,867

33 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
TOS17_04.A compattazione con rulli idonei con densità non inferiore
05.005.001 all' 85% di quella massima della prova AASHO

modificata, compreso relativa certificazione
SOMMANO m² 984,68 0,73 718,82 239,96 33,382

34 Formazione di rilevato stradale con materiale
TOS17_04.A proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso
05.007.001 a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei

rulli densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore. Escluso il materiale.

SOMMANO m³ 165,56 3,69 610,92 248,31 40,645

35 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
TOS17_04.A vegetale su banchine o su scarpate, compreso la
05.008.001 fornitura del materiale spessore minimo 20 cm

SOMMANO m² 374,04 2,93 1.095,94 258,88 23,622

36 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
TOS17_04.A sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
07.002.001 in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente

del cantiere
SOMMANO m³ 165,56 3,14 519,86 128,43 24,704

37 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
TOS17_04.B armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad
03.001.002 aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso

l'onere delle piegature.

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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SOMMANO kg 444,00 1,97 874,68 411,77 47,077

38 Fondazione stradale compresa rullatura e
TOS17_04.B compattazione per raggiungere il grado del 95% della
12.001.001 prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non
inferiore a 30 cm

SOMMANO m³ 285,95 23,61 6.751,28 449,35 6,656

39 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-
TOS17_04.E 70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
02.001.001 secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,

compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione
da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura
0/32, spessore compresso 10 cm

SOMMANO m² 627,48 13,98 8.772,17 353,89 4,034

40 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
TOS17_04.E bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
02.002.001 ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo

vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura
0/20, spessore compresso 6 cm

SOMMANO m² 627,48 9,16 5.747,72 273,72 4,762

41 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
TOS17_04.E bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
02.002.002 ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo

vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in
meno alla voce precedente

SOMMANO m² 2.509,92 1,41 3.538,99 127,67 3,607

42 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS17_04.E vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
02.003.003 rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura
0/10, spessore finito compresso 3 cm

SOMMANO m² 980,34 5,58 5.470,30 298,95 5,465

43 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS17_04.E vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
02.003.004 rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in
meno alla voce precedente

SOMMANO m² 980,34 1,62 1.588,15 108,22 6,814

44 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da
TOS17_04.E illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione
06.025.001 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10

mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/
20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e
posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo
scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto
dimensioni 100*100*h100 palo H mt. 10 chiusino ghisa

SOMMANO cad 1,00 206,55 206,55 14,12 6,834

45 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
TOS17_04.E spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
07.001.002 strisce continue o discontinue, compreso l'onere

dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento. larghezza cm 15

SOMMANO m 438,00 0,31 135,78 58,48 43,071

46 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
TOS17_04.E elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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07.003.001 pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di
direzione, zebrature di presegnalamento, isole di
traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce
di arresto di colore bianche e giallo. laminato plastico
autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una
dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto
potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone
caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato
stesso un buon potere retrorifelettente, completo del
materiale occorrente per la messa in opera.

SOMMANO m² 39,85 45,56 1.815,57 212,46 11,702

47 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN
TOS17_04.F 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico,
06.008.001 SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp.

minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200
mm

SOMMANO m 39,15 18,78 735,24 197,82 26,906

48 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo
TOS17_04.F senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
06.023.002 C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con

mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne
60x60x60 sp.10

SOMMANO cad 11,00 57,23 629,53 155,26 24,664

49 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo
TOS17_04.F senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
06.023.004 C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con

mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

SOMMANO cad 7,00 166,06 1.162,42 98,81 8,500

50 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
TOS17_04.F murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
06.031.001 cls C16/20, escluso scavo piana, dimensioni interne

350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
SOMMANO cad 2,00 101,36 202,72 80,03 39,478

51 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete
TOS17_04.F corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva,
08.012.001 isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza

meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il
manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello
spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e
sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore
minimo di 10 cm. diametro 125 mm

SOMMANO m 123,20 5,64 694,85 221,16 31,828

52 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
TOS17_05.A bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante
03.002.001 a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di

carico), compreso preparazione e pulizia del piano di
posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di
spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SOMMANO m² x cm 363,00 0,57 206,91 28,39 13,720

53 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla
TOS17_05.A profondita' di cm 20. con sega diamantata
03.004.002 SOMMANO m 34,34 3,25 111,61 59,70 53,489

54 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento
TOS17_05.A eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei
03.007.001 materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato

e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50
m. fino a 25 cm di larghezza

SOMMANO m 44,23 5,97 264,05 73,81 27,953

55 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di
TOS17_05.A risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o con
03.008.001 accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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in pietra o in cemento.
SOMMANO m² 9,90 19,49 192,95 50,40 26,122

56 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per
TOS17_05.A posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con
09.001.002 mezzi meccanici, compreso ogni onere per la

costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore
non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un
grado di compattazione del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. materiali aridi tipo A1,
A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI
EN ISO 14688-1:2013).

SOMMANO m³ 143,84 30,22 4.346,84 1.627,10 37,432

57 Formazione di prato con interramento di torba bionda
TOS17_09.E (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso
09.007.001 la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme

(miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e
il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi
a parte la preparazione del terreno, la concimazione di
fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di
organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico
granulare) e il primo sfalcio con raccolta. per superfici
comprese fra 500 e 2000 mq

SOMMANO m² 374,04 1,34 501,21 84,01 16,762

58 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre
TOS17_PR.P regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm,
05.004.005 lungh. a correre, larghezza 15-30 cm

SOMMANO m² 21,07 57,23 1.205,84 0,00

59 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili
TOS17_PR.P UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza
07.112.002 400 kN = 40 t) dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h.

75mm.
SOMMANO cad 11,00 82,88 911,68 0,00

60 Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-
TOS17_PR.P EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) d.
07.120.002 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv

SOMMANO cad 7,00 118,40 828,80 0,00

61 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per
TOS17_PR.P condotte di scarico interrate non in pressione in
15.067.003 conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali

sono forniti senza manicotto e guarnizione per il
collegamento alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN
8 kN/m2, diametro esterno mm 200

SOMMANO cad 22,00 9,42 207,24 0,00

62 Operaio edile Specializzato
TOS17_RU. SOMMANO ora 20,00 36,67 733,40 733,40 100,000
M10.001.002

Parziale LAVORI A CORPO euro 134.023,95 21.680,61 16,177

T O T A L E   euro 134.023,95 21.680,61 16,177
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 134.023,95 21.680,61 16,177

C:001 Scavi e rimozioni euro 7.015,16 2.888,05 41,169
C:002 Rinterri e rilevati euro 6.474,60 2.285,38 35,298
C:003 Opere fognarie euro 39.609,37 5.791,54 14,622
C:004 Illuminazione pubblica euro 7.631,60 1.212,11 15,883
C:005 Murature prefabbricate euro 14.813,23 2.348,34 15,853
C:006 Massetti e sottofondi euro 10.666,37 1.136,26 10,653
C:007 Cordonature e zanelle euro 16.651,20 3.760,49 22,584
C:008 Pavimentazioni stradali euro 26.817,47 1.504,66 5,611
C:009 Segnaletica stradale euro 2.747,80 410,89 14,953
C:010 Opere a verde euro 1.597,15 342,89 21,469

TOTALE  euro 134.023,95 21.680,61 16,177

     Data, 15/11/2017

Il Tecnico
Ing. Flavio Tartero
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