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Num.Ord. INDICAZISEELIEEI LAVORI — IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di sistema per balaustre in vetro
A_BA_001 formato da profilati in alluminio per fissaggio sopra pavimento
conforme alla norma UNI 11678 per spinta di 2 kN/m, comleto
di fissaggi e accessori.
SOMMANO m 36,00 224,69 8'088,84 814,32 10,067
2 Sovrapprezzo al calcestruzzo per aggiunta di addittivo
A_CA_001 |impermeabilizzante in massa a base di microsilicati da
impiegarsi in ragione di kg. 25-30 al mc. di impasto.
Il calcestruzzo ... ecc.
Computato secondo le dimensioni di progetto, escluso ogni
maggior compenso per getti contro terra o fuori sagoma.
SOMMANO m3 51,45 40,00 2°058,00 0,00
3 Fornitura e posa in opera di giunto idroespandente a base di
A_CA_002 bentonite sodica e leganti elastomerici, con dimensione di 20
x 25 mm avente un contenuto di bentonite sodica superiore ...
to dei profili per almeno 10 cm senza alcun uso di altri
materiali. Il materiale dato in opera a perfetta regola d’arte
SOMMANO m 122,10 13,76 1680,10 107,44 6,395
4 Sovrapprezzo per scalpellatura e stuccatura reggette
A_CA_003 metalliche con appositi prodotti epossicementizi per garantire
la perfetta impermeabilita del getto
SOMMANO m?2 54,80 10,00 548,00 411,00/ 75,000
5 Fornitura e posa in opera di barre di ancoraggio filettate in
A_CA_004 acciaio inox compreso resina epossidica, foratura, pulizia del
foro, ecc. diametro 8-12 mm lunghezza fino a 20 cm
SOMMANO cadauno 78,00 8,29 646,62 148,98 23,040
6 Fornitura e posa in opera di struttura di copertura formata da
A_CO_001 |travi principali ad arco in legno lamellare, orditura secondaria
di collegamento in travi di legno lamellare, complet ...
bulloneria, tubi per ancoraggio telone, canalina zincata per
scorrevoli, piattina in alluminio per fissaggio pattelle.
SOMMANO a corpo 1,00/ 170°212,08 170°212,08 27°555,00| 16,189
7 Canna fumaria in argilla espansa H=0.50 m escluso comignolo -
A_CO_002 dimensioni esterne 50x50 cm
SOMMANO cadauno 1,00 93,50 93,50 28,61 30,599
8 Demolizione recinzione in rete metallica a maglia sciolta
A_D 001 compreso smontaggio e recupero dei pali di sostegno per
successivo reimpiego, carico trasporto e scarico a discarica del
materiale di risulta.
Compresa la cernita dei materiali per il corretto conferimento.
SOMMANO m 84,00 15,00 17260,00 630,00, 50,000
9 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
A_FG_005 scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ...
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
A RIPORTARE 184°587,14 29°695,35
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Num.Ord. INDICAZISEELIEEI LAVORI — IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 184°587,14 29°695,35
calcestruzzo Rck 15: Tubazione diam. est. 125 mm. spess. 3,7
mm
SOMMANO m 88,00 14,50 1276,00 266,64 20,897
10 Fornitura e posa in opera di tubi di polietilene a doppia parete
A_FG_006 realizzato mediante coestrusione, con parete interna liscia
irrigiditi con costolatura anulare. Conformi alla norma ...
nfianco con calcestruzzo Rck 15: Tubazione diam. est. 125
mm, spess. mm 9
Tubo in barre rettilinee rinfiancato a cemento
SOMMANO m 16,00 19,97 319,52 75,52 23,635
11 Fornitura e posa in opera di telo in polietilene con funzione di
A_IM_002 barriera antirisalita
SOMMANO m2 1°068,00 2,00 2°136,00 640,80/ 30,000
12 Fornitura di ghiaia lavata di fiume selezionata diametro 20 mm
A_IM_003 SOMMANO t 13,60 35,13 477,77 64,87 13,578
13 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolamento in Styferite
A_IS_001 GT spessore mm 100
SOMMANO m? 181,40 33,54 6'084,16 475,27, 7,812
14 Impianto di terra di cantiere comprese verifiche, certificazioni
A_IT_001 e pratiche amministrative
SOMMANO a corpo 1,00 587,35 587,35 214,30/ 36,486
15 Fornitura e posa in opera di blocchi in cls alleggerito
A_MU_001 |idrofugato spessore 30cm a 4 pareti termoisolante facciavista
liscio per tamponamenti, compreso I'impiego di regoli a
piombo ... no di interconnessione in EPS cm16,6x1x100 su
ogni ricorso.
Trasmittanza massima 0.33 W/mq°K
Murati con malta idrofugata
SOMMANO m2 228,82 130,86 29°943,39 6°441,28 21,512
16 Fornitura e posa in opera di blocchi in cls alleggerito
A_MU_002 |idrofugato tipo spessore 30cm a 2 pareti facciavista liscio per
tamponamenti, compreso I'impiego di regoli a piombo in corri
... spigoli, curvature e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Murati con malta idrofugata
SOMMANO m2 90,78 72,97 6'624,22 2°078,86/ 31,383
17 Oneri di discarica per materiali provenienti da demolizioni.
A_OD_001 |Rifiutiinerti da cantiere da selezionare CER 170904.
SOMMANO t 0,42 260,00 109,20 0,00
18 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per
A_OF_005 travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... a S325
a S460: per travature semplici ad anima piena e pressopiegati.
Compresa zincatura a caldo, trasporto e montaggio.
SOMMANO kg 1°000,00 4,44 4'440,00 1310,00, 29,505
19 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in alluminio
A RIPORTARE 236°584,75 41'262,89
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Num.Ord. INDICAZISEELIEEI LAVORI — IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 236°584,75 41°262,89
A_OF_006 preverniciato.
SOMMANO m 81,00 35,00 2°835,00 1'517,67, 53,533
20 Pavimentazione in cls preconfezionato con applicazione di
A_PA_001 premiscelato a base di quarzo granulare, colore grigio
naturale, compresa lucidatura con fratazzatrice, taglio dei
giuntif ... fornitura del cls e dell'armatura.
Con strato di usura fresco su fresco a pastina con 15 kg/mq di
prodotto premiscelato.
SOMMANO m2 1°046,75 8,70 9°106,72 5°464,04| 60,000
21 Recinzione di confine in rete metallica in filo di ferro zincato
A_SE_001 plastificato a maglia sciolta con sostegni in profilati di ferro a
sezione a T (35x35x5.5 mm) posti ad interasse ma ... mm
(plastificato 3.2 mm), h=2.5 m fuori terra
Per la recinzione dello stadio & previsto il recupero dei pali
esistenti.
SOMMANO m 206,00 35,75 7°364,50 2°577,58 35,000
22 Fornitura e posa in opera di cancello con telaio in ferro e
A_SE_003 pannelli in rete metallica, zincato e verniciato completo di
montanti, sostegni, serratura a chiave, cartini, maniglia, ...
ompitratto, con buche eseguite a macchina.
Con maglia 50x50 mm, filo 4 mm, h=2.0 m fuori terra
larghezza m 4 a due ante
SOMMANO m 2,00 2°204,66 4°409,32 534,08/ 12,113
23 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
A_T17_PR.P1 |dimensioni interne 60x60x60=h, sp.5
2.040.004 SOMMANO cad 11,00 16,50 181,50 0,00
24 Operaio edile Specializzato
A_T17_RU.M SOMMANQO ora 12,00 28,58 342,96 342,96/ 100,000
10.001.002
25 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS17_01.A0 |sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
4.001.001 SOMMANO m? 587,14 4,41 2'589,29 908,87, 35,101
26 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
TOS17_01.A0 |m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
4.008.001 accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino
alla profondita dim 1,50
SOMMANO m? 44,78 6,31 282,56 98,05 34,701
27 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
TOS17_01.A0|m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
4.011.001 trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in
terreni sciolti.
Fino alla profondita di m 1,50
SOMMANO m3 145,00 21,35 3°095,75 312,02| 10,079
28 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
TOS17_01.A0 |eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
4.018.001 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondita
dim 1,50
SOMMANO m?3 69,38 8,22 570,30 191,71 33,615
A RIPORTARE 267°362,65 53°209,87
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Num.Ord. INDICAZISEELIEEI LAVORI — IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 267°362,65 53°209,87
29 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
TOS17_01.A0 |con materiale proveniente da scavi.
5.001.001 SOMMANO m3 125,79 3,19 401,26 57,23| 14,262
30 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici
TOS17_01.A0 |con materiale arido di cava compreso nel prezzo
5.001.002 SOMMANO m3 32,81 22,88 750,69 14,45 1,924
31 Casseforme di legno per opere di fondazione, plinti, travi
TOS17_01.BO |rovesce
2.002.001 SOMMANO m? 459,83 22,87 10'516,31 6'672,50/ 63,449
32 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS17_01.BO |solette, settie muri
2.002.002 SOMMANO m? 214,76 28,19 6°054,09 3'859,12| 63,744
33 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
TOS17_01.B0 [secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato
3.001.002 mt 2.00x3.00 o 2.25x4.00, di qualunque maglia e diametro
commerciale
SOMMANO kg 5°356,00 1,37 7°337,72 2'555,66/ 34,829
34 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
TOS17_01.B0 |secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad
3.001.005 aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
preliminare)
SOMMANO kg| 20°291,70 1,78 36°119,23 15'812,60, 43,779
35 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe
TOS17_01.BO |di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
4.003.002 SOMMANO m3 34,80 98,63 3°432,33 352,07| 10,257
36 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS17_01.B0 'ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
4.005.002 ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza
caratteristica C25/30 - consistenza S4
SOMMANO m?3 200,05 110,65 22°135,54 1'960,90, 8,859
37 Getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con
TOS17_01.B0 [fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto
4.364.002 a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o
permanentemente bagnato concentrazione fibre 0,6 kg/mc,
classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
SOMMANO m3 159,16 132,38 21°069,60 1'520,79, 7,218
38 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento
TOS17_01.B0 |armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm
8.021.003 4, dilarghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro ...
polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI
EN 13369 . altezza totale 30 cm (5+20+5) perlucida5a6m
SOMMANO m? 151,77 53,99 8'194,06 2°671,36| 32,601
39 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
TOS17_01.DO0 |elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e
5.001.001 polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a
A RIPORTARE 383°373,48 88°686,55
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 383°373,48 88°686,55
fiamma flessibilita a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio
strato
SOMMANOQO m? 234,28 17,59 4°120,99 1°338,22| 32,473
40 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di
TOS17_01.EO |consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
5.001.001 compiuto e finito a regola d'arte spessore finoacm. 5
SOMMANO m? 4,00 14,35 57,40 39,70/ 69,157
41 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
TOS17_01.E0 |cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3,
5.011.001 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. con verniculite espansa,
spessore finoacm 5
SOMMANO m? 181,40 29,02 5'264,23 2°026,01| 38,486
42 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
TOS17_01.E0 |cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3,
5.011.002 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. con verniculite espansa, per
ogni cm in pil
SOMMANO m? 1269,77 6,46 87202,71 2°663,14| 32,467
43 Sovrapprezzi ai massetti: maggior onere per piallettatura a
TOS17_01.EO |frattazzo
5.021.001 SOMMANOQO m? 181,40 4,02 729,23 576,46/ 79,051
44 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati in lega
TOS17_01.FO |leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in
3.002.003 silicone
SOMMANO m? 39,60 12,96 513,22 393,92| 76,756
45 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm.,
TOS17_01.FO |aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame
5.005.002 spess. 8/10 mm.
SOMMANO m 40,00 24,72 988,80 469,31 47,463
46 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla
TOS17_01.FO |copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e
5.006.002 sigillate : in rame spess 8/10 mm.
SOMMANO m? 54,84 43,84 2°404,19 1°287,04, 53,533
47 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
TOS17_01.FO0 |caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
6.001.006 a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... discontinui.
Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e
collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm
SOMMANO m 15,00 10,62 159,30 69,89 43,873
48 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
TOS17_01.F0 |scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
6.002.084 UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ...
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9
mm
SOMMANO m 100,00 23,32 2'332,00 346,53| 14,860
A RIPORTARE 408°145,55 97°896,77
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Num.Ord. INDICAZISEELIEEI LAVORI — IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 408°145,55 97°896,77
49 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
TOS17_01.F0 |scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
6.002.086 UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ...
scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7
mm
SOMMANO m 40,00 47,45 1898,00 156,25/ 8,232
50 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricatiin c.a.p con
TOS17_01.FO0 |lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e
6.011.002 rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a
cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
SOMMANO cad 23,00 81,62 1°877,26 747,41 39,814
51 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricatiin c.a.p con
TOS17_01.FO0 |lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e
6.011.004 rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a
cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
SOMMANO cad 14,00 128,09 1793,26 747,74 41,697
52 Scotico del piano di campagna, compreso I'asportazione delle
TOS17_04.A0 |piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
4.001.001 d'albero di alto fusto, compreso I'allontanamento dei materiali
di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di
cantiere. Per profondita finoa30cm
SOMMANO m? 2°123,10 2,71 5°753,60 1°059,74, 18,419
53 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da
TOS17_04.A0 |cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a
5.007.001 30 ¢cm, compattato con idonei rulli densita non inferiore ...
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.
SOMMANO m3 674,10 3,66 2°467,21 994,85 40,323
54 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o
TOS17_04.A0 |simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
7.002.001 eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
SOMMANO m3 674,10 3,02 2°035,78 513,95| 25,246
55 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS17_04.B1 |raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
2.001.001 esclusa dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato
naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm
SOMMANO m3 827,87 23,57 19°512,90 1°258,78 6,451
56 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante
TOS17_04.B1 |fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione
2.002.001 della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22,
compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm
SOMMANO m3 285,40 25,25 7°206,35 277,98/ 3,857
57 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio viborocompresso
TOS17_04.E0 |murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
6.011.002 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
A RIPORTARE 450°689,91 103°653,47
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Num.Ord. INDICAZISEELIEEI LAVORI — IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 450°689,91 103°653,47
curvilineo cm 8x25x80
SOMMANO m 153,50 21,94 3'367,79 1°473,08 43,740
58 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls
TOS17_04.EQ |vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-1I-
6.020.001 IIl, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli,
gli s ... ufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm
12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di
massa
SOMMANO m? 178,43 28,17 5'026,37 1'663,49, 33,095
59 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS17_04.E0 |separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
9.011.001 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN I1SO 10319)
SOMMANO m? 2'593,75 2,92 7°573,75 3'847,61| 50,802
60 Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia parete
TOS17_04.FO |corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva,
8.012.001 isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza
meccani... m
Prezzo per conduttura formata da tre corrugati paralleli uniti
fra loro e comprensiva di idoneo nastro di segnalazione
SOMMANO m 255,00 5,60 1°428,00 452,91 31,717
61 Spandimento di ghiaia, esclusa fornitura, compreso la
TOS17_09.E0 |formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la
9.004.001 rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di
risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato.
Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
manuale
SOMMANO m3 9,07 29,24 265,21 111,84 42,169
62 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area
TOS17_17.NO0 |adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna
5.002.014 - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 +
basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
SOMMANO cad 44,00 16,10 708,40 354,20/ 50,000
63 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per
TOS17_17.NO |area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
5.002.017 notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H
2,00 con basamento in cemento.
SOMMANO cad 44,00 6,90 303,60 151,80/ 50,000
64 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di
TOS17_17.N0 |utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con
5.002.020 pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con
basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per
ogni mese di utilizzo
SOMMANO cad 220,00 1,38 303,60 0,00
65 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad
TOS17_17.NO |elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
5.003.030 idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
SOMMANO m? 280,00 8,21 2°298,80 1°149,40 50,000
A RIPORTARE 471°965,43 112°857,80
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Num.Ord. INDICAZISEELIEEI LAVORI — IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 471°965,43 112°857,80
66 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad
TOS17_17.NO |elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
5.003.031 idonea segnaletica.
SOMMANO m? 280,00 3,52 985,60 492,80, 50,000
67 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di
TOS17_17.NO0|utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
5.003.032 illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.
SOMMANO m? 1°040,00 1,27 1320,80 0,00
68 Ponteggi e castelli di tiro. Nolo di ponte interno, completo di
TOS17_17.NO |puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da
5.003.078 mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compre ...
ifortunistiche, per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai
30 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.
SOMMANO m? 480,00 1,79 859,20 0,00
69 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
TOS17_17.NO |sollevata da terra e avente struttura portante in profilati
6.004.010 metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au
... izzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.
adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio
mensile
SOMMANO cad 6,00 207,00 1242,00 0,00
70 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
TOS17_17.NO |sollevata da terra e avente struttura portante in profilati
6.004.011 metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au
... azione basamento- compreso montaggio e smontaggio.
adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio
mensile
SOMMANO cad 6,00 207,00 1242,00 0,00
71 W(C chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS17_17.NO SOMMANO cad 6,00 55,20 331,20 0,00
6.005.001
72 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica
TOS17_17.NO |cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete,
7.002.015 in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
SOMMANO cad 6,00 28,75 172,50 0,00
73 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi
TOS17_17.P0 |medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
7.003.001 SOMMANO cad 1,00 74,75 74,75 0,00
74 Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da
TOS17_17.PO |una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per
7.003.002 togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura
SOMMANO cad 1,00 31,72 31,72 0,00
75 Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo
TOS17_17.PO |soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi
7.003.003 SOMMANO cad 1,00 7,82 7,82 0,00
A RIPORTARE 478'233,02 113°350,60
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Num.Ord. INDICAZISEELIEEI LAVORI — IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 478°233,02 113°350,60
76 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato,
TOS17_17.P0 |[montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
7.004.001 segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
SOMMANO cad 1,00 40,25 40,25 0,00
77 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in
TOS17_17.S0 |materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
8.002.002 proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni
SOMMANO ora 6,00 50,00 300,00 300,00/ 100,000
78 Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta,
TOS17_24.T0O |compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle
1.012.001 pareti. eseguito con escavatore, fino alla profondita di m 1,50,
in terreni non a elevata pietrosita.
SOMMANO m?3 65,00 2,02 131,30 39,54 30,112
79 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica
TOS17_AT.NO |altezza di lavoro 20 m - 1 giorno
6.006.025 SOMMANO ora 80,00 17,71 1°416,80 0,00
80 Autogru a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo
TOS17_AT.NO mensile.
6.019.003 SOMMANQO ora 80,00 12,65 1°012,00 0,00
81 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per
TOS17_AT.NO|macchine elevatrici
6.100.900 SOMMANO ora 80,00 12,90 1°032,00 0,00
82 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e
TOS17_PR.P1 |carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per
0.900.005 spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino
ad2m
SOMMANO cad 10,00 170,78 1°707,80 0,00
83 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e
TOS17_PR.P1 |carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per
0.900.007 ogni m3 pompato
SOMMANO m?3 394,01 6,33 2°494,07 0,00
84 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di
TOS17_PR.P1 |scarico interrate non in pressione in conformita alla norma
5.067.088 UNI EN 1401. | pezzi speciali sono forniti senza manico ...
rnizione per il collegamento alla tubazione: Sifone tipo Firenze
con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125
SOMMANO cad 8,00 22,60 180,80 0,00
85 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene
TOS17_PR.P1 |espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
8.016.003 UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo
battentato o incastro M/F densita 28 kg/m3, spessore mm 50
SOMMANO m? 4,00 4,95 19,80 0,00
86 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN
TOS17_PR.P2 [14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali
5.079.003 0 a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), con ...
A RIPORTARE 486'567,84 113°690,14
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Num.Ord. INDICAZISEELIEEI LAVORI — IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 486'567,84 113'690,14
rposizione di uno o piu fogli di materiale plastico
(polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 8+8 mm + pvb
0,38 (88.1)
SOMMANO m? 39,60 113,85 4'508,46 0,00
87 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578 tipo A) Piastra di
TOS17_PR.P7 |ancoraggio con doppio punto di ancoraggio in acciaio inox,
5.001.002 tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di
trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di
fissaggio al supporto
SOMMANO cad 5,00 16,82 84,10 0,00
88 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C)
TOS17_PR.P7 |Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in
5.003.001 acciaio zincato a caldo con altezza 30 cm con piastra di
appoggio piana, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto
SOMMANO cad 6,00 103,16 618,96 0,00
89 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C)
TOS17_PR.P7 |Dispositivo di aggancio per testa palo o per piastra di
5.003.020 estremita, in acciaio zincato a caldo, incluso bulloneria di
fissaggio
SOMMANO cad 8,00 22,77 182,16 0,00
90 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C)
TOS17_PR.P7 |Elemento intermedio passacavo in acciaio inox per il passaggio
5.003.024 con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino,
incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra
SOMMANO cad 2,00 75,14 150,28 0,00
91 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C)
TOS17_PR.P7 [Terminale in acciaio inox per cavo diametro 8 mm, a forcella
5.003.048 fissa
SOMMANO cad 8,00 27,89 223,12 0,00
92 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C)
TOS17_PR.P7 [Tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox
5.003.050 SOMMANO cad 4,00 58,52 234,08 0,00
93 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C)
TOS17_PR.P7 |Sigillo per blocco tenditore
5.003.051 SOMMANO cad 4,00 3,10 12,40 0,00
94 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C)
TOS17_PR.P7 |Cavo in acciaio inox, diametro 8mm
5.003.053 SOMMANO m 53,00 6,20 328,60 0,00
95 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C)
TOS17_PR.P7 |Conversa impermeabilizzante per palo
5.003.066 SOMMANO cad 6,00 47,44 284,64 0,00
96 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C)
TOS17_PR.P7 Placchetta segnaletica per punto di ancoraggio
5.003.070 SOMMANO cad 5,00 3,10 15,50 0,00
97 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C)
A RIPORTARE 493°210,14 113°690,14
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Num.Ord. INDICAZISEELIEEI LAVORI — IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 493°210,14 113'690,14
TOS17_PR.P7 |Placchetta segnaletica per linea di ancoraggio
5.003.071 SOMMANO cad 4,00 5,12 20,48 0,00
98 Operaio edile Specializzato
TOS17_RU.M SOMMANO ora 96,00 36,13 3°468,48 3°468,48| 100,000
10.001.002
99 Operaio edile Qualificato
TOS17_RU.M SOMMANO ora 40,00 33,54 1'341,60 1341,60/ 100,000
10.001.003
100 Operaio edile Comune
TOS17_RU.M SOMMANO ora 28,00 30,20 845,60 845,60/ 100,000
10.001.004
Parziale LAVORI A MISURA euro 498°886,30 119°345,82| 23,922
TOTALE euro 498°886,30 119°345,82| 23,922

A RIPORTARE
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Num.Ord. lNDlCAZISgES_E LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI
M VOCI A MISURA euro 498°886,30 119°345,82| 23,922
M:001 Prezzi da Listino Toscana Pisa euro 238°061,55 67°646,60| 28,416
M:001.001 Noli euro 3°460,80 0,00/ 0,000
M:001.002 Provviste euro 11°065,25 0,00 0,000
M:001.002.009 Calcestruzzo euro 4201,87 0,00/ 0,000
M:001.002.013 Isolamenti termici euro 19,80 0,00 0,000
M:001.002.020 Lattonerie e opere da fabbro euro 4°'508,46 0,00/ 0,000
M:001.002.021 Scarichi e fognature euro 180,80 0,00, 0,000
M:001.002.027 Sistemi anticaduta euro 2°154,32 0,00/ 0,000
M:001.003 Manodopera euro 5°655,68 5'655,68| 100,000
M:001.004 Opere finite euro 217°879,82 61°990,92| 28,452
M:001.004.001 Costi della sicurezza euro 3°442,24 300,00/ 8,715
M:001.004.002 Opere provvisionali euro 6°780,00 2°148,20| 31,684
M:001.004.005 Scavi euro 16°794,49 4°079,19, 24,289
M:001.004.006 Rinterri e rilevati euro 35°444,95 5°456,05| 15,393
M:001.004.007 Casseforme euro 16°570,40 10°531,62| 63,557
M:001.004.008 Acciaio euro 43°456,95 18°368,26| 42,268
M:001.004.009 Calcestruzzo euro 46°637,47 3°833,76| 8,220
M:001.004.010 Solai euro 87194,06 2°671,36| 32,601
M:001.004.014 Impermeabilizzazioni euro 4°386,20 1°450,06/ 33,060
M:001.004.018 Massetti sottofondi e intonaci euro 14°253,57 57305,31| 37,221
M:001.004.020 Lattonerie e opere da fabbro euro 3°906,21 2°150,27| 55,047
M:001.004.021 Scarichi e fognature euro 8°059,82 2°067,82| 25,656
M:001.004.022 Condotte e cavidotti euro 1°428,00 452,91 31,716
M:001.004.025 Sistemazioni esterne euro 8°'525,46 3'176,11| 37,254
M:002 Prezzi analizzati euro 260°300,29 51'356,26| 19,730
M:002.004 Opere finite euro 260°300,29 51°356,26| 19,730
M:002.004.001 Costi della sicurezza euro 587,35 214,30/ 36,486
M:002.004.004 Demolizioni euro 1°260,00 630,00/ 50,000
M:002.004.009 Calcestruzzo euro 4°932,72 667,42 13,530
M:002.004.011 Muratura non portante euro 36'567,61 8'520,14| 23,300
M:002.004.013 Isolamenti termici euro 6°084,16 475,27| 7,812
M:002.004.014 Impermeabilizzazioni euro 2°136,00 640,80/ 30,000
M:002.004.016 Pavimenti rivestimenti e tinteggiature euro 9°584,49 5'528,91| 57,686
M:002.004.020 Lattonerie e opere da fabbro euro 15°363,84 3'641,99| 23,705
M:002.004.021 Scarichi e fognature euro 1'595,52 342,16 21,445
M:002.004.024 Coperture euro 170°305,58 27°'583,61| 16,197
M:002.004.025 Sistemazioni esterne euro 11°773,82 3°111,66| 26,429
M:002.004.028 Oneri di discarica euro 109,20 0,00 0,000
M:003 Prezzi elementari per analisi euro 524,46 342,96/ 65,393
M:003.002 Provviste euro 181,50 0,00/ 0,000
M:003.003 Manodopera euro 342,96 342,96/ 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZII(E)EELIEEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
TOTALE euro 498'886,30 119°345,82| 23,922

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZII(E)EELIEEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 498°886,30 119°345,82| 23,922
M:001 | Stralcio euro 498°886,30 119°345,82| 23,922
M:001.001 Cantierizzazione euro 26°590,92 8'527,45| 32,069
M:001.001.001 Lavori euro 11°581,08 3°219,48 27,799
M:001.001.002 Costi della sicurezza euro 15°009,84 57307,97| 35,363
M:001.002 Scavi e riempimenti euro 41°536,82 7°763,15| 18,690
M:001.003 Opere in c.a. euro 1307927,71 40°475,20| 30,914
M:001.005 Sottoservizi euro 13'968,99 2°666,80| 19,091
M:001.007 Struttura di copertura euro 175°146,48 30°445,40| 17,383
M:001.008 Muratura di tamponamento esterna euro 39°826,98 9'823,00| 24,664
M:001.009 Opere edili e finiture euro 49°645,12 13°393,10| 26,978
M:001.010 Sistemi anticaduta euro 3°506,30 854,34 24,366
M:001.011 Sistemazioni esterne euro 17°736,98 5°397,38| 30,430
TOTALE euro 498°886,30 119°345,82| 23,922

Calcinaia, 20/11/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE
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