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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A - LAVORI

Importo delle opere

1. a) Opere per I' abbattimento delle barriere architettoniche
2.a) |Opere edili

di cui per |nC|denza manodopera (pari a1 52,99% dellimporto de lavori

Onen per l attuazwne del piano ¢ di smurezza

" IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE A (1+2) €

B- SOMME A DISPOSIZIONE DEi_L AMMINISTRAZIONE

IMPORTO DE DEI LAVORI A BASE DI GARA (1 a+2. a)| €

€ 58.948,86

€ 37.143,05 N
96.091,91

| € 5091447

- €  1.000,00
97.091,91

| € 11.709,90

E (A+B) (IVA esclusa)

€ 108.801,81

1) [Lavori in economna previsti in progetto ed esclusi dall‘appalto ivi
inclusi i rimborsi previa fattura € :
o 2) - Rllle\n accertamén_h_e_lr;aagml - o € L
3) Allacciamenti a| pubbllc: servm - o : :g —
4-) _erewsa - o E R
5) Acqu:smone aree o |mmob|i| e pertlnett |nderﬁﬁl - €77 -
4767} Accantonamento di cui all articolo 133, commi 3e4 del codice € -
i ;) Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della -
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita.

i - € 11.709,90

8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazmne
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione € )

- 9) Eventuali spese per commlssmm gludmatnu : € s
10) _-Spe-se per pubblicita e, ove prewsto per opere artistiche % o
11) |Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche pfewste dal

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
€ 3
12) Eventuali altre imposte e contrlbutl dOVUtI per Iegge escluso IVA 3 &
-  SOMMANOB [ € 11.709,90
: : N TOTAL
IVA su 1. a) 4% € 2.357,95
R VA su 2.3) 22% €8.171,47
SOMMANO IVA| € 10.529,43

€

10.529,43

TO'i'ALE (IVA inclusa)

€ 119.331,24




