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Intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla realizzazione di nuovi 
uffici comunali nell'edificio ubicato in Comune di Reggello Via 
Carnesecchi, 8 - Piano Primo e Vano Ascensore.

Comune di Reggello
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di impianto eletttrico completo come da allegato computo
Rif. Imp. metrico estimativo redatto dall'Ingegner Vincenzo Mammuccini
Elettrici SOMMANO a corpo 1,00 9´579,62 9´579,62 7´663,70 80,000

2 Fornitura e posa in opera di impianto idro-termo-sanitario completo come da allegato
Rif. Imp. computo metrico estimativo redatto dall'Ingegner Vincenzo Mammuccini
meccanici SOMMANO a corpo 1,00 12´527,86 12´527,86 9´395,90 75,000

3 Fornitura e posa in opera di N. 1 impianto ascensore oleodinamico con fossa e testa in
TOS16_AT. deroga, conforme alla direttiva ascensori 2014-33-ue, alle norme per disabili DM 236-
N06.020.004 89, all' ... uminazione armadio (nel caso di ascensori idraulici con armadio

centralina o ascensori elettrici senza locale macchine)
SOMMANO a corpo 1,00 38´600,00 38´600,00 17´370,00 45,000

4 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS17_01.B SOMMANO m² 5,46 23,01 125,63 80,45 64,035
02.002.001
5 Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e
TOS17_01.B lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5
08.037.004 cm. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

SOMMANO m² 16,78 47,20 792,02 359,63 45,407

6 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore
TOS17_01.C 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)
01.013.002 SOMMANO m² 8,85 26,38 233,46 159,73 68,418

7 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti
TOS17_01.C autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da  ...
02.001.003 lici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della

parete per renderla REI 120
SOMMANO m² 8,40 73,68 618,91 274,91 44,419

8 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo
TOS17_01.E strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
01.001.003 predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

SOMMANO m² 74,69 22,19 1´657,37 1´016,60 61,338

9 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla
TOS17_01.E su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e
02.003.001 pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
SOMMANO m² 110,00 11,33 1´246,30 872,24 69,987

10 Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito,
TOS17_01.E compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento
02.005.002 e ceratura finale. piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

SOMMANO m² 5,52 15,34 84,68 61,27 72,357

11 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o
TOS17_01.E similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
03.014.008 finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

SOMMANO m² 26,20 19,20 503,04 373,86 74,319

12 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5;
TOS17_01.E esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento
04.003.002 infis ... muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte. finestre e porte finestre
SOMMANO m² 21,73 45,20 982,20 775,03 78,908

13 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito
TOS17_01.E tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per
05.011.003 dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5

SOMMANO m² 16,78 19,26 323,18 185,07 57,265

14 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito
TOS17_01.E tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per
05.011.004 dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con argilla espansa, per ogni cm in più
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R I P O R T O 67´274,27 38´588,39

SOMMANO m² 285,18 4,14 1´180,65 518,86 43,947

15 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale
TOS17_01.F fine
04.004.003 SOMMANO m² 448,78 3,42 1´534,83 1´079,61 70,341

16 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
TOS17_02.A esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per
03.002.004 ritrovament ... piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e

sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra
SOMMANO m³ 2,34 419,44 981,49 760,71 77,505

17 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano
TOS17_02.A o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50
03.004.001 e  ... molire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di

pietrame o mista di qualsiasi spessore
SOMMANO m³ 4,06 337,11 1´368,67 1´040,47 76,021

18 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la
TOS17_02.A demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo
03.007.001 dei ... ordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai

latero-cementizi per ogni cm di spessore
SOMMANO m² 419,38 2,25 943,61 645,73 68,433

19 Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate
TOS17_02.A con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
03.010.001 SOMMANO m² 19,50 9,56 186,42 147,37 79,051

20 Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate
TOS17_02.A con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00
03.010.002 SOMMANO m² 2,50 12,61 31,53 24,92 79,051

21 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso
TOS17_02.A rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3;
03.011.001 escluso eve ...  regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su

pareti interne ed esterne con intonaco a calce
SOMMANO m² 57,00 11,62 662,34 523,00 78,962

22 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio
TOS17_02.A di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto  ...
03.033.001 rficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore

fino a cm 26 per infissi in legno
SOMMANO m² 38,73 17,82 690,17 544,58 78,906

23 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
TOS17_02.A apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento
03.035.001 entro un rag ... ; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e

scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo
SOMMANO cad 1,00 22,73 22,73 17,97 79,051

24 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
TOS17_02.A apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento
03.035.004 entro un rag ... elle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
SOMMANO cad 2,00 30,75 61,50 48,62 79,051

25 Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e
TOS17_02.A raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od
03.036.001 asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di

supporto
SOMMANO cad 1,00 67,39 67,39 53,26 79,028

26 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle
TOS17_02.A staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di
03.037.001 m 50 ... l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e

materiale, escluso a piastra, ad elemento
SOMMANO cad 68,00 4,71 320,28 252,97 78,985

27 Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature di qualsiasi dimensione
TOS17_02.A SOMMANO m³ 2,98 410,18 1´222,34 961,57 78,667
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R I P O R T O 76´548,22 45´208,03

03.040.001
28 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di
TOS17_02.A imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a
04.002.002 mano con l'ausilio di piccole attrezzature

SOMMANO m³ 3,68 99,68 366,82 286,87 78,205

29 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50
TOS17_02.A SOMMANO m³ 20,00 58,44 1´168,80 732,22 62,647
07.001.001
30 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza
TOS17_02.B caratteristica C25/30
04.002.003 SOMMANO m³ 1,95 213,45 416,23 231,41 55,596

31 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o
TOS17_02.B saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da
10.022.001 valutare ... intonaco architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione,

compreso rinforzi, saldature, fazzoletti
SOMMANO kg 726,17 5,57 4´044,77 2´450,65 60,588

32 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o
TOS17_02.B saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da
10.022.002 valutare ...  smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura,

riprese di intonaco piedritti in profilati c.s.
SOMMANO kg 405,24 5,77 2´338,23 1´427,46 61,049

33 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o
TOS17_02.B saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da
10.022.004 valutare ... i in cls o con muratura, riprese di intonaco base in profilato o trafilato di

acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione
SOMMANO kg 55,86 7,61 425,09 185,78 43,703

34 Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta
TOS17_02.C cementizia, compreso ammorsature e rincalzi paramento esterno in mattoni pieni sp. cm
01.034.001 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

SOMMANO m² 2,42 136,67 330,74 204,24 61,751

35 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo
TOS17_03.A SOMMANO m² 14,75 16,12 237,77 187,81 78,987
03.004.003
36 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati,
TOS17_17.N esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
05.003.030 SOMMANO m² 25,20 8,21 206,89 0,00

37 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati,
TOS17_17.N esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
05.003.031 SOMMANO m² 25,20 3,52 88,70 0,00

38 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato,
TOS17_PR.P sagomato
06.004.002 SOMMANO kg 177,60 0,75 133,20 0,00

39 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
TOS17_PR.P SOMMANO m² 136,20 9,49 1´292,54 0,00
22.043.001
40 Cotto Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36
TOS17_PR.P SOMMANO m² 5,52 9,13 50,40 0,00
22.044.002
41 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a
TOS17_PR.P rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque
70.001.011 dimensione, compreso di vetrocamera si ...  con apertura normale e/o a vasistas in pino

di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k
SOMMANO m² 16,69 246,55 4´114,92 0,00

42 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e
TOS17_PR.P frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso
70.014.001 ferramenta, cerniere, guarnizioni, siste ... nello o motore, compreso supporti, cuscinetti,

cinghie, rulli, guide e quant’altro necessario al corretto funzionamento.
SOMMANO m² 17,00 88,55 1´505,35 0,00

43 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso

COMMITTENTE: Comune di Reggello
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TOS17_PR.P serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa
71.001.001 mano di preparaz ...  varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc),

con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un’anta
SOMMANO m² 5,04 133,48 672,74 0,00

44 Cassonetti e componenti per avvolgibili Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno
TOS17_PR.P di abete o pino, con guarnizioni e coibentazione interna (polietilene, XPS) sia sulle parti
72.001.003 fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed

acustico di legge.
SOMMANO ml 17,00 126,50 2´150,50 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 96´091,91 50´914,47 52,985

T O T A L E   euro 96´091,91 50´914,47 52,985
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 96´091,91 50´914,47 52,985

TOTALE  euro 96´091,91 50´914,47 52,985

     Data, 09/11/2017

Il Tecnico
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