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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla realizzazione di nuovi
uffici comunali nell'edificio ubicato in Comune di Reggello Via
Carnesecchi, 8 - Piano Primo e Vano Ascensore.

COMMITTENTE: | Comune di Reggello

Data, 09/11/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di impianto eetttrico completo come da alegato computo
Rif. Imp. metrico estimativo redatto dall'Ingegner Vincenzo Mammuccini
Elettrici SOMMANO acorpo 1,00, 9579,62 9'579,62 7'663,70| 80,000
2 Fornitura e posa in opera di impianto idro-termo-sanitario completo come da allegato
Rif. Imp. computo metrico estimativo redatto dall'ingegner Vincenzo Mammuccini
meccanici SOMMANO acorpo 1,00, 12'527,86 12'527,86 9'395,90| 75,000
3 Fornitura e posa in operadi N. 1 impianto ascensore oleodinamico con fossa e testain
TOS16_AT. |deroga, conforme alla direttiva ascensori 2014-33-ue, ale norme per disabili DM 236-
N06.020.004 |89, all' ... uminazione armadio (nel caso di ascensori idraulici con armadio
centralina o ascensori elettrici senzalocale macchine)
SOMMANO acorpo 1,00/ 38°600,00 38'600,00 17°370,00| 45,000
4 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS17_01.B SOMMANO m? 5,46 23,01 125,63 80,45/ 64,035
02.002.001
5 Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e
TOS17_01.B |lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5
08.037.004 |cm. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed dtezza greche da mm 55
SOMMANO m? 16,78 47,20 792,02 359,63| 45,407
6 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore
TOS17_01.C |8 cm eseguita con malta bastarda (M5)
01.013.002 SOMMANO m? 8,85 26,38 233,46 159,73 68,418
7 Pareti divisoriein lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti
TOS17_01.C |autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da ...
02.001.003 |lici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della
parete per renderla REI 120
SOMMANO m? 8,40 73,68 618,91 27491 44,419
8 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo
TOS17_01.E |strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
01.001.003 | predisposte guide, compreso velo con maltadi cemento
SOMMANO m? 74,69 22,19 1'657,37 1'016,60| 61,338
9 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla
TOS17_01.E |su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e
02.003.001 |puliziafinale, secondo la UNI 11493:2013.
piastrelle rettangol ari 0 quadrate posate lineari o diagonali
SOMMANO m? 110,00 11,33 17246,30 872,24| 69,987
10 Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito,
TOS17_01.E |compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento
02.005.002 |eceraturafinae. piastrelle rettangolari posate a spina di pesce
SOMMANO m? 5,52 15,34 84,68 61,27| 72,357
11 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o
TOS17_01.E |similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
03.014.008 |finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita
SOMMANO m? 26,20 19,20 503,04 373,86 74,319
12 Assistenza per posain operadi infissi in legno interni ed esterni, per luci finoamgq 3,5;
TOS17_01.E |esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento
04.003.002 |infis ... muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regolad'arte. finestre e porte finestre
SOMMANO m? 21,73 45,20 982,20 775,03 78,908
13 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito
TOS17_01.E |tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per
05.011.003 |dareil titolo compiuto e finito aregolad'arte. con argilla espansa, spessore finoacm 5
SOMMANO m2 16,78 19,26 323,18 185,07| 57,265
14 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito
TOS17_01.E |tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per
05.011.004 |dareil titolo compiuto e finito aregola d'arte. con argilla espansa, per ogni cmin pit
A RIPORTARE 67°274,27 38'588,39
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 67274,27 38'588,39
SOMMANO m? 285,18 4,14 17180,65 518,86| 43,947
15 Verniciatura per interni su intonaco NUOVo O preparato con idropittura a tempera murale
TOS17_01.F [fine
04.004.003 SOMMANO m? 448,78 3,42 1'534,83 1'079,61| 70,341
16 Demoalizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita
TOS17_02.A |esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per
03.002.004 |ritrovament ... piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e
sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra
SOMMANO m? 2,34 419,44 981,49 760,71 77,505
17 Taglio aforzadi pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano
TOS17_02.A |o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50
03.004.001 |e ... molire; esclusa la formazione di architravature e dtri ripristini in muratura di
pietrame o mistadi qualsiasi spessore
SOMMANO m? 4,06 337,11 1'368,67 1'040,47| 76,021
18 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a quasiasi piano, compreso la
TOS17_02.A |demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri afilo
03.007.001 |de ... ordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai
latero-cementizi per ogni cm di spessore
SOMMANO m? 419,38 2,25 943,61 645,73 68,433
19 Demoalizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate
TOS17_02.A |con malta o collante fino dl'altezza di m 1,50
03.010.001 SOMMANO m? 19,50 9,56 186,42 147,37| 79,051
20 Demoalizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate
TOS17_02.A |con mdta o collante dal'atezzadi m 1,51 am 3,00
03.010.002 SOMMANO m? 2,50 12,61 31,53 24,92| 79,051
21 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso
TOS17_02.A |rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di ¢cm 3;
03.011.001 |escluso eve ... regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionde su
pareti interne ed esterne con intonaco a calce
SOMMANO m? 57,00 11,62 662,34 523,00, 78,962
22 Smontaggio di serramenti interni o esterni, aqualsiasi piano, compreso il disancoraggio
TOS17_02.A |di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo etiroin alto ...
03.033.001 |rficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore
fino acm 26 per infissi in legno
SOMMANO m? 38,73 17,82 690,17 544,58| 78,906
23 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
TOS17_02.A |apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento
03.035.001 |entro un rag ... ; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e
scarico el'eliminazione dei supporti murari lavabo
SOMMANO cad 1,00 22,73 22,73 17,97| 79,051
24 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
TOS17_02.A |apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento
03.035.004 |entrounrag ... elle tubazioni di adduzione e scarico el'eliminazione dei supporti murari
Vaso con cassetta scari catrice esterna, bidet
SOMMANO cad 2,00 30,75 61,50 48,62 79,051
25 Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e
TOS17_02.A |raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od
03.036.001 |asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di
supporto
SOMMANO cad 1,00 67,39 67,39 53,26/ 79,028
26 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle
TOS17_02.A |staffe, il cao o sollevamento con mezzi meccanici e I'accatastamento entro un raggio di
03.037.001 |m 50 ... I'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e
materiale, escluso apiastra, ad e emento
SOMMANO cad 68,00 4,71 320,28 252,97| 78,985
27 Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature di qualsiasi dimensione
TOS17_02.A SOMMANO m? 2,98 410,18 1222,34 961,57 78,667
A RIPORTARE 76'548,22 45'208,03
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 76'548,22 45'208,03
03.040.001
28 Scavo a larga sezione in terreni sciolti €0 rocce tenere per abbassamento di quota di
TOS17_02.A |impostadi pavimenti alliinterno di vani o cortili, per profondita fino am 1,00 eseguito a
04.002.002 |mano con l'ausilio di piccole attrezzature
SOMMANO m? 3,68 99,68 366,82 286,87 78,205
29 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata me 3,50
TOS17_02.A SOMMANO m?3 20,00 58,44 1°168,80 732,22| 62,647
07.001.001
30 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza
TOS17_02.B |caratteristica C25/30
04.002.003 SOMMANO m? 1,95 213,45 416,23 231,41 55,596
31 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o
TOS17_02.B |sddature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento gia predisposte e da
10.022.001 |vadutare ... intonaco architrave in profilati di acciaio S235JR di quasiasi tipo e sezione,
compreso rinforzi, saldature, fazzoletti
SOMMANO kg 726,17 5,57 4044,77 2'450,65| 60,588
32 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature /o
TOS17_02.B |sddature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento gia predisposte e da
10.022.002 |vautare ... smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura,
riprese di intonaco piedritti in profilati c.s.
SOMMANO kg 405,24 577 2'338,23 1'427,46| 61,049
33 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o
TOS17_02.B |sddature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento gia predisposte e da
10.022.004 |vdutare ... i in cls o con muratura, riprese di intonaco base in profilato o trafilato di
acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione
SOMMANO kg 55,86 7,61 425,09 185,78| 43,703
34 Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta
TOS17_02.C |cementizia, compreso ammorsature e rincalzi paramento esterno in mattoni pieni sp. cm
01.034.001 |12, paramento interno in foratoni sp. cm 12
SOMMANO m? 2,42 136,67 330,74 204,24| 61,751
35 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo
TOS17_03.A SOMMANO mz2 14,75 16,12 237,77 187,81 78,987
03.004.003
36 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati,
TOS17_17.N |esclusailluminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
05.003.030 SOMMANO m? 25,20 821 206,89 0,00
37 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati,
TOS17_17.N |esclusailluminazione notturna ed idonea segnaletica.
05.003.031 SOMMANO m2 25,20 3,52 88,70 0,00
38 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato,
TOS17_PR.P|sagomato
06.004.002 SOMMANO kg 177,60 0,75 133,20 0,00
39 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
TOS17_PR.P SOMMANO m2 136,20 9,49 1292,54 0,00
22.043.001
40 Cotto Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36
TOS17_PR.P SOMMANO m? 5,52 9,13 50,40 0,00
22.044.002
41 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a
TOS17_PR.P|rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque
70.001.011 |dimensione, compreso di vetrocamerasi ... con aperturanormale €/o avasistas in pino
di Svezia con vetrocamera con aria20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k
SOMMANO m? 16,69 246,55 4'114,92 0,00
42 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - awodlgibili e
TOS17_PR.P|frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualungue dimensione, compreso
70.014.001 |ferramenta, cerniere, guarnizioni, siste ... nello o motore, compreso supporti, cuscinetti,
cinghie, rulli, guide e quant’ atro necessario al corretto funzionamento.
SOMMANO m? 17,00 88,55 1'505,35 0,00
43 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso
A RIPORTARE 93'268,67 50'914,47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 93'268,67 50'914,47
TOS17_PR.P|serretura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa
71.001.001 |mano di preparaz ... varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc),
con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un’ anta
SOMMANO m? 5,04 133,48 672,74 0,00
44 Cassonetti e componenti per avvolgibili Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno
TOS17_PR.P|di abete o pino, con guarnizioni e coibentazione interna (polietilene, XPS) sia sulle parti
72.001.003 |fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire I'isolamento termico ed
acustico di legge.
SOMMANO ml 17,00 126,50 2'150,50 0,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 96'091,91 50'914,47| 52,985
TOTALE euro 96°091,91 50914,47| 52,985

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Reggello
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 96'091,91 50'914,47| 52,985

TOTALE euro 96'091,91 50'914,47| 52,985

Data, 09/11/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE
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