

QUADRO ECONOMICO				
DESCRIZIONE		IMPORTI		
		Parziali		Totali
A) LAVORI				
A1	Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	127.628,76	
A2	Oneri per la sicurezza	€	5.317,87	
Sommano A1+A2				€ 132.946,63
A3	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso : ...	€	-	
A4	Oneri per la sicurezza	€	-	
Sommano A3+A4				€ -
A5	Imp. lavori in economia soggetti a ribasso : ...	€	-	
A6	Oneri per la sicurezza	€	-	
Sommano A5+A6				€ -
Sommano (A1+A2)+(A3+A4)+(A5+A6)				€ 132.946,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	IVA sui lavori pari al 22% ed altre imposte	€	29.248,26	
B2	Spese 113 comma 2 D.Lgs 50/16 per un importo del 2%	€	2.658,93	
	Art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 pari a 80% su	€ 2.658,93	€ 2.127,15	
	Art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 pari a 20% su	€ 2.658,93	€ 531,79	
B3	Oneri di progettazione esterna all'ufficio	€	-	
B4	IVA su oneri di progettazione esterna	€	-	
	Sommano	€	-	
B5	Incarichi di collaudi statici, tecnici e amministrativi	€	-	
B6	Incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione	€	-	
B7	Lavori in economia non previsti in progetto, rimborsi, rilievi, indagini varie, prove varie	€	-	
B8	Espropri e spese relative tecniche amm.ve	€	-	
B9	Allacciamenti vari ai pubblici servizi	€	-	
B10	Accantonamenti vari (spese AVCP)	€	30,00	
B11	Spese stipula assicurazioni dei progettisti, coordinatori e responsabili della sicurezza	€	-	
B12	Spese di validazione progetto e di supporto	€	-	
B13	Spese per commissioni giudicatrici	€	-	
B14	Pubblicità varie e opere artistiche	€	-	
B15	Prove di collaudo e spese di laboratorio	€	-	
B16	Polizze assicurative varie	€	-	
B17	Varie ed imprevisti	€	116,18	
Sommano (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15+B16+B17)				€ 32.053,37
TOTALE PROGETTO				€ 165.000,00