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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GUERRAZZI0

0,000,000,00Totale

DEMOLIZIONI  e SCAVI

Formazione di cassonetto per sottofondo stradale a qualsiasi profondità,
compreso:
- la demolizione delle pavimentazioni in asfalto, di qualunque spessore
- la demolizione della sottostante massicciata fino a qualsiasi profondità;
- lo scavo di terreno fino alla quota indicata dal progetto.
I lavori di demolizione e scavo saranno eseguiti con mezzi meccanici e
rifiniti a mano (intorno dei pozzetti, eventuali canalizzazioni, etc.), su materie
di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, e melmose esclusa
roccia da mina, ma altresì compresi i trovanti rocciosi, ed i relitti di muratura
fino ad un volume di mc. 0,50. Compresa la demolizione degli impianti
tecnici dismessi, eventualmente presenti. Sarà posta particolare attenzione
nell'estirpazione e/o nel taglio delle radici e ceppaie che interesseranno
l'area di scavo, eseguendo le operazioni secondo le presecrizioni che saranno
fornite dalla Direzione Lavori.
Compreso altresì l'aggottamento di acqua o liquami di qualsiasi entità,
natura e provenienza (ivi incluse le acque di origine sorgiva e freatica) la
esecuzione e rimozione di ture il taglio di canneti e roveti, l'armatura delle
pareti strutturalmente idonea ad assicurare la stabilita' delle ripe e l'integrità
delle adiacenti strutture murarie e dei servizi pubblici installati nel sottosuolo,
la rimozione delle materie di sedimento depositate dalle acque, il t iro in alto
delle materie scavate, il carico sui mezzi di trasporto, trasporto, scarico in
rilevato nell'ambito del cantiere o in altro ambito indicato dalla D.L. oppure
a rifiuto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spesa
dell'impresa.
Compresa altresì la ricognizione preliminare all'escavazione da condurre con
apparecchiature idonee alla rilevazione di masse metalliche interrate nel
sedime; la comunicazione di intervento e la richiesta di segnalazione servizi
a gli Enti gestori dei servizi tecnologici (ENEL,Telecom, ASA, ecc.);
l'intercettazione e discoprimento di servizi tecnologici (ENEL, Telecom, ASA,
ecc.) anche mediante scavo manuale in ausilio ai mezzi meccanici, per
evitare il danneggiamento anche se non esattamente segnalati;

D.010.010

Vedi schema 02

37,20DMRC 01 – Marciapiede interno area, approfondimento scavo per 
raggiungere la quota base di progetto -60 cm 93,00 *  0,4

266,00TER01+ TER02 Area prato esistente (mq) (350+ 30) *  0,7

303,20mcTotale generale

1.516,005,00303,20mcTotale

Scavo a sezione obbligata di materie di qualunque natura e consistenza,
asciutte, bagnate e melmose, esclusa la roccia da mina. Inclusi i trovanti
rocciosi, le vecchie fognature e canalizzazioni, i relitti di muratura di
fondazione fino ad un volume di mc./mc.0,50. Compreso l'aggottamento di
acqua o liquami di qualsiasi entità, natura e provenienza (ivi incluse le acque
di origine sorgive e freatica) l'esecuzione e la rimozione di ture, il taglio di
canneti e roveti, l'estirpazione di radici e ceppaie, l'armatura delle pareti con
idonee strutture metalliche autoportanti onde assicurare la stabilità delle ripe
e l'integrità delle adiacenti strutture murarie e servizi pubblici installati nel
sottosuolo, la rimozione delle materie di sedimento depositate dalle acque, il
rinterro e la pestonatura in strati di cm. 50, sia che i materiali siano quelli di
scavo, sia che vengono forniti a parte. Nel prezzo è altresì compreso l'onere
sia per il t iro in alto, il carico, il trasporto e lo scarico per il conferimento a
discarica pubblica o privata, a qualsiasi distanza e secondo le normative di
Legge, per i materiali di scavo che a giudizio insindacabile della D.L. non
vengono ritenuti idonei per la formazione dei rilevati, sia l'eventuale stesa e
rullatura nelle aree indicate dalla D.L. dei materiali idonei alla formazione di
rilevati.

D.010.020

Approfondimento scavo per sottoservizi sotto marciapiede via Del Corona 
(schema 4)

33,60DMARC 04 – Per successivo passaggio linee sottoservizi (sez. scavo 
0,80x0,60) 70 *  0,8 *  0,6

7,20DMARC 05 – Per successivo passaggio linee sottoservizi 15 *  0,8 *  0,6

40,80mcTotale parziale

Approfondimento scavo localizzato, oltre la profondità di cm 70

65,10DAPS 01 – Fondazione scalinata 62 *  1,5 *  0,7
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1.029,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

71,97DAPS 02 – Rampa carrabile (nuovo accesso) 10,24 *  10,04 *  0,7

62,62DAPS 04 – area fontana 15,5 *  4,04 *  1

75,00Altre parti 75

274,69mcTotale parziale

Approfondimento scavo per fondazione muretti lungo nuova rampa:

6,60DSBA 03 – per soletta FONDAZ. MURETTO RAMPA lato sud (vedi schema 
12) 11 *  (1,2-0,6)

8,46DSBA 04 – per soletta FONDAZ. MURETTO RAMPA lato nord (vedi schema 
13) 14,1 *  (1,2-0,6)

15,06mcTotale parziale

330,55mcTotale generale

2.710,518,20330,55mcTotale

Onere per lo smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta
derivanti da scavi, non riutilizzabili in sito, che rientrano nei valori di cui alla
tabella 1 colonne A o B allegato 5 titolo V parte IV decreto legislativo
152/2006, compreso ogni onere e certificazione per gli adempimenti agli
obblighi di legge in materia di smaltimento.

D.010.100

303,20Smaltimento scavo cassonetti (D.010.010) 303,2

330,55Smaltimento Scavo a sezione obbligata (D.010.020) 330,55

104,00Smaltimento fresature (D.020.005.007.b) 104

700,00Smaltimento demolizioni massicciate (D.020.010.a) 700

909,00Smaltimento demolizioni massicciate (D.020.010.e) 909

870,00Smaltimento demolizioni massicciate (D.020.010.g) 870

61,00Smaltimento demolizione murature (D.020.050) 61

31,60Smaltimento demolizione c.a. (D.020.055) 28+ 3,60

2,43Smaltimento demolizione c.a. (D.020.060) 2,43

86,00Smaltimento Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo architettonico 
(D.020.070) 86

3.397,78mcTotale parziale

51,90Smaltimento scavi tubazioni fognature (sez scavo 50x60) (113+ 60) *  
(0,5* 0,6)

14,00Smaltimento scavo pozzetti 100 *  (0,45* 0,45* 0,7)

31,26Scavi cisterne fontana 2* 15,63

97,16mcTotale parziale

28,66Atre parti 28,66

3.523,60mcTotale generale

52.854,0015,003.523,60mcTotale

Smontaggio di cordonati in pietra, granito o marmo (zannelle, banchine ecc)
sino a cm 50 di larghezza, di qualsiasi lunghezza, sia in pezzi diritti che curvi
e di qualsiasi materiale lapideo. I l t itolo comprende: scalcinatura ed
accatastamento dei pezzi in regolari, carico, trasporto e scarico ai depositi
comunali di quanto non riutilizzato. E' altresÏ compreso il carico, trasporto e
scarico alle pubbliche discariche dei materiali di risulta a discarica autorizzata
compreso gli oneri relativi.

D.020.005.005

Vedi schema n. 3

8,00DCORD 01 – Lato sx prima cancello  8,00

12,00DCORD 02 - Lato sx dopo cancello   12,00

36,00DCORD 03 – Cordolo stradale curva via Del Corona 36,00

110,00DCORD 04 – Cordone stradale interno piazzale lato via del Corona 110,00

10,00DCORD 05 – Cordone stradale esterno su via del Corona 10,00

60,00DCORD 06 – cordone lato prato, marcipaiede interno 60

50,00DCORD 07 – cordone marcipaiede via Del Corona 50

25,00DCORD 08 - cordone stradale via del Corona, sotto condominio 25

311,00mlTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA

48,00ED CORD 06  48

359,00mlTotale generale
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1.879,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

6.982,5519,45359,00mlTotale

spessore cm 6D.020.005.007.b

Fresatura della superficie stradale con fresatrice specifica, anche per piccoli
tratti di larghezza inferiore a cm 50, mediante l'utilizzo di mini pala tipo Bob-
cat, con eventuale riutilizzo dei materiali ottenuti dalla fresatura, se ritenuti
idonei dalla D.L. nell'ambito dei cantieri di lavoro, comprese rifiniture intorno
ai chiusini ed ogni altro onere per rendere la superficie pronta per la
successiva bitumazione. Nel prezzo è altresì compreso l'onere per il carico, il
trasporto e lo scarico per il conferimento a discarica pubblica o privata, a
qualsiasi distanza e secondo le normative di Legge, dei materiali di risulta

D.020.005.007

SPOSTAMENTO EDICOLA

104,00ED DMRC 06 – Nuova collocazione: fresatura marcapiede esistente 104

624,006,00104,00mqTotale

Demolizione sino alla profondità di cm 20D.020.010.a

Demolizione profonda di massicciata di carreggiata stradale composta da
ossatura in pietrame e pavimentazione in asfalto, macadam o soletta cls
anche armata. Compresa l'eventuale uso di martello pneumatico,
l'esecuzione delle armature di sicurezza e dei ponti di servizio, il t iro in alto o
la discesa dei materiali, la cernita di quelli utili che rimangono di proprietà
dell'Amministrazione, loro trasporto ed accatastamento nelle località scelte
dalla Direzione dei lavori nell'ambito dei cantieri, carico, trasporto e scarico
dei materiali non utilizzabili in rilevato od a rifiuto, a qualsiasi distanza,
compreso l'eventuale taglio della pavimentazione esistente secondo linee
prestabilite. Nel prezzo è altresì compreso l'onere sia per il conferimento alle
discariche pubbliche e private secondo normative di Legge per i materiali di
scavo che per l'eventuale stesa e rullatura nelle aree indicate dalla D.L.

D.020.010

700,00SCARIFICA VIA DEL CORONA 100 *  7

4.200,006,00700,00mqTotale

Demolizione sino alla profondità di cm 50D.020.010.e

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI

Area intervento (schema 04)

93,00DMRC 01 – Marciapiede interno area  93,00

78,00DMRC 02 – Marciapiede stradale edicola 78,00

13,00DMRC 03 – Marciapiede via Del Corona (x rampa) 13,00

Per scavo nuove canalizzazioni sotto servizi via Del Corona (schema 04)

53,00DMARC 04 – Marciapiede via del Corona 53,00

15,00DMARC 05 – Marciapiede via del Corona 15,00

430,00DCLS 01 – Area fronte portico Cisternone, approfondimento demolizione 
sotto calcestruzzo architettonico (Vedi schema 09) 430

682,00mqTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA

227,00ED DSCA 03 227

909,00mqTotale generale

15.453,0017,00909,00mqTotale

Demolizione sino alla profondità di cm 70D.020.010.g

AREE INTERNE (Schema 05)

560,00DSCA 01 – Strada interna 560,00

AREA ESTERNA EDICOLA ((Schema 05)

310,00DSCA 02 – Area stradale edicola 310,00

870,00mqTotale generale

20.010,0023,00870,00mqTotale

Smontaggio colonnini parapedonali di qualsiasi forma e dimensione,
compresa la demolizione del plinto, con l'onere della pulizia finale; trasporto
ai magazzini comunali ed accatastamento; ovvero conferimento a discarica,
compreso oneri di smaltimento secondo tariffa, degli elementi che rilultano
non più utilizzabili.

D.020.030

Vedi schema 07

3,00DPAL 01 3

8,00DPAL 02 8
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16.546,75RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

20,00DPAL 03 20

3,00DPAL 04 - Area Cani 3

34,00CadaunoTotale generale

1.360,0040,0034,00CadaunoTotale

Smantellamento e rimozione di cancellate in acciao di qualsiasi tipo, forma o
peso, compresa rimozione dei pali di sostegno e controventature in acciaio,
nonché i plinti di fondazione; compreso il taglio dei tiranti e degli ancoraggi.
Compreso altresì il sollevameto ed il carico sul mezzo di trasporto, il
conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed i relativi oneri.

D.020.045

Vedi schema 08

10,80DCAN 01 Muretto sottocancellata  lato Cisternone (porta scorrevole)  (Kg 
mq .....) 6 *  1,8

88,00DCAN 02 Demolizione muretto sottocancellata via Del Corona, lungo 
marciapiede  (Kg mq .....) 88

98,80kgTotale parziale

300,00Cancello scorrevole 300

2.115,00Demolizione cancellate in acciaio (peso 15 Kg/mq) DCAN01+ DCAN02 (6+ 88) 
*  15 *  1,5

2.513,80kgTotale generale

10.055,204,002.513,80kgTotale

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, altezza o
profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
compreso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta
con qualsiasi mezzofino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento
autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

D.020.050

Vedi schema 8

3,00DCAN 01 Muretto sottocancellata  lato Cisternone (porta scorrevole) 6 *  0,5 
*  1

44,00DCAN 02 Demolizione muretto sottocancellata via Del Corona, lungo 
marciapiede 88 *  0,5 *  1

47,00mcTotale parziale

14,10idem fondazioni 47* 30%

61,10mcTotale generale

3.727,1061,0061,10mcTotale

Demolizione di fondazioni o solette in conglomerato cementizio semplice od
armato anche a piccoli tratti, compreso il taglio delle armature in ferro anche
con l'uso della fiamma ossidrica, eseguita a mano o con mezzi meccanici,
compreso l'uso continuo di martello pneumatico su cingoli.
Compreso il taglio secondo linee prestabilite, l'esecuzione delle opere
provvisionali di sicurezza e dei ponti di servizio, il t iro in alto o la discesa dei
materiali, la cernita di quelli utili che rimangono di proprietà
dell'Amministrazione, loro trasporto ed accatastamento nelle località scelte
dalla D.L. nell'ambito dei cantieri, carico, trasporto e scarico dei materiali
non utilizzabili in rilevato o a rifiuto, a qualsiasi distanza.

D.020.055

Demolizione Cordolo grande, bordo viale carducci davanti edificio del 
Cisternone (Vedi schema 10)

2,97DCDS 01 - tratto curvilineo (sez. 0,55* 0,60= 0,33) 9 *  (0,55* 0,6)

13,53DCDS 02 - tratto rettilineo fotnte portico Cisternone 41 *  (0,55* 0,6)

3,96DCDS 03 - tratto cancello 12 *  (0,55* 0,6)

2,63DCED 01 - demolizione soletta edicola esistente 5 *  3,5 *  0,15

4,00Demolizione plinti pali illuminazione esistenti, vedi schema n. 7:  DILL 01-02-
03-04 4 *  1 *  1 *  1

1,00Demolizione plinto palo semaforico da spostare, vedi schema n. 7:  DSEM 01 
1 *  1 *  1 *  1

3,60Demolizione cisterna interrata stoccaggio carburanti ed eventuali apparati 3 
*  1,2
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33.723,98RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

31,69mcTotale generale

3.485,90110,0031,69mcTotale

Demolizione di strutture in elevazione in calcestruzzo armato eseguita a
qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di
martello demolitore, compreso il taglio delle armature in ferro anche con
l'uso della fiamma ossidrica, lo scavo per ritrovamento delle strutture
muratura al di sotto del piano di campagna, il calo, sollevamento e
movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere;
sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Compreso il carico, trasporto e scarico dei
materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

D.020.060

Vedi schema 8

1,68Demolizione pilastri in calcestruzzo cancello ingresso DPL1-2-3 3 *  0,4 *  0,4 
*  3,5

0,75idem fondazioni 3 *  0,5 *  0,5 *  1

2,43mcTotale generale

315,90130,002,43mcTotale

Demolizione pavimentazione in calcestruzzo architettonico in conglomerato
cementizio semplice od armato anche a piccoli tratti, compreso il taglio delle
armature in ferro anche con l'uso della fiamma ossidrica, eseguita a mano o
con mezzi meccanici, compreso l'uso continuo di martello pneumatico su
cingoli.
Compreso il taglio secondo linee prestabilite, l'esecuzione delle opere
provvisionali di sicurezza e dei ponti di servizio, il t iro in alto o la discesa dei
materiali, la cernita di quelli utili che rimangono di proprietà
dell'Amministrazione, loro trasporto ed accatastamento nelle località scelte
dalla D.L. nell'ambito dei cantieri, carico, trasporto e scarico dei materiali
non utilizzabili in rilevato o a rifiuto, a qualsiasi distanza.

D.020.070

86,00DCLS 01 – Area fronte portico Cisternone (Vedi schema 09) 430 *  0,2

1,48Altre parti 1,48

87,48mcTotale generale

10.497,60120,0087,48mcTotale

Rimozione di cartello o segnale stradale esistente compreso sostegno e
plinto fondazione

D.340.020.100.a

10,00Su ttutta l'area considerata dal progetto 10

157,1015,7110,00CadaunoTotale

133.948,86Totale DEMOLIZIONI  e SCAVI  Euro

IMPERMEABILIZZAZIONI

F.e p.o. di sistema impermeabile composito realizzato conformemente alle
norme UNI 11333 compresa la f. e. p.o. dei giunti strutturali impermeabili in
corrispondenza del doppio accostamento dei tre diversi blocchi strutturali
coinvolti nella superficie del terzo lotto.
Doppia membrana bitume polimero elastoplastomerica con armatura in
tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo tipo spounbond, avente
ottime resistenze meccaniche sia in senso longitudinale che trasversale,
dotate di certificazione ICITE.
Doppio strato di compensazione, comprensivo di foglio anti-imbibizione.
Completo rivestimento dei piani di inghisaggio avendo cura di predisporli
ovunque in posizione emergente rispetto al piano di scorrimento delle acque.
Realizzazione del giunto impermeabile in corrispondenza del doppio
accostamento dei diversi blocchi strutturali coinvolti nella superficie del terzo
lotto.
Tale giunto verrà realizzato con un sistema ad omega, a due differenti
quote, in modo da avere un doppio giunto di sicurezza.
Compreso nella lavorazione anche la realizzazione di passaggio stagno per le
canalizzazioni dell’impianto elettrico attraverso la zona dei giunti mediante
l’innesto di tubazioni dotate di ciabatta collegata con il manto impermeabile
mediante saldatura a caldo, il tutto collegato con sistema a cannocchiale e
scorrimento dotato di ring di tenuta.
Di seguito viene descritta la sequenza delle lavorazioni, con l’indicazione dei
materiali impiegati
DEMOLIZIONI E PRIMA IMPERMEABILIZZAZIONE - TRACCIAMENTI

D.100.055
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62.256,48RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

1.demolizioni pavimentazione; contestuale riparazione della membrana
bituminosa esistente; realizzazione membrana impermeabile di sacrificio per
la completa superficie, anche sulle zone demolite. Detta soluzione genera di
fatto un sistema impermeabile composito realizzato a due quote differenti, la
prima strutturale, la seconda al di sopra del piano delle pendenze
2.visualizzazione piani finit i, fisicamente riportati in loco, con pasticche in
muratura e lenze da carpentiere, sulla base degli schemi grafici delle sezioni
ed i particolari esecutivi proposti
3.visualizzazione, (idem come sopra), dei piani in pendenza da realizzare con
il getto strutturale, ove possibile sempre equidistanti dal piano finito

REALIZZAZIONE DEI PERIMETRI :

1.realizzazione dei muretti di contenimento ove non presenti, con altezza
funzione del piano finito della seduta, a 50 cm dal pavimento finito
visualizzato;
2.eventuale demolizione e relativa regolarizzazione della testa dei muretti in
c.a. delle griglie sopraelevate, al fine di poter risvoltare la membrana
bituminosa e successivamente realizzare l'allargamento della seduta con le
quote corrette rispetto al piano finito della pavimentazione precedentemente
visualizzato;
3.regolarizzazione, nella zona giochi, dei muretti in c.a. demoliti e
realizzazione nuova rampa, al fine di potere realizzare la continuità della
impermeabilizzazione anche sui livelli diversi;
4.semplice ritrovamento e collegamento della guaina esistente con quella di
sacrificio, dove è previsto il semplice accostamento tra pavimentazione
nuova ed esistente; (zona ascensore);
5.Collegamento manti impermeabilizzanti esistenti sul secondo lotto con i
nuovi posti in opera sul terzo lotto con il presente appalto. Collaudo di
tenuta su ogni strato di collegamento tra i due lotti.

BASI DI APPOGGIO ARREDI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE

1.localizzazione esatta in pianta di tutti gli elementi necessitanti di base
strutturale di appoggio;
2.demolizione del massetto alleggerito per tutto l’ingombro in pianta
dell’appoggio;
3.rivestimento del fondo con la membrana impermeabile di sacrificio, avendo
cura di raccordarsi perfettamente al resto del manto;
4.realizzazione delle basi in cls avendo cura di arrivare con l'estradosso sopra
2 cm il piano di scorrimento determinato dalla visualizzazione del getto
strutturale sul quale verrà posta la guaina.

PREDISPOSIZIONE POZZETTI ELETTRICI

1.localizzazione dei pozzetti elettrici lungo la linea di distribuzione, avendo
cura di prepararne la base di appoggio in posizione sufficientemente elevata
da consentire la realizzazione di uno scolmo al di sotto di detto piano, e di
posizionare (successivamente alla posa della membrana di tenuta), una
tubazione continua di raccolta di tutte le eventuali acque di infiltrazione di
ciascun pozzetto appoggiandola, sempre al di sopra del manto
impermeabile, a livello del solaio grezzo; tale tubazione sarà dotata scarichi
in corrispondenza dei pozzetti grigliati dello stradello, (attraversando
quest’ult imo sopra il manto impermeabile, demolendo la pavimentazione e
ricostruendola in cemento). In corrispondenza degli innesti preesistenti
entranti negli scannafossi, originariamente funzionali agli scarichi delle
fioriere demolite, saranno costruiti alcuni rami di detta tubazione di raccolta.
Importante far rilevare che l’afflusso in detti ingressi negli scannafossi sarà
certamente molto inferiore rispetto alla situazione precedente.
GETTO STRUTTURALE ALLEGGERITO
1.visualizzazione del tracciato e dell'ingombro di tutte le zone di passaggio
delle canalizzazioni dell'impianto elettrico, al fine di lasciare tramite
opportuni accorgimenti, (sponde o discese), delle zone depresse per il
suddetto passaggio che avverrà successivamente alla posa della
impermeabilizzazione di tenuta
2.realizzazione dello strato di separazione fra membrana di sacrificio e getto
strutturale, costituito da tessuto non tessuto da 400 g. mq., polietilene da
200 g mq, ad eccezione delle zone dove, non andando a realizzare il getto
strutturale, l'impermeabilizzazione di tenuta verrà saldata su quella di
sacrificio
3.realizzazione del getto strutturale alleggerito densità kg 1800 per Mc, del
tipo C16/20, (con rete e.s.), sulla base del tracciato dei piani
precedentemente visualizzato, avendo cura di raccordare efficacemente le
zone di passaggio degli impianti, (vedi sopra).
NB: realizzazione, in corrispondenza dei giunti sismici fra i blocchi strutturali
dei vari edifici, dei cordoli rialzati, come da part. esecutivo, propedeutici alla
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p p p
realizzazione del GIUNTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE AD OMEGA IN
DOPPIO STRATO.
IMPERMEABILIZZAZIONI
1.Stesura PRIMER: Tutte le superfici sulle quali i fogli impermeabili verranno
incollati, saranno trattati con una mano di primer bituminoso di adesione a
base di un’emulsione bituminosa all’acqua con residuo secco (UNI EN ISO
3251) del 37% . Consumo 300-350 gr/mq. Tale lavorazione sarà
condizionata dalla valutazione delle condizioni di umidità del massetto; il
fornitore della membrana sarà chiamato prima della posa del manto
impermeabile per dettagliare il migliore pre-trattamento della superficie al
fine di rilasciare ampia garanzia nei confronti della futura stabilità
dimensionale e del miglior comportamento rispetto all’effetto di
trascinamento da parte del pavimento irradiato.
2.Doppio strato impermeabilizzazione costituita dalla membrana bitume
polimero elastoplastomerica, a base di bitume distillato plastomeri ed
elastomeri tipo TESTUDO SPUNBOND POLIESTERE. La membrana avrà
un'armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Spunbond.
I l foglio avrà le seguenti caratteristiche determinate secondo le norme EN: -
Resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): 500/500 N/50 mm - Forza
a trazione massima Long./Trasv. (EN 12311- 1): 1.100/1.000 N/50 mm -
Allungamento a trazione (EN 12311-1): 50/50% - Resistenza al
punzonamento dinamico (EN 12691 metodo A): 1.500 mm - Resistenza al
punzonamento statico (EN 12730): 20 kg - Resistenza alla lacerazione con il
chiodo (EN 12310-1): 250/250 N - Resistenza allo scorrimento ad elevata
temperatura (EN 1110): = 120°C - Flessibilità a freddo (EN 1109) = – 15°C. I
teli saranno saldati a fiamma, in semiaderenza al supporto, risvoltati e
saldati sulle parti verticali. Saranno previste delle sovrapposizioni tra i teli di
10 cm che verranno saldate a fiamma. Lo spessore della membrana
impermeabilizzante sarà di 4,0 mm.
3.I l secondo strato di membrana, identico al primo, verrà saldata a fiamma,
in totale aderenza a cavallo sfalzato delle sormonte dello strato precedente.

NB1: lo strato inferiore del giunto elastico deve essere realizzato come da
part. esecutivo, PRIMA di eseguire il getto strutturale alleggerito, per potersi
raccordare con lo strato di guaina di sacrificio.

NB2: la realizzazione del doppio strato di impermeabilizzazione di tenuta,
verrà realizzata senza soluzione di continuità, avendo cura di raccordare la
totalità dei corpi uscenti dal lastrico solare conformemente alla norma UNI
11333, (appoggi arredi, luci e cordolo giunto).
PAVIMENTAZIONI
1.realizzazione dello strato di separazione tra membrana di tenuta e
massetto di allettamento, costituito da POLIETILENE, TESSUTO NON
TESSUTO, POLITILENE.
2.posa in opera pozzetti e canalizzazioni corrugate; posa in opera, per ogni
pozzetto, di tubazione in polivinilcloruro o pehd collegata ad una tubazione
continua posta a quota inferiore, a sua volta confluente ove possibile nel
raccordo PREESISTENTE di scarico nello scannafosso, oppure, verso piazza
della Vittoria AL DI SOPRA DELLA MEMBRANA IMPERMEABILE, nei pozzetti
grigliati esistenti. I l tutto verrà realizzato con la cura di disporre i corrugati
al di sopra delle tubazioni di scarico di ciascun pozzetto;
3.realizzazione di massetto di allettamento, fino ad ottenere superfici idonee
alla posa della pavimentazione;
4.disegno a mezzo di tracciamento strumentale della soprastante
pavimentazione, fornitura e posa in opera della pavimentazione con apposite
colle da esterni avendo cura di realizzare un giunto di fuga adeguato per la
compensazione delle dilatazioni;
5.tracciamento dei giunti di dilatazione e taglio meccanico della
pavimentazione e sottostante massetto, sigillatura superficiale;
6.POSA DELLE BARRE FILETTATE di chiamata, posizionate sulla base di
apposite dime approntate dal fornitore degli arredi e quello delle luci;
7.posa pavimentazione ed arredi nella sequenza concordata con i vari
fornitori;
SPECIFICHE GIUNTO STRUTTURALE
Tale giunto comporta le seguenti lavorazioni:
realizzazione di doppio cordolo in c.a., connessione del sistema
impermeabile da ambo le parti con membrane bituminose, realizzazione di
omega con elemento in polietilene espanso a cella chiusa di adeguato
diametro, realizzazione di giunto di tenuta costituito da profilo ali metalliche
duttili antiossidanti unite da un pontage in EPDM elastico il tutto saldato a
sandwich alle membrane applicate sui piani di posa. Fornitura e posa in
opera di profilo di compensazione del pavimento, non avente funzione di
tenuta.

Vedi schema n. 51

132,00VIMP 01 Impermeabilizzazione vasca fontana 22 *  6
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12.276,0093,00132,00mqTotale

12.276,00Totale IMPERMEABILIZZAZIONI  Euro

OPERE E PAVIMENTAZIONI  STRADALI

Cordone da marciapiede granito della sezione cm. 15x27x100 segato
smussato o a becco di civetta

C.010.030

Vedi schema n. 21

81,00CRD 01 – cordone stradale viale Carducci 81,00

30,00CRD 02 – cordone stradale via del Corona 30

10,00CRD 03 - cordone stradale ingresso rampa 10

20,00altre parti 20

141,00mlTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA Vedi schema n. 62

88,00ED CRD 01 – cordone stradale 88

21,00ED CRD 02 – fioriere 21

109,00mlTotale parziale

250,00mlTotale generale

8.000,0032,00250,00mlTotale

Resistenza caratteristica Rck 20 N/mmq.D.030.010.010.d

Conglomerato cementizio non strutturale a prestazione garantita secondo le
norme UNI 9858 dato in opera per bloccaggi, massetti, platee, plinti, travi
rovesce, fondazioni di qualsiasi forma e dimensioni, a qualsiasi profondità
sotto il piano di sbancamento, versato sia all'asciutto che in acqua, compresa
ogni fornitura di materiale, mezzi d'opera e personale occorrente per la
manipolazione e posa in opera del conglomerato a regola d'arte ed altresì
compreso l'onere delle casseforme e giunti da lasciare in opera.

D.030.010.010

Vedi schema n. 14 e 22

4,44scala nord, incrocio via Del Corona/Piazza Cisternone (SCA 01 sez. =  0,37 ) 
0,37 *  12

7,40scala centro, via Del Corona (SCA 01 sez. =  0,37 ) 0,37 *  20

9,25scala sud, via Del Corona (SCA 01 sez. =  0,37 ) 0,37 *  25

21,09mcTotale parziale

8,85Altre parti 8,85

Vedi schemi n. 12 e 13

1,30MCA 01 – muretto rampa lato sud (area in pianta mq 2,60) 2,60 *  0,5

2,05MCA 012– muretto rampa lato nord (area in pianta mq 4,10) 4,10 *  0,5

12,20mcTotale parziale

33,29mcTotale generale

4.993,50150,0033,29mcTotale

Resistenza caratteristica Rck 40 N/mmq.D.030.010.020.d

Conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo la norma UNI
9858, per opere opere in elevazione di particolare importanza, elementi di
sezioni speciali preparati anche fuori opera e compreso di eventuali ponti di
servizio la loro posa in opera, dato in opera a qualsiasi altezza e volume
compreso l'onere della costruzione delle casseforme e giunti, puntelli,
sostegni di ogni forma ed entità, tali da conferire ai cassoni di contenimento
del conglomerato quella robustezza necessaria atta ad evitare anche la più
piccola deformazione durante il getto delle strutture in conglomerato armato,
compreso l'onere di disarmo ed allontanamento delle armature, la vibrazione,
l'uso di eventuale pompa di cls. e quanto altro possa occorrere per dare le
strutture ultimate a regola d'arte. Cemento T.425 nelle quantità tali da
garantire la resistenza cubica caratteristica a 28 gg. di stagionatura:

D.030.010.020

Vedi schema n. 31 e  32

30,25Cordolo stradale lungo viale Carducci, prospiciente edificio Cisternone (sez. 
=  mq 0,5) 55 *  0,55

8.016,25265,0030,25mcTotale

Tondini in acciaio FeB44K ad A.MD.030.020.010.c

Esecuzione di armatura in ferro di qualsiasi diametro per opera in
conglomerato armato a qualsiasi altezza, compreso l'onere di taglio a misura,
compresi gli sfridi, le legature il t iro in alto e quanto altro possa occorrere
per dare le armature metalliche in sito, secondo gli schemi esecutivi dei
calcoli delle opere in conglomerato armato, a regola d'arte

D.030.020.010
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3.500,00mc di calcestruzzo x ferro 100 Kg/mc 35 *  100

4.900,001,403.500,00kgTotale

spessore medio finito cm 10 - armato con rete elettrosaldata ø 6 mm.
maglia cm 15x15

D.030.100.010.b

Massetto in cls Rck 25 N/mmq. armato con rete elettrosaldata, realizzato
all'esterno, con l'utilizzo dell'autopompa in fase di getto, compreso stesa
livellatura e creazione delle dovute pendenze e le casseforme di
contenimento. Compresa altresì la bagnatura del getto fino a completa presa
e l'utilizzo, se necessario, di stuoie per ombreggiare il getto, distanziatori per
rete elettrosaldata (con spessori cm 3 dal fondo), sormonta tra i fogli di rete
di almeno cm 10 su ogni lato, legature e e quant'altro necessario ad evitare
la crettatura del getto.

D.030.100.010

Vedi schema n. 16

1.655,00CTVE 01 – Area interna 1655,00

160,00CTVE 02 – Area marciapiede via Del Corona 160,00

Vedi schema n. 12

8,60CTVE 03 – soletta area impianti 8,60

1.823,60mqTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 64

227,00ED CTVE 03 –  Area esterna 227

29,00ED CTVE 04 – area sosta 29

256,00mqTotale parziale

2.079,60mqTotale generale

45.751,2022,002.079,60mqTotale

spessore medio finito cm 20 - armato con doppio foglio di rete
elettrosaldata ø 6 mm. maglia cm 15x15

D.030.100.010.f

Vedi schema n. 12 e 13

7,60CTVE 04 – PER soletta FONDAZ. MURETTO RAMPA lato sud 7,60

9,60CTVE 05 – PER soletta FONDAZ. MURETTO RAMPA lato nord 9,60

17,20mqTotale generale

SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 67

18,72ED SOL 01 – soletta EDICOLA 5,2 *  3,6

18,00Protezione attraversamento stradale allaccio della tubazione irrigazione 
all'acquedotto comunale 15 *  1,2

53,92mqTotale generale

1.833,2834,0053,92mqTotale

Fornitura e posa in opera di LASTRE dimensioni cm 100x50, spessore cm 5 a
sezione monolit ica, per rivestimento pareti, per copertine o pavimenti,
realizzate in cls armato ad alta resistenza meccanica; resistenza
caratteristica 60-65 N/mm2, ed elevata durabilità, secondo normative UNI
9858-ENV 206. I l calcestruzzo con cui sarà realizzato il manufatto, prodotto
con materie prime selezionate, avrà matrice cementizia ad elevata
compattezza, per garantire la resistenza agli agenti aggressivi presenti
nell'ambiente esterno. Colore grigio scuro, finitura sabbiato con affioramento
superficiale degli inerti. Posate a colla. Compreso:
- applicazione con collanti di prima qualità su muratura esistente
- fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio
- regolarizzazione dei piani di posa
- formazione dei gocciolatoi
- Taglio di precisione anche curvo
- Stuccatura, sigillatura dei giunti con malta cementizia colorata e pulitura
finale.
Le lastre potranno essere a spigolo vivo, con smusso su un solo spigolo o, in
caso di posa a copertina, con entrambi gli spigoli a vista smussati.
Le lastre potranno essere posate senza fughe oppure con fughe pari a 3 mm
mediante l'impiego di crocette distanziatrici e successivamente stuccate in
profondità al fine di impedire il passaggio di acqua o sporcizia.
L'incollaggio dovrà avvenire per l'intera superficie della lastra al fine di
renderla completamente aderente alla struttura muraria sottostante.
I l rivestimento dovrà essere consegnato al termine dei lavori perfettamente
pulito lasciando completamente libera la superficie da residui o macchie di
qualsiasi genere. Particolare attenzione dovrà essere posta, in fase di
incollaggio, al riempimento della fresatura laterale alle lastre che ne
dispongono, al fine di garantire un perfetto e completo riempimento tra la

D.110.050
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p g g p p p
lastra orizzontale di seduta e quella verticale rigata di rivestimento.
Compreso trasporto e fornitura dei materiali, costi per la loro
movimentazione, mezzi e manodopera specializzata per la posa,
puntellature, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

10,00Rivestmento testate a fascia alberature affacciantesi su via Del Corona 2 *  
10 *  0,5

12,00Rivestimento Muretto rampa 2 *  12 *  0,5

3,00Copertina muretto rampa 1 *  6 *  0,5

25,00mqTotale parziale

5,00altre parti 10 *  0,5

30,00mqTotale generale

2.040,0068,0030,00mqTotale

Con materiale arido di cava stabilizzato naturaleD.270.010.010.a

Ossatura di fondazione per sovrastrutture stradali in strati compressi di tout
venant con almeno il 50% di pezzatura grossa di cm 15÷ 20 compreso il
trasporto, lo spandimento con mezzi meccanici e rifinitura a mano, i
necessari innaffiamenti, la cilindratura con almeno 80 passate di rullo
compressore statico o vibrante del peso non inferiore a 16 tonn. ad una
velocità non superiore ai 3 km orari e quant'altro occorra per dare la
superficie stradale secondo la sagoma richiesta, livellata e perfettamente
stabile.

D.270.010.010

Vedi schema n. 15

331,00CTVE 01 – Area interna 1655,00 *  0,2

32,00CTVE 02 – Area marciapiede via Del Corona 160,00 *  0,2

363,00mcTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 64

45,40ED CTVE 03 – Area esterna 227 *  0,2

5,80ED CTVE 04 – area sosta 29 *  0,2

414,20mcTotale generale

7.455,6018,00414,20mcTotale

a matrice di natura calcareaD.270.010.020.a

Massicciata in misto granulometrico stabilizzato, compresso e costipato fino
ad ottenere una densità pari al 95% della densità massima ottenuta con la
prova AASHO modificata, su fondazione precedentemente già costituita,
compresa ogni fornitura di materiale, mezzi d'opera, personale e quant'altro
occorra per dare il piano viabile perfettamente rifinito secondo le inclinazioni,
le livellette e le curvature previste dal progetto.

D.270.010.020

Vedi schema n. 15

165,50CTVE 01 – Area interna 1655,00 *  0,1

16,00CTVE 02 – Area marciapiede via Del Corona 160,00 *  0,1

20,00Altre parti 200 *  0,1

201,50mcTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 64

22,70ED CTVE 03 – Area esterna 227 *  0,1

2,90ED CTVE 04 – area sosta 29 *  0,1

25,60mcTotale parziale

227,10mcTotale generale

8.516,2537,50227,10mcTotale

RESTAURO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA FORTE: lastrico,
zanelle, cordonati esistenti ecc. anche di grande formato; inclusa
numerazione e segnatura preliminare, smontaggio del lastricato, cernita e
pulizia, sollevamento, carico e trasporto in laboratorio. Rettifica e
ricalibratura delle lastre mediante lavorazione anche a scalpello dei piani e
delle coste, per ottenere le diverse finiture richieste (rigato, bocciardato,
segato etc). Carico e trasporto in cantiere. Riposizionamento delle lastre
secondo le quote di progetto, con lavorazione a mano rimurando con malta
a ql 3/mc di cemento tit. 325, con calzatura consistente in calcestruzzo a ql
3/mc di cemento titolo 325, con inerti fino alla pezzatura massima di mm 5,
a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e
pezzo, non siano superiori a mm 5; nel prezzo è compreso la demolizione e
lo smaltimento delle lastre non idonee e la loro sostituzione con lastre dello

D.270.020.100
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PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

stesso tipo provenienti dallo smontaggio di aree lastricate nell'ambito del
cantiere; compresi: sigillatura dei giunti previa loro pulizia, con malta grassa
a q 4/mc di cemento tit. 325, eseguita in modo da ottenere il perfetto
riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e
qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare il t itolo ultimato a
perfetta regola d'arte.

Vedi schema n. 21

120,00PVS 01 Marciapiede storico edificio cisternone 120

40.800,00340,00120,00mqTotale

Altezza della lastra cm 8D.270.020.125.a

Fornitura, lavorazione e posa in opera di PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO
spessore cm 8, di pietra arenaria dura tipo " Pietra Extradura", colore grigio
con le caratteristiche sfumature colore ocra ambrato, di struttura compatta
ed uniforme in elementi parallelepipedi, con coste filo sega. Le lastre
saranno di diverso formato con larghezza cm 20, 30, 40, 50 e lunghezza a
correre non inferiore a cm 60. Le lastre potranno avere finitura rigata,
bocciardata, fiammato o piano sega. Lo spessore delle lastre dovrà essere
condotto a piombo per tutta l'altezza e la loro lavorazione sarà eseguita, sia
sulla faccia vista che su quella di contatto, a subbia a punta fine con rigature
dritte, con ricavato tutti gli spigoli, tramite la formazione di nastrinatura di
rigiro della larghezza minima di mm. 15. La posa in opera sarà realizzata
mediante la stesura di un letto di posa in malta bastarda dello spessore di
cm. 7, compreso nel prezzo. Sono compresi, inoltre, tutti gli oneri per: la
stuccatura dei commenti con malta cementizia; la successiva spazzolatura
dei commenti per mettere in luce la nastrinatura tra lastra e lastra; il ritocco
in opera del lastrico e dei chiusini; il raccordo alle pavimentazioni esistenti; i
tagli e gli sfridi necessari e quanto altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La D.L. indicherà, all'atto esecutivo, il sistema di montaggio delle
lastre (a spina di pesce, a corrente, ecc.) e si riserverà di far rimuovere,
senza corrispettivo di sorta, le parti di pavimentazione che risulteranno non
di gradimento. I l materiale in opera dovrà essere preventivamente visionato
ed accettato, ad insindacabile giudizio della D.L., e dovrà avere le seguenti
caratteristiche tecnico-fisiche (Marchio CE):
- Massa volumetrica 2500 Kg/mc (Norma di riferimento UNI EN 1936)
- Imbibizione /Assorbimento 2,5% (UNI EN 13755)
- resistenza a compressione semplice (perpendicolare al verso allo stato
secco) 110 MPa (UNI EN 1826)
- Resistenza a compressione dopo gelività (perpendicolare al verso dopo 48
cicli di gelività) 100 MPa (UNI EN 12371)
- Resistenza a flessione (dimensione dei provini 180x60x30 mm, distanza
appoggio 150 mm) 11 MPa (UNI EN 12372)
- Resistenza a flessione dopo gelività (dopo 48 cicli di gelività, dimensione
provini 180x60x30 mm, distanza appoggio 150 mm) 10 MPa (UNI EN 12371)
- Gelività (esame obbiettivo) resistente (UNI EN 1341/1342/1343)
- Resistenza all'abrasione 23,50 mm (UNI EN 1341)
- Resistenza allo scivolamento 70 USRV (UNI EN 14231)
- Rottura fori di fissaggio 1300 N (UNI EN 13364)

D.270.020.125

Vedi schema n. 20

712,00PAV 01 – area fronte Carducci 712,00

415,00PAV 02 – area centrale (fontana) 415,00

245,00PAV 03– area fronte sud 245,00

28,00Altre parti 28

1.400,00mqTotale parziale

224.000,00160,001.400,00mqTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera di PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO di
pietra arenaria dura tipo " Pietra Extradura", colore grigio con le
caratteristiche sfumature colore ocra ambrato, di struttura compatta ed
uniforme in elementi parallelepipedi, con coste filo sega. Le lastre avranno
larghezza cm 50 e lunghezza cm 100. Le lastre potranno avere finitura
rigata, bocciardata, fiammato o piano sega. Lo spessore delle lastre dovrà
essere condotto a piombo per tutta l'altezza e la loro lavorazione sarà
eseguita, sia sulla faccia vista che su quella di contatto, a subbia a punta fine
con rigature dritte, con ricavato tutti gli spigoli, tramite la formazione di
nastrinatura di rigiro della larghezza minima di mm. 15. La posa in opera
sarà realizzata mediante la stesura di un letto di posa in malta bastarda dello
spessore di cm. 7, compreso nel prezzo. Sono compresi, inoltre, tutti gli
oneri per: la stuccatura dei commenti con malta cementizia; la successiva
spazzolatura dei commenti per mettere in luce la nastrinatura tra lastra e
lastra; il ritocco in opera del lastrico e dei chiusini; il raccordo alle

D.270.020.130
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128.310,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

Altezza della lastra cm 10D.270.020.130.b

pavimentazioni esistenti; i tagli e gli sfridi necessari e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La D.L. indicherà, all'atto esecutivo, il sistema di
montaggio delle lastre (a spina di pesce, a corrente, ecc.) e si riserverà di far
rimuovere, senza corrispettivo di sorta, le parti di pavimentazione che
risulteranno non di gradimento. I l materiale in opera dovrà essere
preventivamente visionato ed accettato, ad insindacabile giudizio della D.L.,
e dovrà avere le seguenti caratteristiche tecnico-fisiche (Marchio CE):
- Massa volumetrica 2500 Kg/mc (Norma di riferimento UNI EN 1936)
- Imbibizione /Assorbimento 2,5% (UNI EN 13755)
- resistenza a compressione semplice (perpendicolare al verso allo stato
secco) 110 MPa (UNI EN 1826)
- Resistenza a compressione dopo gelività (perpendicolare al verso dopo 48
cicli di gelività) 100 MPa (UNI EN 12371)
- Resistenza a flessione (dimensione dei provini 180x60x30 mm, distanza
appoggio 150 mm) 11 MPa (UNI EN 12372)
- Resistenza a flessione dopo gelività (dopo 48 cicli di gelività, dimensione
provini 180x60x30 mm, distanza appoggio 150 mm) 10 MPa (UNI EN 12371)
- Gelività (esame obbiettivo) resistente (UNI EN 1341/1342/1343)
- Resistenza all'abrasione 23,50 mm (UNI EN 1341)
- Resistenza allo scivolamento 70 USRV (UNI EN 14231)
- Rottura fori di fissaggio 1300 N (UNI EN 13364)

Vedi schema n. 23

50,00PAVF 01 – fascia nord (grande) 50,00

30,00PAVF 02 – fascia sud (piccola) 30,00

80,00mqTotale generale

15.200,00190,0080,00mqTotale

Muratura cordoli in pietra forte squadrata o granito di qualsiasi dimensioneD.270.030.010.b

Muratura di cordoli bordo aiuola o spartitraffico, realizzata con elementi di
qualsiasi pezzatura (esclusi dal prezzo), effettuata con malta di cemento
dosato con ql 3,5 di cemento T.425 mc di impasto su platea di calcestruzzo
della sezione di cm.40x20, compreso l'eventuale scavo, il rinfianco di cls. per
2/3 della parte interna ed ¼ nella parte esterna, la stuccatura dei
commenti, il rinterro, il carico, lo scarico ed il trasporto del materiale di
risulta a qualsiasi distanza e quanto altro possa occorrere per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Compresa fornitura del materiale.

D.270.030.010

Vedi schema n. 21

81,00CRD 01 – cordone stradale viale Carducci 81,00

30,00CRD 02 – cordone stradale via del Corona 30

10,00CRD 03 - cordone stradale ingresso rampa 10

20,00Altre parti 20

SPOSTAMENTO EDICOLA Vedi schema n. 62

88,00ED CRD 01 – cordone stradale 88

21,00ED CRD 02 – fioriere 21

250,00mlTotale parziale

250,00mlTotale generale

6.250,0025,00250,00mlTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera di elemento per la formazione di
GRADINO IN PIETRA arenaria dura tipo "Pietra Extradura ", colore grigio con
le caratteristiche sfumature colore ocra ambrato, di struttura compatta ed
uniforme in elementi parallelepipedi della lunghezza non inferiore a cm 60,
coste filo sega. Lo spessore dovrà essere condotto a piombo per tutta
l'altezza e la loro lavorazione sarà eseguita, sia sulla faccia vista che su
quella di contatto, a subbia a punta fine con rigature dritte, con ricavato tutti
gli spigoli, tramite la formazione di nastrinatura di rigiro della larghezza
minima di mm 15. La posa in opera sarà realizzata mediante la stesura di un
letto di posa in malta bastarda dello spessore di cm 7, compreso nel prezzo.
Sono compresi, inoltre, tutti gli oneri per: la stuccatura dei commenti con
malta cementizia; la successiva spazzolatura dei commenti per mettere in
luce la nastrinatura tra lastra e lastra; il ritocco in opera del lastrico e dei
chiusini; il raccordo alle pavimentazioni esistenti; i tagli e gli sfridi necessari e
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La D.L. indicherà, all'atto
esecutivo, il sistema di montaggio riserverà di far rimuovere, senza
corrispettivo di sorta, le parti di pavimentazione che risulteranno non di
gradimento. I l materiale in opera dovrà essere preventivamente visionato ed
accettato, ad insindacabile giudizio della D.L., e dovrà avere le seguenti
caratteristiche tecnico-fisiche (Marchio CE):
- Massa volumetrica 2500 Kg/mc (Norma di riferimento UNI EN 1936)

D.270.035.010
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130.060,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

Elemento per la formazione di gradino sezione cm 18x45 levigato, oppure
rigato sulle facce a vista o bocciardato, smussato o a Becco di Civetta

D.270.035.010.a

g ( )
- mbibizione /Assorbimento 2,5% (UNI EN 13755)
- resistenza a compressione semplice (perpendicolare al verso allo stato
secco) 110 MPa (UNI EN 1826)
- Resistenza a compressione dopo gelività (perpendicolare al verso dopo 48
cicli di gelività) 100 MPa (UNI EN 12371)
- Resistenza a flessione (dimensione dei provini 180x60x30 mm, distanza
appoggio 150 mm) 11 MPa (UNI EN 12372)
- Resistenza a flessione dopo gelività (dopo 48 cicli di gelività, dimensione
provini 180x60x30 mm, distanza appoggio 150 mm) 10 MPa (UNI EN 12371)
- Gelività (esame obbiettivo) resistente (UNI EN 1341/1342/1343)
- Resistenza all'abrasione 23,50 mm (UNI EN 1341)
- Resistenza allo scivolamento 70 USRV (UNI EN 14231)
- Rottura fori di fissaggio 1300 N (UNI EN 13364)

Vedi schema n. 22

23,50PAVSCA 01 - scala via del Corona, lato Carducci 11,5+ 4+ 8

60,00PAVSCA 02 - scala via del Corona, centrale 3 *  20

75,00PAVSCA 03 - scala via del Corona, lato via Sproni 3 *  25

158,50mlTotale generale

30.115,00190,00158,50mlTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera di RIVESTIMENTO IN LASTRE di
pietra arenaria dura tipo " Pietra Extradura", colore grigio con le
caratteristiche sfumature colore ocra ambrato, di struttura compatta ed
uniforme in elementi parallelepipedi, con coste filo sega. Le lastre avranno
dimensioni cm 45x60x4 senza nastrinatura. Le lastre potranno avere finitura
rigata, bocciardata, fiammato o piano sega.
La posa in opera sarà realizzata a colla tipo H40, compresa nel prezzo. Sono
compresi, inoltre, tutti gli oneri per: la stuccatura dei commenti con malta
cementizia; la successiva spazzolatura dei commenti per mettere in luce la
nastrinatura tra lastra e lastra; i tagli e gli sfridi ed i raccordi necessari e
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La D.L. indicherà, all'atto
esecutivo, il sistema di montaggio delle lastre e si riserverà di far rimuovere,
senza corrispettivo di sorta, le parti di rivestimento che risulteranno non di
gradimento. I l materiale in opera dovrà essere preventivamente visionato ed
accettato, ad insindacabile giudizio della D.L., e dovrà avere le seguenti
caratteristiche tecnico-fisiche (Marchio CE):
- Massa volumetrica 2500 Kg/mc (Norma di riferimento UNI EN 1936)
- Imbibizione /Assorbimento 2,5% (UNI EN 13755)
- resistenza a compressione semplice (perpendicolare al verso allo stato
secco) 110 MPa (UNI EN 1826)
- Resistenza a compressione dopo gelività (perpendicolare al verso dopo 48
cicli di gelività) 100 MPa (UNI EN 12371)
- Resistenza a flessione (dimensione dei provini 180x60x30 mm, distanza
appoggio 150 mm) 11 MPa (UNI EN 12372)
- Resistenza a flessione dopo gelività (dopo 48 cicli di gelività, dimensione
provini 180x60x30 mm, distanza appoggio 150 mm) 10 MPa (UNI EN 12371)
- Gelività (esame obbiettivo) resistente (UNI EN 1341/1342/1343)
- Resistenza all'abrasione 23,50 mm (UNI EN 1341)
- Resistenza allo scivolamento 70 USRV (UNI EN 14231)
- Rottura fori di fissaggio 1300 N (UNI EN 13364)

D.270.037.010

1,00All'occorrenza 2 *  0,5

85,0085,001,00mqTotale

Conglomerato bituminoso per STRATO DI COLLEGAMENTO (binder aperto),
ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme
C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con
dosaggi e modalità indicati dal Capitolato Speciale, con bitume di prescritta
penetrazione, posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte; in modo da ottenere uno spessore finito di cm. 8 misurato in opera
dopo compattamento

D.270.040.010

Vedi schema n. 19

52,00ASF 01 – fascia raccordo stradale cordone (80+ 22+ 2) *  0,5

100,40ASF 02 – rampa carrabile 10,04 *  (6,7+ 3,3)

152,40mqTotale parziale

700,00ASF 06 Asfaltatura via Del Corona 100 *  7
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171.510,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

700,00mqTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 62

195,00ED ASF 01 – area pedonale 195,00

43,00ED ASF 02 – area pedonale 43

60,00ED ASF 03 – area pedonale 60

29,00ED ASF 04 – area sosta 29

327,00mqTotale parziale

1.179,40mqTotale generale

10.614,609,001.179,40mqTotale

TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso, ottenuto con impiego di
pietrischetti e di graniglie, sabbie ed additivi, confezionato a caldo in idonei
impianti con dosaggi a scelta della D.L. con le modalità indicate nel
Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compresa la
spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa sul piano di posa, (previa
pulizia del piano di posa) steso in opera a mano e/o con idonee macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche
compiuto a perfetta regola d'arte.
spessore cm 4

D.270.040.050

Vedi tav. n. 19

52,00ASF 01 – fascia raccordo stradale cordone 52,00

75,00ASF 02 – rampa carrabile 75,00

160,00ASF 03 – marciapiede stradale 160,00

11,00ASF 04 – marciapiede AREA IMPIANTI  11,00

40,00ASF 05 - ampliamento marciapiede per armadio alloggiamento quadri 
elettrici 40

700,00ASF 06 Asfaltatura via Del Corona 100 *  7

1.038,00mqTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 62

195,00ED ASF 01 – area pedonale 195,00

43,00ED ASF 02 – area pedonale 43

60,00ED ASF 03 – area pedonale 60

29,00ED ASF 04 – area sosta 29

327,00mqTotale parziale

1.365,00mqTotale generale

10.920,008,001.365,00mqTotale

429.490,68Totale OPERE E PAVIMENTAZIONI  STRADALI  Euro

FOGNATURE

Costruzione di canalizzazione per fognatura bianca o nera con tubi in PVC di
tipo pesante ad alta resistenza, a parete strutturata della serie SN8 costruiti
con materia prima interamente vergine, per estrusione con profilo tubolare,
con parete a fori disposti in posizione longitudinale di forma geometrica tale
da garantire la rigidità anulare richiesta.
Le tubazioni dovranno essere in conformità del Pr EN 13476-1 tipo A1 Luglio
2000 e di colore rosso RAL 8023. Le tubazioni saranno in barre da 6 mt.
corredate da giunzione a bicchiere e e guarnizione di tenuta elastica
quest'ult ima preinserita e solidale col bicchiere tipo FlexBlock conforme alla
norma UNI EN 681-1.
I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di assicurazione qualità secondo UNI-EN ISO 9002 e certificate da
istituto terzo.
I l tutto collocato su platea continua di calcestruzzo dosato con ql. 2,00 di
cemento 32,5 R, mc. 0,8 di pietrisco e mc. 0,4 di sabbia al mc d'impasto. La
platea avrà spessore minimo cm. 10 e larghezza pari al fondo dello scavo
ma con dimensioni minime pari al doppio del diametro esterno della
tubazione che dovrà sostenere. I l bloccaggio con calcestruzzo sarà
effettuato fino a metà tubo quando quest'ultimo si trovi ad una profondità di
almeno mt 1,00 e fino a ricoprimento totale della tubazione per almeno cm 5
quando la profondità di questa è inferiore a mt. 1,00.
Per profondità di posa della tubazione si intende quella riferita alla
generatrice superiore della condotta, misurata in ortogonale al piano della
pavimentazione stradale.
I l riempimento dello scavo sarà eseguito con sabbia idonea fino ad una
quota pari a cm. 50 sopra la tubazione e per una larghezza pari a quella del
cavo e superiormente con terre stabilizzate fino al piano di posa del

D.280.010.010
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195.710,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

Tubi PVC ø mm 315D.280.010.010.i

sottofondo stradale. Devono inoltre essere rimosse eventuali materie
introdottesi all'interno dei tubi durante la loro posa in opera.
Compresa la formazione delle pendenze, le opere di allaccio, la sigillatura dei
giunti , la fornitura di tutti i materiali, pezzi speciali, mano d'opera
specializzata per dare il lavoro finito come sopra descritto.
Compreso inoltre lo scavo a sezione obbligata con larghezza minima pari al
diametro della tubazione, incrementata di cm. 25 per parte ed a qualsiasi
profondità con tutti gli oneri derivanti dalla specifica voce del presente
elenco prezzi.
Misurazione sull'asse della condotta, dalla parete esterna della caditoia
all'opera di presa.

Vedi schema n. 17

Nota: la profondità di scavo è al netto della profondità del cassonetto 
stradale

7,00T300 01 – linea rampa 7

20,00T300 02 – linea griglie area sud 20

7,00T300 03 – linea fontana 7

18,00T300 04 – linea griglie area centro 18

10,00T300 05 – linea griglia area nord 10

13,00T300 06 – linea griglia area nord 13

7,00T300 07 – linea griglia area nord 7

15,00T300 08 – linea verso Carducci 15

16,00T300 09 – linea curva 16

113,00mlTotale generale

7.073,8062,60113,00mlTotale

Tubi PVC ø mm 400D.280.010.010.l

Vedi schema n. 17

Nota: la profondità di scavo è al netto della profondità del cassonetto 
stradale

7,00T400 01 – lineagriglie area sud 7

11,00T400 02 – linea fontana 11

9,00T400 03 – linea griglie area centro 9

31,00T400 04 – linea griglie fronte 31

2,00T400 05 – linea curva 2

60,00mlTotale generale

5.127,0085,4560,00mlTotale

Fornitura e posa in opera di caditoie stradali prefabbricate in c.a. delle
dimensioni interne di cm 45x45x70 circa, munite di sifone a chiusura
idraulica compreso scavo, formazione di platea in calcestruzzo di spessore
minimo cm 10, lastra superiore spess. cm 8 per l'adattamento della griglia
metallica, collegamento e stuccatura a malta di cemento delle tubazioni di
ingresso e di uscita, rinterro con materiali aridi, l'esecuzione del collo di
ispezione eseguito fino alla posa del chiusino.

D.280.020.020

Caditoie per Fognatura Bianca - Vedi schema n. 17

2,00G 100 /  101 – linea rampa 2

4,00G 102 /  105 – linea caditoie area sud 4

4,00G 106 /  109 – linea griglie area centro 4

4,00G 110 /  113 – linea griglie area nord 4

6,00G 114 /  119 – linea griglie fronte 6

2,00G 120 /  122 – linea griglie curva 2

22,00CadaunoTotale generale

2.200,00100,0022,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di Pozzetto ispezione per fognatura bianca così
composto:
- Platea in cls a qualsiasi profondità delle dimensioni pari a quelle delle
pareti esterne del pozzetto incrementate di cm 10 per lato. Compresa
formazione del piano di scorrimento mediante apposizione di un mezzo tubo
sul fondo della platea e getto di completamento in cls con pendenza del 10%
verso la tubazione.
- Costruzione del pozzetto mediante elementi scatolari prefabbricati o gettati

D.280.020.050
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238.810,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

Dimensioni da cm 50x50 a cm 80x80 spessore parete cm 10÷ 15D.280.020.050.a

g
in opera (in questo caso comprese le casseforme) con calcestruzzo di
cemento T. 425, e con resistenza cubica caratteristica Rck 25 N/mmq
completi di doppia armatura in ferro idonea a sopportare i carichi trasmessi
dal terreno e dal sovraccarico stradale compreso la muratura e la stuccatura
delle connessioni con resine e cementi plastici. Le superfici interne dovranno
essere di finitura tale che non occorra procedere alla loro intonacatura,
pertanto saranno stuccate tutte quelle parti interne che non si presenteranno
completamente lisce. Compreso esecuzione dei fori a frattura prestabilita per
l'ingresso e uscita delle tubazioni. Dimensioni e spessore come indicato nel
subalterno della presente voce.
- Lastra di copertura eseguita dello spessore minimo di cm. 15 calcolati per
carichi stradali di 1°e 2° categoria delle dimensioni indicate dalla D.L.
realizzati in cls di cemento T.425, con resistenza caratteristica Rck 30
N/mmq completi di armatura in ferro compreso il posizionamento e la
muratura in opera e la stuccatura delle superfici che non si presentino a
facciavista con foro a passo d'uomo di cm. 45x45 posizionato secondo le
indicazioni della D.L.
- Realizzazione collo di ispezione della luce interna cm 45x45 eseguiti in
muratura di mattoni ad due teste legati con malta cementizia dosata con q.li
3.50 di cemento T.425 al mc di impasto intonacati internamente con malta di
cemento lisciata a mestola dosata con q.li 4.50 di cemento T.425 al mc di
impasto.
Compreso scavo a sezione obbligata, materiale arido di sottofondo alla
platea e rinterro. A qualsiasi profondità, misurati volume interno.

Pozzetti per Fognatura Bianca - Vedi schema n. 17

0,60PZ 100 /  101 – linea rampa 2 *  0,5 *  0,5 *  1,2

0,90PZ 102 /  104 – linea caditoie area sud 3 *  0,5 *  0,5 *  1,2

1,20PZ 105 /  106 – linea fontana 4 *  0,5 *  0,5 *  1,2

1,50PZ 107 /  111 – linea griglie area centro 5 *  0,5 *  0,5 *  1,2

1,20PZ 112 /  114bis – linea griglie area nord 4 *  0,5 *  0,5 *  1,2

1,50PZ 115 /  119 – linea griglie fronte 5 *  0,5 *  0,5 *  1,2

0,60PZ 120 /  121 – linea griglie curva 2 *  0,5 *  0,5 *  1,2

7,50mcTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA

0,77Pozzetto per alloggiamento comandi e contatore impianto irrigazione 0,8 *  
1,2 *  0,8

8,27mcTotale generale

3.059,90370,008,27mcTotale

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083)
completi di telaio, di qualunque tipo, forma e dimensioni, secondo le
indicazioni della D.LL., atti a sopportare carichi stradali, posizionati su colli di
ispezione o su pozzetti, compreso il bloccaggio del telaio mediante un
cordolo di cls armato con tondino in acciaio ø 8 mm..

D.280.040.010

Caditoie per Fognatura Bianca - Vedi schema n. 17

60,00G 100 /  101 – linea rampa (peso Kg 30) 2 *  30

120,00G 102 /  105 – linea caditoie area sud 4 *  30

120,00G 106 /  109 – linea griglie area centro 4 *  30

120,00G 110 /  113 – linea griglie area nord 4 *  30

180,00G 114 /  119 – linea griglie fronte 6 *  30

60,00G 120 /  122 – linea griglie curva 2 *  30

660,00kgTotale parziale

Pozzetti per Fognatura Bianca - Vedi schema n. 17

100,00PZ 100 /  101 – linea rampa 2 *  50

150,00PZ 102 /  104 – linea caditoie area sud 3 *  50

200,00PZ 105 /  106 – linea fontana 4 *  50

250,00PZ 107 /  111 – linea griglie area centro 5 *  50

200,00PZ 112 /  114bis – linea griglie area nord 4 *  50

250,00PZ 115 /  119 – linea griglie fronte 5 *  50

100,00PZ 120 /  121 – linea griglie curva 2 *  50

1.250,00kgTotale parziale

Chiusini per pozzetti I lluminazione:
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238.900,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

1.225,00Chiusini 40x40 (peso cad kg 25) 49 *  25

330,00Chiusini 60x60 (peso cad kg 55) 6 *  55

1.555,00kgTotale parziale

275,00Chiusini 50x50 impianto irriguo 5 *  55

275,00kgTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 61

50,00ED PZ 100 /  101 – chiusino per pozzetto  imp. Elettrico EDICOLA 40x40 2 *  
25

100,00ED PZ 102 /  105 –  chiusino per pozzetto   imp. I ll. pubblica 40x40 4 *  25

150,00kgTotale parziale

3.890,00kgTotale generale

14.393,003,703.890,00kgTotale

Ripristino alla quota stradale di progetto di chiusini di qualsiasi forma, peso e
dimensioni, mediante adeguamento del collo ispezione del pozzetto
esistente, muratura del chiusino mediante bloccaggio del telaio su cordolo
perimetrale in cls armato con tondino di acciaio ø 8 mm, e ripresa della
pavimentazione stradale esistente. Compreso gli oneri per il ritrovamento, la
smuratura e la rimuratura del chiusino.

D.280.040.040

30,00AREA CISTERNONE - Su tutta l'area interessata al progetto 30

10,00SPOSTAMENTO EDICOLA 10

40,00CadaunoTotale generale

2.400,0060,0040,00CadaunoTotale

34.253,70Totale FOGNATURE Euro

OPERE A VERDE

Fornitura a piè d'opera di terreno vegetale, adatto alla coltivazione di
essenze erbacee e arbustive ed arboree, compreso carico, scarico e
trasporto

D.290.010.110

Vedi schema n. 27

10,13PNT 01 /  03 – su fascia grande 3 *  1,5 *  1,5 *  1,5

6,75PNT 04 /  05 – su fascia piccola 2 *  1,5 *  1,5 *  1,5

LAVORI  SPOSTAMENTO EDICOLA

10,13ED PNT 06 /  08 – Alberi in area nuova collocazione EDICOLA 3 *  1,5 *  1,5 *  
1,5

27,01mcTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 63

10,13ED PNT 06 07 08 – Alberi EDICOLA 3 *  1,5 *  1,5 *  1,5

37,14mcTotale generale

601,6716,2037,14mcTotale

Stesa di terreno vegetale fino a quota d'impianto delle colture, previa
rippatura del sottofondo anche di superfici massicciate. Compreso il
costipamento, la frantumazione delle zolle e degli ammassi di terra, la pulizia
generale del terreno, provvedendo alla rimozione delle pietre, frammenti di
mattoni od altro materiale di risulta, anche sotterraneo, che potrebbe
impedire la corretta esecuzione dei lavori; l'eliminazione, con estirpazione
dell'apparato radicale, di tutte le essenze infestanti o ritenute, a giudizio
della D.L., non conformi alle esigenze della sistemazione.

D.290.010.120

Vedi schema n. 27

10,13PNT 01 /  03 – su fascia grande 3 *  1,5 *  1,5 *  1,5

6,75PNT 04 /  05 – su fascia piccola 2 *  1,5 *  1,5 *  1,5

LAVORI  SPOSTAMENTO EDICOLA

10,13ED PNT 06 /  08 – Alberi in area nuova collocazione EDICOLA 3 *  1,5 *  1,5 *  
1,5

27,01mcTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 63

10,13ED PNT 06 07 08 – Alberi EDICOLA 3 *  1,5 *  1,5 *  1,5

37,14mcTotale generale

92,112,4837,14mcTotale

Fornitura e posa a dimora di albero d'altofusto 1^ grandezza, in zolla. Circ.D.290.030.150
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251.549,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

della specie Quercus I lexD.290.030.150.c

p g
tronco cm 20-22
Compreso scavo dell'apposita buca delle dimensioni di m. 1,00x1,00x1,00,
fertilizzata con concime organico in ragione di 5 Kg per pianta, rinterro con
terreno vegetale, e potatura di formazione. Predisposizione di anello per
bagnature costituito da tubo drenante ø min. 160 mm dotato di due chiusure
(una esterna).
Compresa fornitura e posa in opera di castello di sostegno costituito da n° 3
pali torniti di Pino Nordico di diametro cm. 8 x h.cm.250, infissi nel terreno
verticalmente e collegati tra loro con traverse costituite da paletto di Pino
Nordico mezzo-tondo di diametro cm. 8, lunghi cm.60 circa e legacci in
materiale deformabile per assicurare la pianta al castello. Le traverse
orizzontali saranno collegate ai pali verticali mediante tirafondi zincati.
Garanzia di attecchimento con collaudo a sei mesi dalla data di posa in
opera. Nel periodo di garanzia, le cure colturali e le necessarie innaffiature,
saranno a totale carico dell'impresa.

Vedi schema n. 27

3,00PNT 01 /  03 – su fascia grande 3

2,00PNT 04 /  05 – su fascia piccola 2

LAVORI  SPOSTAMENTO EDICOLA

3,00ED PNT 06 /  08 – Alberi in area nuova collocazione EDICOLA 3

8,00CadaunoTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 63

3,00ED PNT 06 07 08 – Alberi EDICOLA 3

11,00CadaunoTotale generale

3.300,00300,0011,00CadaunoTotale

Escavo pianta di pianta cespugliosa, anche ad alberello di qualsisi specie.
Compreso i mezzi e la manodopera specializzata per effettuare lo scavo
dell'apparato radicale, il sollevamento ed il trasporto in luogo indicato dalla
DL, per futuro reimpianto (non compreso in questa voce).

D.290.100.100

Vedi schema n. 1

150,00VEG 01 Siepe lungo muretto via Del Corona 75/0,5

3.750,0025,00150,00CadaunoTotale

Spostamento edicola rivendita giornali esistente in piazza del Cisternone, con
mezzo meccanico specifico attrezzato con gru e l’assistenza di personale
specializzato. Compresa la realizzazione dell’ intelaiatura di irrigidimento,
anche con travi da collocare sotto il manufatto e l’eventuale smontaggio e
rimontaggio degli infissi o tamponature in vetro. I l ricollocamento, nel luogo
indicato dal progetto esecutivo, avverrà mediante l’ausilio di martinetti
idraulici in modo da posizionare l’edicola perfettamente in piano. Nel luogo
di destinazione saranno predisposti gli allacci per gli apparecchi igienico-
sanitari e relativi gli scarichi, per la rete elettrica, telefonica , dal punto di
recapito interno al chiosco, al punto di presa sulla rete di servizio. In
dettaglio saranno realizzi:
- la predisposizione allaccio, wc e lavabo mediante fornitura e posa di
tubazioni in PEAD di adeguato diametro;
- la predisposizione impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto
a bicchiere fornito e posto in opera all'interno del locale bagno a valle della
colonna fecale. Sono compresi: le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere
murarie, gli scavi. compreso pozzetto SIT;
- la predisposizione rete elettrica e telefonica mediante fornitura e posa in
opera di canalizzazioni per elettrodotto eseguita con tubo protettivo isolante
piegevole in polipropilene autorinvenente, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2, con
Marchio di Qualità. Compreso accessori quali raccordi, manicotti giunzione
etc. I l fondo dello scavo sarà riempito con cm. 10 di sabbia e con lo stesso
materiale sarà eseguito il rinfianco e l'intasamento fino a cm 15 sopra la
generatrice superiore della tubazione, verrà poi apposto il nastro di
segnalazione dell'elettrodotto. All'interno della tubazione sarà lasciato un
cavo d'acciaio zincato per il passaggio dei cavi elettrici.
Compreso ogni fornitura di materiali, scavo a sezione obbligata, rinterri,
smaltimento dei materiali di risulta, mezzi e manodopera specializzata per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

D.310.500.010

1,00SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 67 1

12.000,0012.000,001,00a corpoTotale

19.743,78Totale OPERE A VERDE Euro
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252.589,98RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

IRRIGAZIONE

Compenso per Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano e con
mezzi meccanici appropriati, per qualsiasi altezza e larghezza, su carreggiata
stradale, ovvero massicciate e pavimentazioni stradali o in terreno e materie
di qualsiasi natura e consistenza, compresi trovanti, massi naturali ed
artificiali e qualsiasi altro possa trovarsi sul terreno da scavare. L'asfalto
deve essere sempre preventivamente tagliato con nastro o disco. Gli scavi
insenso trasversale all'asse della strada dovranno essere eseguiti in due
tempi, interessando alternativamente non più della metà della larghezza
della carreggiata per volta al fine di assicurare il transito veicolare sulla
rimanente parte.
Sono compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:
- il mantenimento in esercizio dei sottoservizi di urbanizzazione esistenti
quali fognature, condotte idriche e del gas, cavi telefonici, dell'energia
elettrica e pubblica illuminazione;
- la demolizione di eventuali sottoservizi dismessi (fognature o altre
condotte) di qualsiasi dimensione e tipologia costruttiva esse siano,
compreso i pozzetti di ispezione;
- l'utilizzo di pompa di idonea portata e capacità per mantenere in esercizio
le fognature esistenti durante i lavori;
- il trasporto a rifiuto del materiale scavato nel rispetto delle norme del DLgs
152/2006;
- il mantenimento in esercizio dei sottoservizi di urbanizzazione esistenti
quali fognature, condotte idriche e del gas, cavi telefonici, dell'energia
elettrica e pubblica illuminazione;
- ogni onere per puntellamenti, sostegni, comprese le sbadacchiature e le
armature continue di sostegno delle pareti dello scavo e gli aggottamenti o
l'abbassamento della falda necessari, mediante pompe o impianti tipo
Wellpoint, per garantire la sicurezza delle maestranze che eseguiranno i
lavori entro la scavo stesso e per ottenere un piano finito di scavo
perfettamente asciutto e non arrecare danni a cose, persone, opere; tali
danni determinatisi per le operazioni di scavo restano sempre e comunque a
carico dell'Impresa.
Sono inoltre compresi nel prezzo l'accatastamento in cantiere, o in area di
deposito, del materiale riutilizzabile ed il trasporto a
rifiuto di quello inservibile o eccedente. Si precisa che in caso di scavo retto
realizzato al di sotto del piano di sbancamento, l'altezza da considerare ai fini
contabili è quella
dal fondo dello scavo di sbancamento al fondo dello scavo retto.

D.010.050

SPOSTAMENTO EDICOLA

9,00Allaccio Impianto irrigazione (sezione 0,5x1,2) 15 *  0,5 *  1,2

90,0010,009,00mcTotale

Elemento standardD.270.030.100.a

Fornitura e posa in opera di cordone rettilineo a sezione monolit ica, ad "U"
per bordo area pedonale/strada, realizzato in cls armato ad alta resistenza
meccanica, resistenza caratteristica 60-65 N/mm2, ed elevata durabilità,
secondo normative UNI 9858-ENV 206. I l calcestruzzo con cui sarà realizzato
il manufatto, prodotto con materie prime selezionate, avrà matrice
cementizia ad elevata compattezza, per garantire la resistenza agli agenti
aggressivi presenti nell'ambiente esterno. Colore grigio scuro, finitura
sabbiato con affioramento superficiale degli inerti, con angoli smussati. Vedi
disegni esecutivi progetto.
La muratura dei cordoli sarà effettuata su platea di calcestruzzo
preconfezionato non strutturale a prestazione garantita di consistenza
plastica secondo le norme UNI 9858 e resistenza cubica caratteristica a 28
gg. di stagionatura pari a RcK 10 N/mmq. della sezione cm. 80x20,
compreso l'eventuale scavo, il rinfianco di cls per 2/3 della parte interna ed
1/4 nella parte esterna, la stuccatura dei giunti con calcestruzzo di cemento,
il rinterro, il carico, lo scarico ed il trasporto del materiale di risulta a
qualsiasi distanza e quanto altro possa occorrere per dare il lavoro compiuto
a regola d'arte.
Dimensioni CORDONE: Largh. cm 60 x Lungh. cm 100 x H cm 40/48 spess.
min cm 10

D.270.030.100

40,00RIV 05 rivestimento cordolo stradale viale Carducci 40

8.400,00210,0040,00mlTotale

elemento con foro cm 20x8 per alloggiamento faro incassoD.270.030.100.b

15,00RIV 05 rivestimento cordolo stradale viale Carducci - per incasso faretti 15

3.465,00231,0015,00mlTotale
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253.719,98RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

elemento speciale di testa DX o SXD.270.030.100.c

2,00RIV 05 rivestimento cordolo stradale viale Carducci - 2 testate 2

500,00250,002,00mlTotale

tubazione ø mm 40D.300.010.010.d

Costruzione di condutture in polietilene PN 12.5 ad alta densità con righe blu
per condotte liquidi in pressione (iiP n. 143 - conformi norme DIN 8074 e
UNI 7611-7615, tipo 312). La conduttura potrà avere qualsiasi lunghezza e
destinazione, e sarà completa dei relativi pezzi speciali (giunti, prese, staffe,
riduzioni etc.). Compresa la posa in opera dei tubi, i tagli, gli sfridi etc. La
conduttura dovrà essere posata su letto di sabbia di spessore cm. 10-15 e
ricoperta di uno strato di sabbia di altezza min. cm 20 sopra la generatrice
superiore del tubo, ben costipato sui lati su cui sarà apposto il nastro
segnaletico. Scavo sino alla profondità di cm. 0,60 e rinterro della parte
superiore del cavo con terra vegetale o stabilizzato. Compresa la fornitura di
ogni materiale, mezzi e mano d'opera specializzata per dare la condotta finita
a regola d'arte.

D.300.010.010

IMPIANTO IRRIGAZIONE

25,00Stacchi per alimentazione anelli ala goggiolante alberi 5 *  5

SPOSTAMENTO EDICOLA Impianto I rrigazione

15,00Stacchi per anelli ala gocciolante 3 *  5

40,00mlTotale generale

284,007,1040,00mlTotale

tubazione ø mm 50D.300.010.010.e

SPOSTAMENTO EDICOLA Impianto I rrigazione

15,00Tubazione di distribuzione 15

111,307,4215,00mlTotale

tubazione ø mm 63D.300.010.010.f

SPOSTAMENTO EDICOLA Impianto I rrigazione

20,00Tubazione per allaccio su acquedotto 20

158,007,9020,00mlTotale

tubazione ø mm 75D.300.010.010.g

IMPIANTO IRRIGAZIONE

90,00Anello distribuzione 90

771,308,5790,00mlTotale

Fornitura e posa in opera di valvola a comando elettrico (tipo PGA RainBird)
per intercettazione di impianti irrigui settorizzati.
Caratteristiche:
- installazione in linea o ad angolo con filettatura BSP femmina;
- corpo in PVC;
- regolatore di flusso;
- comando manuale con rotazione solenoide (senza fuoriuscita acqua);
- chiave per rotazione solenoide;
- filtro sulla membrana;
- Manometro
- possibilità montaggio regolatore di pressione PRS-DIAL
- apertura e chiusura lenta per evitare il colpo d'ariete;
- pressione max esercizio 10 bar;
- portata minima 10 lt/min;
Specifiche tecniche:
- solenoide 24 VAC-50Hz;
- assorbimento in apertura 0,41 A (9,9 VA);
- assorbimento di esercizio 0,23 A (5,5 VA).
Compreso:
- tubazione e raccorderia (scavo e rinterro incluso) per il collegamento tra
collettore principale e tubazione di settore;
- n° 2 raccordi filettati a tre pezzi (bocchettoni) in PVC PN16 per lo
sviamento rapido, di diametro corrispondente a quello della valvola;
- valvola a sfera serie pesante, passaggio totale femmina/ femmina, corpo in
bronzo, di diametro corrispondente a quello della valvola;
- valvola di ritegno, in PVC rigido, molla in acciaio AISI 316, attacchi
femmina filettati di diametro corrispondente a quello della valvola;
- fornitura e stesa dei necessari conduttori elettrici e cablaggi entro guaina
corrugata doppia camera ø mm 90, fino al programmatore elettronico (scavo

D.300.030.010
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255.759,98RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

ø 1" e 1/2 FF (150 PGA)D.300.030.010.b

g pp p g (
e rinterro incluso) che comanda l'impianto;

1,00IMPIANTO IRRIGAZIONE CISTERNONE 1

1,00IMPIANTO IRRIGAZIONE SPOSTAMENTO EDICOLA 1

2,00CadaunoTotale generale

460,00230,002,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di regolatore di pressione PRS-DIAL in nylon
anticorrosione, in grado di mantenere costante la pressione d'uscita
indipendentemente dai valori di entrata;
Caratteristiche:
- campo regolazione da 1 a 6,9 BAR;
- tollenza di uscita ± 0,2 BAR;
- visualizzatore di pressione graduato;
- pressione max 13 bar,
- portata da 4,5 a 46 m3/h;
- rotella di regolazione della pressione;
- attacco per manometro.
Compreso montaggio su elettrovalvole serie PGA, PEB, PBE e tarato alla
pressione necessaria a mezzo manometro.

D.300.030.100

1,00IMPIANTO IRRIGAZIONE CISTERNONE 1

1,00IMPIANTO IRRIGAZIONE SPOSTAMENTO EDICOLA 1

2,00CadaunoTotale generale

370,00185,002,00CadaunoTotale

a 2 stazioni indipendentiD.300.050.010.a

F.P.O. di programmatore elettronico per il comando automatico dell'impianto
di irrigazione.
Caratteristiche tecniche:
- sistema di programmzaione semplificato per immagini su display LCD;
- doppio programma indipendente;
- tempi regolabili per ciascun settore da 1' a 4H;
- 8 partenze gioranliere per programma;
- ciclo irriguo di 7 giorni;
- water budget da 0 a 200% ; con incrementi 10%
- programma di soccorso (a batteria scarica);
- Possibilità di avviamento manuale di singole stazioni o cicli irrigui completi.
- Trasformatore conforme alla normativa Europea EN60742- stabilizzatore di
tensione;
Specifiche tecniche:
- certificato a norme CE;
- trasformatore esterno;
Master valve o comando pompa
- Tensione di alimentazione 220V.
- Tensione di uscita 26.5V- Riserva di carica con batteria ricaricabile
incorporata;
- Max carico per settore 1 elettrovalvola
- circuito per il comando di un relé per avviamento pompa o di una elettrov.
Dotata inoltre di:

- Batteria ricaricabile al Ni-Cd e Trasformatore inclusi.
- protezione antifulmine;
- sensore di pioggia;
- dispositivo antiperturbazione per la salvaguardia dei circuiti elettronici;
- compresa cosruzione di linea elettrica fino al quadro di alimentazione e
cablaggi, il tutto a norme CEI -ENPI .

D.300.050.010

1,00IMPIANTO IRRIGAZIONE CISTERNONE 1

1,00IMPIANTO IRRIGAZIONE SPOSTAMENTO EDICOLA 1

2,00CadaunoTotale generale

300,00150,002,00CadaunoTotale

F.P.O. di elettropompa sommergibile in acciaio inox, completa di:
- valvole di non ritorno;
- tubazione in polietilene PN 16 di diametro adeguato fino alla centrale;
- cavi di collegamento e relativi cavidotti;
- modulo sonda;
- quota parte di linea di terra;
- quadro elettrico da installare nella cabina di comando, completo di
teleruttore, salvamotore, interruttore etc.;
Compreso scavi, rinterri, cablaggi elettrici, giunti a compressione sulle
tubazioni e quant'altro occorra per il corretto funzionamento secondo le
norme C.E.I ., parti elettriche esterne di tipo stagno IP 55.

D.300.060.010
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270.401,98RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

cv 1,5 - Kw 1,1D.300.060.010.a

1,00IMPIANTO IRRIGAZIONE 1

950,00950,001,00CadaunoTotale

portata 4 lt/ h (tubo colore nero)D.300.070.010.b

Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante (tipo
Gocciatub-30 o GT-30Rain Bird) avente le seguenti caratteristiche:
- erogatori interni a labirinto antisporco con membrana in silicone
- gocciolatori a flusso turbolento autopulente
- sistema autopulente ad inizio e fine di ogni Ciclo irriguo
- tubo in PE ø esterno mm 16 (ø interno mm13,7) spess. mm 1,1
- gamma di compensazione (pressione esercizio) da 0,7 a 4 ATM
- punti goccia con spaziatura di 30 cm.
- tre fori di uscita per ciascun gocciolatore, diametralmente opposti
- filtraggio richiesto 150 MESH.
- temperatura max di esercizio: 60° C, temperatura max dell'acqua: 43° C
- portata come da specifica, variazione della portata + / - 5%
Resa in opera in linea o ad anello intorno al colletto dell'albero, entro tubo
di drenaggio (corrugato microforato) di diametro appropriato, completa di
picchetti di fissaggio, raccorderia a compressione e tubazione in Polietilene
AD PN 12,5 ø 32 mm qualsiasi lunghezza per il collegamento alla linea di
alimentazione.

D.300.070.010

25,00IMPIANTO IRRIGAZIONE CISTERNONE 5 *  5

15,00SPOSTAMENTO EDICOLA Impianto I rrigazione 3 *  5

40,00mlTotale generale

168,004,2040,00mlTotale

attacchi 3/4" MD.300.070.050.a

Fornitura e posa in opera di filtro a cartuccia a "Y"
installato sulla testa della tubazione avente le seguenti caratteristiche:
- corpo in polipropilene
- attacchi O-Ring per il montaggio/ smontaggio
- cartuccia filtrante smontabile
- cartuccia con maglie in acciaio
- filtraggio 155 MESH
- pressione massima di esercizio 8 ATM
Reso in opera completo di saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il
collegamento alla tubazione di alimentazione.

D.300.070.050

1,00IMPIANTO IRRIGAZIONE CISTERNONE 1

1,00IMPIANTO IRRIGAZIONE SPOSTAMENTO EDICOLA 1

2,00CadaunoTotale generale

42,0021,002,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione per impianti irrigui, atta a
dimunire la pressione in uscita indipendentemente dal valore di entrata.
Caratteristiche:
- corpo in nylon-fibra di vetro;
- portata da 0,5 a 5 m3/h;
- pressione in entrata: da 1,5 a 7,7 bar;
- pressione in uscita 1,0 bar o 2,1 bar
- filettatura 3/4"F x 3/4"F
reso in opera completo di raccorderia per il collegamento alla tubazione di
alimentazione.

D.300.070.100

10,00IMPIANTO IRRIGAZIONE CISTERNONE 2 *  5

1,00IMPIANTO IRRIGAZIONE SPOSTAMENTO EDICOLA 1

11,00CadaunoTotale generale

352,0032,0011,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di valvola automatica di drenaggio per lo
svuotamento delle tubazioni di distribuzione di impianti irrigui, da installarsi
nei punti più bassi dell'impianto, voltata verso il basso o lateralmente.
Caratteristiche:
- dimensioni: ø cm 3,5 - H cm 2,5
- corpo in ABS;
- filtro antisporco;
- portata max di scarico 3,5 lt/min;
- pressione max esercizio 8 Bar;
- pressione uscita acqua inferiore a 0,2 Bar
- chiusura pressione superiore a 0,4 Bar;
- attacco inferiore ½ " M

D.300.070.150
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278.145,76RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

10,00IMPIANTO IRRIGAZIONE CISTERNONE 2 *  5

1,00IMPIANTO IRRIGAZIONE SPOSTAMENTO EDICOLA 1

11,00CadaunoTotale generale

528,0048,0011,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione prefabbricati in c.a.
dimensioni cm 50x50xh50 per impianti irrigazione, con fori a frattura
prestabilita per l'ingresso e uscita di tubazione, senza platea di fondo, su
sottofondo di materiali aridi drenanti di almeno cm. 20 di spessore, per lo
sgrondo delle acque. Compreso scavo, chiusino in ghisa sferoidale carrabile
cm 50x50 e materiale arido per reinterro.

D.300.080.040

5,00IMPIANTO IRRIGAZIONE 5

575,00115,005,00CadaunoTotale

Costruzione di cisterna interrata in cls armato a tenuta stagna per il
contenimento di acqua, coperta con struttura idonea a sostenere il transito
di veicoli di peso a pieno carico fino a ql. 120, impermeabilizzato, costituito
dagli elementi sotto riportati:
- Soletta di base in conglomerato cementizio T425 Rbk 250, spessore min.
cm. 25, armato con tondini in acciaio FeB44K A.M. , dotata di lieve concavità
a confluire nel pozzetto di alloggio della pompa. Compresa sottofondazione
costituita da strato di cm. 30 di tout venant di cava, da cm. 10 di
massicciata in misto granulometrico stabilizzato e piano di base in
conglomerato cementizio T325/ql. 2,00 spessore cm. 6, armato con rete
elettrosaldata maglia 10x10.
- Pareti verticali in conglomerato cementizio T425 Rbk 300, spessore min.
cm. 15, armato con tondini in acciaio FeB44K A.M. Compreso l'onere della
predisposizione dei fori per il passaggio delle canalizzazioni e delle tubazioni
per il collegamento della cisterna al pozzo, nonché per per il sistema di
scarico "troppo pieno" o per qualsiasi altro sistema di allaccio o
collegamento. Le pareti saranno trattate con vernici atte a garantire la
perfetta tenuta stagna della cisterna.
- Soletta di copertura carrabile in conglomerato cementizio T425 Rbk 350,
spessore min. cm. 15, armata con tondini in acciaio FeB44K A.M.
La copertura sarà provvista di apertura atta a garantire le ispezioni, con
chiusino e relativo telaio in ghisa sferoidale atto a sopportare il passaggio di
mezzi pesanti. La copertura sarà impermeabilizzata con membrana di
polimero plastometrico armata, posta a fiamma previa imprimitura del
sottofondo con primer a solvente. Sulle pareti laterali saranno predisposti i
fori per il passaggio delle tubazioni di immissione o adduzione d'acqua.
Compreso:
- barre in acciaio inox per l'ancoraggio delle pompe;
- tutte le opere provvisionali o di sostegno e casseforme e disarmo;
- scavo sbancamento e a ristretta sezione obbligata con gli stessi oneri
descritti nella specifica voce del presente elenco prezzi;
- riempimenti laterali dei cavi tra lo scavo e le pareti in cls con materiale
misto di cava;
- eventuale impiego di pompe per l'aggottamento d'acqua o di liquami
presenti nello scavo;
ed ogni altro onere per dare finita la cisterna a regola d'arte.
Misurata internamente vuotoxpieno

D.300.090.010

Vedi schema n. 52

15,63Vasca accumolo acqua fontana ed irrigazione 2,5 *  2,5 *  2,5

7.815,00500,0015,63mcTotale

Costruzione di cameretta interrata in cls armato per il contenimento di
apparechiature impianto irriguo, coperta con struttura idonea a sostenere il
transito di veicoli di peso a pieno carico fino a ql. 120, impermeabilizzato,
costituito dagli elementi sotto riportati:
- Soletta di base in conglomerato cementizio T425 Rbk 250, spessore min.
cm. 25, armato con tondini in acciaio FeB44K A.M. . Compresa
sottofondazione costituita da strato di cm. 30 di tout venant di cava, da cm.
10 di massicciata in misto granulometrico stabilizzato e piano di base in
conglomerato cementizio T325/ql. 2,00 spessore cm. 6, armato con rete
elettrosaldata maglia 10x10.
- Pareti verticali in conglomerato cementizio T425 Rbk 300, spessore min.
cm. 12, armato con tondini in acciaio FeB44K A.M. Compreso l'onere della
predisposizione dei fori per il passaggio delle canalizzazioni e delle tubazioni
necessarie
- Soletta di copertura carrabile in conglomerato cementizio T425 Rbk 350,
spessore min. cm. 12, armata con tondini in acciaio FeB44K A.M.
La copertura sarà provvista di apertura atta a garantire le ispezioni, con

D.300.090.020
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302.346,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

p p p g p
chiusino e relativo telaio in ghisa sferoidale atto a sopportare il passaggio di
mezzi pesanti. La copertura sarà impermeabilizzata con membrana di
polimero plastometrico armata, posta a fiamma previa imprimitura del
sottofondo con primer a solvente. Compreso:
- barre in acciaio inox per l'ancoraggio degli impianti;
- tutte le opere provvisionali o di sostegno e casseforme e disarmo;
- scavo sbancamento e a ristretta sezione obbligata con gli stessi oneri
descritti nella specifica voce del presente elenco prezzi;
- riempimenti laterali dei cavi tra lo scavo e le pareti in cls con materiale
misto di cava;
- eventuale impiego di pompe per l'aggottamento d'acqua o di liquami
presenti nello scavo;
ed ogni altro onere per dare finita la cisterna a regola d'arte.
Misurata internamente vuotoxpieno

Vedi schema n. 52

15,63Vasca alloggiamento apparechiature fontana ed irrigazione 2,5 *  2,5 *  2,5

6.252,00400,0015,63mcTotale

31.591,60Totale IRRIGAZIONE Euro

ARREDO URBANO

Realizzazione di strutture di arredo in acciaio Corten di tipo A, di qualunque
forma e dimensione, in profili di qualsiasi sezione, date in opera in
conformità alle norme CNR 10011, compresa la fornitura di tutti i materiali, il
taglio a misura e gli sfridi; le curvature; le forature; le flange; la bullonatura
e/o la saldatura. Sono altresì compresi i trasporti, la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine, le assistenze murarie ed ogni onere
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Le opere saranno conformi ai disegni di progetto, ai particolari costruttivi
forniti dalla D.L. In ogni nodo l’impresa dovrà fornire i disegni esecutivi
d’officina che dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L.

D.190.500.010

Vedi schema n. 50

ELEMENTI  ARREDO SCALA – TESTE FASCIA (CORTEN)

elementi decorativi in testa alle fasce alberi verso strada  (in lamiera sp. 10 
mm – peso: 80 Kg/mq)

48,00DCRT 01a – nastro piccolo largh. 30 cm 2 *  0,3 *  80

200,00DCRT 01b – nastro piccolo largh. 50 cm 5 *  0,5 *  80

200,00DCRT 01c – nastro piccolo largh. 50 cm 5 *  0,5 *  80

ELEMENTO SCULTOREO FONTANA (CORTEN)

Arredo fontana area centrale (in lamiera sp. 10 mm – peso: 80 Kg/mq)

168,00CRT 01 7 *  0,3 *  80

680,00CRT 02 17 *  0,5 *  80

408,00CRT 03 17 *  0,3 *  80

600,00CRT 04 15 *  0,5 *  80

240,00Altre parti per sostegni 3 *  1 *  80

LASTRE BASE FONTANA (CORTEN)

1.782,00CRT 05 – n° 9 lastre base fontana (in lamiera sp. 10 mm – peso: 80 Kg/mq) 
9 *  1,65 *  1,5 *  80

FASCE DECORATIVE ALBERI  (CORTEN) (in lamiera sp. 10 mm – peso: 80 
Kg/mq)

660,00ACRT 01A – lastra decorativa CON collare albero 5 *  1 *  1,65 *  80

660,00ACRT 01B – lastra decorativa CON collare albero 5 *  1 *  1,65 *  80

396,00ACRT 02A – lastra decorativa SENZA collare albero 3 *  1 *  1,65 *  80

396,00ACRT 02B – lastra decorativa SENZA collare albero 3 *  1 *  1,65 *  80

RINGHIERE

Area RAMPA Ringhiera altezza 1 mt  (peso al m: h. 1,00 - 16,00 Kg)

144,00RING 02 – rampa lato NORD 9 *  16

128,00RING 03 – rampa lato SUD 8 *  16

Area FRONTE CISTERNONE Ringhiera altezza 0,5 mt (peso al m: h. 0,50 –
8,15 Kg)

448,25RING 01 – ringhiera cordolo stradale 55 *  8,15

7.158,25kgTotale generale

39.370,385,507.158,25kgTotale
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307.606,46RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

Fornitura e posa in opera di arco portabiciclette, costituito da tubo in acciaio
INOX diametro 48 mm. a forma di cavalletto ancorato a terra per almeno
cm. 20, fissato con malta e carotaggio su aree asfaltate o pavimentate.
L’arco sarà dotato di anello con luce interna 70 mm, saldato all’intradosso e
costituito da tondo in acciaio diametro mm. 12, il tutto come da disegni
esecutivi di progetto (Tav. 3).
Alle due estremità dovranno essere previste, per garantire il fissaggio nel
tempo, due basette antisfilamento opportunamente saldate.
I l tutto dovrà essere opportunamente trattato per garantire idonea
resistenza agli agenti esterni nel tempo, vedi pioggie, salmastro o corrosione
per ossidazione.
Compreso eventuali oneri per ordinanza di occupazione suolo pubblico,
apposizione cartellonistica per divieti di sosta e deviazione momentanea del
traffico veicolare e/o pedonale.

D.300.400.010

10,00Vedi schema n. 19 10

2.080,00208,0010,00CadaunoTotale

senza braccioli lateraliD.310.010.020.a

Fornitura e posa in opera di panchina con sostegni laterali con motivi a
volute, realizzati in fusione di ghisa EN-GJL-200 a norma UNI EN 1561.
I sostegni sono predisposti per il fissaggio a terra mediante tiranti ad
espansione.
Seduta e schienale sono realizzati con 10 barre in acciaio zincato e
verniciato, smussate ai quattro angoli e le cui estremità sono a filo con i
profili laterali.
Ciascuna doga è fissata ai supporti con una doppia coppia di bulloni di
acciaio galvanizzato giallo antichizzato.
La struttura è completa di un rompitratta centrale di contenimento in acciaio
Fe 360B zincato.
Tutte le parti in ghisa sono trattate con sabbiatura, primer ad immersione in
monocomponente allo zinco, una mano a spruzzo dello stesso primer al
fosfato di zinco, finitura a polvere essiccata in forno di colore grigio ghisa
(spessore min. 200 micron) e trattamento minimo 2000 ore in nebbia salina
(tipo Helga - A.G. Arredo Urbano)
Dimensioni:
lunghezza 180 cm; larghezza 69 cm; h 80 cm;
altezze seduta 42 cm
Comprese tutte le bullonerie necessarie, mezzi e manodopera specializzata
per il fissaggio sulla pavimentazione

D.310.010.020

Vedi schema n. 30

4,00ARP 01-02-03-04 Area nord V.le Carducci 4

4,00ARP 05-06-07-08 Area sud 4

8,00CadaunoTotale generale

5.600,00700,008,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di seduta polivalente di forma libera (v. elaborati
grafici Tavola Arredi). Struttura realizzata in HPC (High Performance
Concrete), alleggerita all'interno, finitura in marmo bianco velluto, completa
di trattamento antigraffit i (t ipo “Stone” - Metalco). Appoggio con piedini.
Compresi mezzi e manodopera per il posizionamento.
Dimensioni ingombro cm 200x150xH51,5

D.310.010.030

Vedi schema n. 30

6,00ARG 01-02-03-04-05-06 Area centrale 6

18.600,003.100,006,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di panchina dimensioni cm 200x50xh50, come da
disegno esecutivo; costituita da un elemento di seduta monoblocco
realizzato in conglomerato cementizio armato ad alta resistenza meccanica,
resistenza caratteristica 50-55 N/mm2 ed elevata durabilità secondo
normative UNI 9858-ENV 206, confezionato con inerti di granito o pietre di
marmo, in vari colori. I l manufatto, prodotto con materie prime selezionate,
avrà matrice cementizia ad elevata compattezza, per garantire la resistenza
agli agenti aggressivi presenti nell'ambiente esterno. Le finiture superficiali
potranno essere ottenute mediante sabbiatura con affioramento superficiale
degli inerti o faccia vista liscio cassero, colori a scelta della DL. Armatura con
barre di acciaio FeB44k e getto in cassaforma metallica. La superficie è
protetta da apposite vernici satinate opache. Colorazione (grigia o chiara) a
scelta della D.L. , finitura sabbiata (tipo Sarah - Metalco). Compreso il carico,
lo scarico ed il trasporto del materiale di risulta a qualsiasi distanza e quanto
altro possa occorrere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

D.310.010.050

3,00SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 67 3
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332.399,46RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

2.700,00900,003,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti di qualsiasi forma, capacità
65 lt. Corpo, coperchio, base e bordo di rinforzo superiore in acciaio Corten,
con lavorazione delle pareti traforata o lavorata secondo le indicazioni della
D.L.. Base di appoggio antivandali integrata nel corpo e fissata a terra in
modo agevole e sicuro con ancoraggi universali a espansione, aventi
diametro pari a 12 mm. Compreso fissaggio a terra.

D.310.020.020

4,00Vedi schema n. 19 4

4.000,001.000,004,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di fontana a pavimento composta da 8 ugelli.
La realizzazione della fontana comprende tutte le forniture, la posa in opera
e l’assistenza tecnica specializzata per l’installazione delle seguenti parti:
- Tubazione di immissione, recupero e troppopieno completo di tutti
componenti idraulici al corretto funzionamento.
- Collettori di immissione completi di valvole di regolazione ed elettrovalvole
pneumatiche di gestione scenografie in playground degli ugelli.
- Pompa di adeguata potenza per la gestione impianto di 9 Box a pavimento.
- Pompa di adeguata potenza per impianto di emergenza vano tecnico.
- Pompa di adeguata potenza per impianto di supporto troppo pieno e
svuotamento vasca di compenso.
- Impianto di emergenza svuotamento vano tecnico in caso di allagamento.
- Impianto di supporto al troppo pieno e svuotamento vasca di compenso.
- Impianto di immissione idrica per 9 Box a pavimento predisposto per
alloggiamento ugelli STGFO.CO32.14, Fari led RGB/Bianco e ugelli
nebulizzatori per effetto Foog.
- N.° 9 Ugelli per effetto colonna STGFO.CO.32.14
- Impianto di recupero acqua dai Box a pavimento utile al ricircolo acqua.
- Impianto elettrico gestione utenze a valle del quadro di comando fontana.
- Impianto pneumatico ed elettrico per elettrovalvole giochi acqua ugelli.
- Impianto di controllo livello, reintegro e protezione marcia a secco.
- Impianto di controllo livello di gestione pompa supporto troppo pieno.
- Gestione automatismi fontana mediante centralina WiFi con App di
attivazione e controllo programmi.
- Quadro elettrico di adeguata potenza gestione fontana composto da PLC e
selettori di manovra per la gestione degli effetti scenografici e di tutti gli
automatismi necessari alla gestione dei punti di seguito indicati: orologi per
la partenza in automatico dell’impianto fontana, filtrazione, dosaggio e
impianto effetto nebbia, protezione contro la marcia a secco delle pompe e
sistemi di allarme minimo livello vasca di compenso.
- sistema di telecontrollo
- impianto di abbattimento calcare (addolcimento).
- impianto di filtrazione.
- impianto di dosaggio.
- controllo del vento
- sistema di nebulizzazione
- gestione giochi d’acqua con 9 elettrovalvole.
- sistema di illuminazione 18 fari led RGB.
- Realizzazione dell’impianto di scarico che sarà allacciata alla fognatura
pubblica.
- Realizzazione dell’impianto di adduzione dell’acqua dalla rete idrica
comunale.
Compresi i pozzetti di alloggiamento per le apparecchature, le tubazioni di
adduzione e scarico dell'acqua, gli allacci alla rete idrica, l'impianto di scarico
in fognatura bianca, gli scavi, i reinterri e l'onere per lo smaltimento dei
materiali di risulta.
E' a totale carico dell'impresa esecutrice la redazione del progetto esecutivo
di cantiere di dell'intero impianto fontana (idrico, elettrico, fognario etc.) che
dovrà essere approvato dalla D.L.
Compresa altresì tutte le assistenze i mezzi e la manodopera specializzata
per dare l'opera realizzata a regola d'arte.

D.310.200.010

1,00Vedi schema n. 25 1

36.400,0036.400,001,00a corpoTotale

108.750,38Totale ARREDO URBANO Euro

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETE ELETTRICA

Costruzione di canalizzazione per elettrodotto eseguita con tubazione
speciale ad alta resistenza allo schiacciamento, in polietilene a doppia parete,
superficie esterna corrugata ed interna liscia. Marchio IMQ, conforme alla
norma CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-24, classe N. Stabilizzato ai raggi U.V.
Resistenza allo schiacciamento: 450 Newton. Compreso accessori quali
raccordi, manicotti giunzione etc.
I l fondo dello scavo sarà riempito con cm. 10 di sabbia e con lo stesso

D.320.010.030
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350.309,21RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

ø mm. 63 (esterno)D.320.010.030.a

materiale sarà eseguito il rinfianco e l'intasamento fino a cm 15 sopra la
generatrice superiore della tubazione, verrà poi apposto il nastro di
segnalazione dell'elettrodotto.
All'interno della tubazione sarà lasciato un cavo d'acciaio zincato per il
passaggio dei cavi elettrici. Compreso scavo a sezione obbligata sino alla
profondità di cm 85 e larghezza cm 55 (sul fondo del cavo) compreso
demolizione massicciata e pavimentazione stradale; successivo rinterro con
sabbia o materiali aridi, secondo le indicazioni della D.L., costipatura e
allagamento, ripristino massicciata e pavimentazione stradale.
Compreso rettifica del fondo scavo, il superamento dei servizi esistenti, gli
oneri di smaltimento dei materiali di risulta, da effettuarsi in discarica
autorizzata, compresi i materiali dannosi e nocivi e inquinanti a termini di
legge. I l prezzo si intende comprensivo di ogni materiale, lavorazione e
mezzo d’opera ed oneri per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Vedi schema n. 25

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Linee secondarie:

63,00ELIN 02 – Alimentazione fascia alberi nord 3 *  21,00

99,00ELIN 03 – linea alim. fari Cisternone dietro fontana 3 *  33,00

26,00ELIN 04 – Alimentazione fascia alberi nord 2 *  13,00

150,00ELIN 05 – linea alim. Fontana 5 *  30,00

Allacci:

2,00ELS 01 – allaccio segnapasso rampa 2,00

4,00ELS 02 – allaccio segnapasso rampa 4,00

3,00ELS 03 – allaccio lampione 1 sud 3,00

3,00ELS 04 – allaccio lampione 2 sud 3,00

15,00ELS 05 – alim. Lampione 1 centro 15

15,00ELS 06– alim. Lampione 2 centro 15

5,00ELS 07 – allaccio lampione 1 nord 5,00

20,00ELS 08 – allaccio lampione 2 nord 20

1,00ELS 09 – alimentazione segnapasso 1,00

2,00ELS 10 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 11 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 12 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 13 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 14 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 15 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 16 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 17 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 18 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 19 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 20 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 21 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 22 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 23 – alimentazione segnapasso 2,00

3,00ELS 24 – alimentazione segnapasso 3,00

4,00ELS 25 – alimentazione segnapasso 4,00

6,00ELS 26 – alimentazione segnapasso 6,00

6,00ELS 27 – alimentazione segnapasso 6,00

3,00ELS 28 – alimentazione segnapasso 3,00

3,00ELS 29 – alimentazione segnapasso 3,00

4,00ELS 30 – alimentazione segnapasso 4,00

3,00ELS 31 – alimentazione segnapasso 3,00

3,00ELS 32 – alimentazione segnapasso 3,00

4,00ELS 33 – alimentazione segnapasso 4,00

3,00ELS 34 – alimentazione segnapasso 3,00

3,00ELS 35– alimentazione segnapasso 3,00

2,00ELS 36 – alimentazione segnapasso 2,00
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350.309,21RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

481,00mlTotale parziale

ILLUMINAZIONE SU EDIFICI  Via Del Corona

60,00ELIN 06 60

60,00mlTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA Vedi schema n. 61

6,00ED ELS 100 – allaccio stradale fino a quadro 6

4,00ED ELS 10  1 – alim. EDICOLA 4

4,00ED ELS 102 - allaccio stradale fino a quadro 4

6,00ED ELS 103 – alim. Lampione 1 6

8,00ED ELS 104 – alim. Lampione 2 8

569,00mlTotale generale

10.242,0018,00569,00mlTotale

ø mm. 125 (esterno)D.320.010.030.b

Vedi schema n. 25

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

435,00ELIN 01 – Canalizzazione principale 3 *  145,00

435,00mlTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA Impianto irrigazione

15,00Collegamento contatore centralina 15

9.585,0021,30450,00mlTotale

Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione prefabbricati in c.a. per
elettrodotto, Dimensioni interne cm. 40x40xh90, con fori a frattura
prestabilita per l'ingresso e uscita di tubazione, senza platea di fondo, su
sottofondo di materiali aridi drenanti di almeno cm. 20 di spessore, per lo
sgrondo delle acque. Compreso scavo e materiale arido per reinterro, lastra
di copertura in cemento con foro passo d'uomo, esecuzione di collo di
ispezione della luce interna fino a cm. 45x45 fino al piano di posa del
chiusino con pareti di mattoni ad una testa murati con malta dosata a ql. 4,5
di cemento al mc. d'impasto; a qualsiasi profondità, misurati volume interno.
Compresi altresì gli oneri di smaltimento dei materiali di risulta, da effettuarsi
in discarica autorizzata, compresi i materiali dannosi e nocivi e inquinanti a
termini di legge. I l prezzo si intende comprensivo di ogni materiale,
lavorazione e mezzo d’opera ed oneri per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

D.320.020.010

POZZETTI  ILLUMINAZIONE Vedi schema n. 25

25,00PZ 01 /  25 – linea principale lungo strada 25

5,00PZ 27 /  31  - alim. Lampioni 5

3,00Pz 32 /  34 – derivazione alim. Luci alberi fascia sud 3

5,00PZ 35 /  39 – deriv. Alim. Fari Cisternone lato piazza 5

5,00PZ 40 /  44 – linea alimentazione fontana 5

4,00PZ 46 /  49 – derivazione alim. Luci alberi fascia nord 4

2,00PZ 54 /  55 – Alimentazione fari scale Cisternone 2

49,00CadaunoTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 61

2,00ED PZ 100 /  101 – imp. Elettrico EDICOLA 2

4,00ED PZ 102 /  105 – imp. I ll. pubblica 4

6,00CadaunoTotale parziale

3,00SPOSTAMENTO EDICOLA IMPIANT IRRIGAZIONE 3

58,00CadaunoTotale generale

7.540,00130,0058,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione prefabbricati in c.a. per
elettrodotto, delle dimensioni interne da cm. 41x41 a cm 80x80, qualsiasi
altezza, con fori a frattura prestabilita per l'ingresso e uscita di tubazione,
senza platea di fondo, su sottofondo di materiali aridi drenanti di almeno cm.
20 di spessore, per lo sgrondo delle acque. Compreso scavo e materiale
arido per reinterro, lastra di copertura in cemento con foro passo d'uomo,
esecuzione di collo di ispezione della luce interna fino a cm. 45x45 fino al
piano di posa del chiusino con pareti di mattoni ad una testa murati con
malta dosata a ql. 4,5 di cemento al mc. d'impasto; a qualsiasi profondità,

D.320.020.020
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399.933,69RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

q p q p
misurati volume interno.

POZZETTI  ILLUMINAZIONE Vedi schema n. 25

2,59Altri pozzetti 6 *  0,6 *  0,6 *  1,2

2,59mcTotale parziale

1.165,50450,002,59mcTotale

F.P.O. in tubazione o su corda portante in acciaio di conduttori della sezione
di 1x6 mmq, in rame elettrolitico isolati in gomma ,sotto guaina in butile
FG7R provvisti del marchio IMQ compreso giunzioni con morsetti a pressione
o saldati ed isolati con nastri autovulcanizzanti. Compreso ogni mezzo
d’opera per una altezza di lavoro di m 10.

D.320.020.040

360,00Alimentazione area "A" 4 *  90

480,00Alimentazione area "B" 4 *  120

400,00Alimentazione area "C" 4 *  100

1.240,00mlTotale parziale

100,00Altre parti 4 *  25

1.340,00mlTotale generale

2.144,001,601.340,00mlTotale

F.P.O. di conduttori della sezione di 4 x 2,5 mmq in rame elettrolitico isolati
in gomma, sotto guaina in butile FG7R provvisti del marchio IMQ

D.320.020.043

Vedi schema n. 25

145,00In canalizzazione primcipale [ polietilene ø mm. 125 (D.320.010.030.b)]  145

138,00145-7

131,00131

124,00124

117,00117

110,00110

103,00103

96,0096

89,0089

76,0076

67,0067

244,00Stacchi UI lluminazione alberature (lato Carducci) 4 *  61

54,0054

41,0041

304,00Stacchi per Fontana, Fianco Cisternone. illum. alberature (lato sud) 8 *  38

30,2030,2

16,0016

11,0011

0,003

1.896,20mlTotale parziale

Stacchi verso apperecchi:

84,00ELIN 02 – Alimentazione fascia alberi nord 4 *  21,00

99,00ELIN 03 – linea alim. fari Cisternone dietro fontana 3 *  33,00

39,00ELIN 04 – Alimentazione fascia alberi nord 3 *  13,00

150,00ELIN 05 – linea alim. Fontana 5 *  30,00

ILL. EDIFICI :

180,00ELIN 06 – alimentazione apparecchi edificio 3 *  60,00

45,00ELIN 07 – in tubo Taz, montante alim. Apparecchi edificio 3 *  15,00

2,00ELS 01 – allaccio segnapasso rampa 2,00

4,00ELS 02 – allaccio segnapasso rampa 4,00

3,00ELS 03 – allaccio lampione 1 sud 3,00

3,00ELS 04 – allaccio lampione 2 sud 3,00

5,00ELS 05 – alim. Lampione 1 centro 5,00

5,00ELS 06– alim. Lampione 2 centro 5,00

5,00ELS 07 – allaccio lampione 1 nord 5,00
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415.905,54RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

4,00ELS 08 – allaccio lampione 2 nord 4,00

1,00ELS 09 – alimentazione segnapasso 1,00

2,00ELS 10 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 11 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 12 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 13 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 14 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 15 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 16 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 17 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 18 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 19 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 20 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 21 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 22 – alimentazione segnapasso 2,00

2,00ELS 23 – alimentazione segnapasso 2,00

3,00ELS 24 – alimentazione segnapasso 3,00

4,00ELS 25 – alimentazione segnapasso 4,00

6,00ELS 26 – alimentazione segnapasso 6,00

6,00ELS 27 – alimentazione segnapasso 6,00

3,00ELS 28 – alimentazione segnapasso 3,00

3,00ELS 29 – alimentazione segnapasso 3,00

4,00ELS 30 – alimentazione segnapasso 4,00

3,00ELS 31 – alimentazione segnapasso 3,00

3,00ELS 32 – alimentazione segnapasso 3,00

4,00ELS 33 – alimentazione segnapasso 4,00

3,00ELS 34 – alimentazione segnapasso 3,00

3,00ELS 35– alimentazione segnapasso 3,00

2,00ELS 36 – alimentazione segnapasso 2,00

704,00mlTotale parziale

SPOSTAMENTO EDICOLA Vedi schema n. 61

12,00ED ELS 100 – allaccio stradale fino a quadro 2 *  6

8,00ED ELS 10  1 – alim. EDICOLA 2 *  4

8,00ED ELS 102 - allaccio stradale fino a quadro 2 *  4

12,00ED ELS 103 – alim. Lampione 1 2 *  6

16,00ED ELS 104 – alim. Lampione 2 2 *  8

SPOSTAMENTO EDICOLA Impianto irrigazione

15,00Collegamento contatore centralina 15

71,00mlTotale parziale

200,00Altre parti 200

2.871,20mlTotale generale

6.029,522,102.871,20mlTotale

Esecuzione di giunto miscelato costituioi da involucro plastico a perdere e
miscela isolante epossidrica a due componenti iniettata o colata.

D.320.020.050

50,0050

1.550,0031,0050,00CadaunoTotale

F.P.O di tubo TAZD.320.020.060

Vedi schema n. 25

30,00ELIN 07 Tubo montante su edifici 2 *  15

450,0015,0030,00CadaunoTotale

F.P.O. candelabro 3 bracci (MODELLO VASARI) a pastorale 8 metri fuori
terra modello completo di corpi illuminanti a lampara SAP 150 IN CLASSE I I
CUT-OFF con reattore biregime con prot. Termica + accenditore a sovrapp.
Impulsi + cond, per lampada SAP 150/100W compresa la lampada tubolare
4Y

D.320.030.010
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695.905,54RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

Vedi schema n. 26

PALI  STILE:

2,00LMPS 01 /  02 – area sud 2,00

2,00LMPS 03 /  04 – area nord 2,00

PALI  MODERNI :

2,00LMPSM01 /  02 – area centrale 2,00

6,00CadaunoTotale parziale

6,00Eventuali integrazioni scenografiche 6

12,00CadaunoTotale generale

42.000,003.500,0012,00CadaunoTotale

F.P.O di proiettore asimmetrico 60° con lampada SAP 150W Classe I I ,
avente le seguenti caratteristiche :
- corpo in pressofusione di alluminio anticorrosione , verniciatura in polvere
- riflettore alluminio anodizzato speculare, schermo vetro temperato 4 mm
- equipaggiamento elettrico inserito in vano separato con cablaggio per una
lampada tubolare 4Y compresa
- IP 66 CL I I
Compreso staffe e supporti per il fissaggio a parete e codetta di
alimentazione in cavo FG7 da 2x2,5 mmq fino alla derivazione dalla linea
elettrica di alimentazione, compreso ogni materiale e mezzo d'opera ,
compreso uso di piattaforma aerea, per una perfetta installazione fino ad
un'altezza di 30 m.

D.320.030.030

Vedi Schema n. 26

APPARECCHI  ILLUMINANTI  SU EDIFICI  via DEL CORONA

5,00ILL ED 01 /  05 – su edificio via Del Corona 5,00

1.250,00250,005,00CadaunoTotale

F.P.O. di faretto da esterno ad incasso a 3 led - a luce bianca in CLASSE I I .
IP 67 con corpo in fusione di acciaio Inox, orientabile o dotato di lamelle
orientabili, flangia in acciaio inox e copertura superiore in vetro temperato
trasparente, accessoriato con vetro opalino diffusore - gruppo alimetazione
incorporato completo di controcassa e codetta di alimetazione con FG7 da
2x1,5 mmq dal faretto al pozzetto di derivazione.

D.320.030.040

Vedi schema n. 25

ILLUMINAZIONE A INCASSO (SEGNAPASSO)

2,00ILLS 01 /  02 – illuminazione rampa carrabile via Del Corona 2,00

13,00ILLS 03 /  15 – illuminazione pista ciclabile ad incasso in cordolo stradale 
viale Carducci 13,00

2,00ILLS 16/17 - I lluminazioen scalinata via Del Corona Nord 2

2,00ILLS 18/19 - I lluminazioen scalinata via Del Corona Sud 2

2,00ILLF 01 /  02 – fascia corta lato strada 2,00

2,00ILLF 03 /  04 – fascia corta centro 2,00

2,00ILLF 05 /  06 – fascia corta lato Cisternone 2,00

25,00CadaunoTotale generale

6.250,00250,0025,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione di attraversamento
pedonale, costituito da:
- palo in acciaio zincato a caldo da 6 metri fuori terra e 0,80 interrato,
diametro alla base di 128 mm, spessore 4mm, completo di asola per
introduzione cavi sotto la sezione di incastro, bullone di messa a terra e
attacco per sostegno armatura stradale dedicata alla illuminazione del
pedonale, compreso due mani di sottofondo per superfici zincate e due mani
di vernice di colore di gradimento alla D.L.
- Armatura stradale in CLASSE I I per illuminazione attraversamento
pedonale con corpo tipo proiettore in pressofusione di alluminio con riflettore
in alluminio anodizzato e brillantato (tipo Thorn) completa di gruppo di
alimentazione per lampada SAP da 150 W compreso la lampada.
Compreso ogni mezzo d’opera per la perfetta installazione a regola d’arte.

D.320.030.150

Vedi schem n. 25

2,00Attraversamento via Del Corona 2

1.900,00950,002,00CadaunoTotale

Formazione di plinto di fondazione per palo illuminazione, eseguito inD.320.030.200
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742.970,14RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

dimensioni cm 80x80xh90D.320.030.200.b

p p p g
calcestruzzo di cemento dosato con kg 200 di cemento per mc d'impasto, mc
0,40 di sabbia e mc 0,80 di piestrisco gettato in opera. Completo di
mandrino centrale del diametro di mm 200 e ostruzione (provvisoria fino alla
messa in opera del palo) del foro con chiusino in cemento formato da telaio
quadrato e tappo circolare di diametro mm 200, murato sul plinto a quota
marciapiede.
Compreso lo scavo, la formazione del piano di posa mediante stesa di
stabilizzato per uno spessore di cm 20 sul fondo dello scavo, il collegamento
tra mandrino e pozzetto con tubo PVC o poliestere ø intern mm 100, il
rincalzo del plinto mediante riempimento dei vuoti laterali con materiali
aridi, le casseformi occerrenti per il getto, il trasporto dei materiali di risulta
alla pubblica discarica, i mezzi e la mano d'opera specializzata per dare
l'opera finita a regola d'arte.

Vedi schema n. 26

8,00stesse quantità voce D.320.030.010 8

880,00110,008,00CadaunoTotale

F.P.O. di quadretto elettrico di alimentazione nuovo impianto da installarsi in
apposito vano costituito da centralino stagno in resina, con sportello di
chiusura trasparente, cob chiave, equipaggiato con un interruttore
sezionatore 4x25 a n° 1 interruttore differenziale 4x16a IDN 0,3A n° 2
defferenziali 2x16 A IDN 0,3 A

D.320.050.010

Vedi schema n. 0A e 25

1,00Zona rampa carrabile 1

1.000,001.000,001,00CadaunoTotale

F.P.O. di armadi per quadri elettrici dim. 546b x 900h x 308p comprese
canalizzazioni di raccordo in PVC ø mm 100/160, basamento in muratura
mattoni pieni o calcestruzzo, platea fondazione in cls previa costituzione del
piano di sottofondazione in materiali aridi.

D.320.500.010

AREA CISTERNONE Vedi Schema n. 0A e 25

1,00Nei pressi della rampa carrabile 1

SPOSTAMENTO EDICOLA vedi schema n. 61

1,00Nuovo collocamento edicola 1

2,00CadaunoTotale generale

1.400,00700,002,00CadaunoTotale

Altezza da mt 6,01 fino a mt 12,00D.320.700.010.b

Rimozione di palo illuminazione o candelabretto esistente e corpi illuminanti,
con sbraccio semplice, doppio, triplo o palo dritto; compreso sfilaggio dal
plinto, riempimento della buca con sabbia e stuccatura in cemento e
trasporto al magazzino comunale o rottamazione secondo indicazione D.L.

D.320.700.010

Vedi schema n. 7

1,00DILL 01 - Spostamento palo esistente vicino edicola 1

3,00DILL 02 - 03 - 04 Spostamento pali illuminazione via Del Corona 3

4,00CadaunoTotale generale

1.200,00300,004,00CadaunoTotale

Spostamento palo illuminazione o candelabro ad uno o più bracci esistente.
I l lavoro comprende le opere di disancoraggio, smontaggio, stacco e messa
in sicurezza delle parti elettriche, il riempimento dei cavi, la ricollocazione
del palo illuminazione o candelabro ed il riallaccio alla rete di illuminazione
pubblica. Compresi i ponteggi a qualsiasi altezza, la formazione del plinto in
cls armato di dimensioni 120x120x120, mezzi e manodopera specializzata ed
ogni altro onere necessario per dare il lavoro ultimano a regola d’arte.

D.320.700.015

Vedi schema n. 60

2,00LMP 01-02 2

1.400,00700,002,00a corpoTotale

Spostamento palo con impianto semaforico, compreso opere di
riconnessione elettrica e di segnale. Compreso ogni mezzo d’opera per la
perfetta installazione a regola d’arte.

D.320.700.020

1,00DSEM 01 - Spostamento semafoto via Del Corona (vedi schema n. 7) 1

350,00350,001,00CadaunoTotale
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830.229,20RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

96.336,02Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETE ELETTRICA Euro

DELOCALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI

Operaio specializzatoA.010

Assistenza alle lavorazioni per la delocalizzazione dei sottoservizi 
relativamente agli scavi, rinterri e posa tubazioni:

18,00Rete TELECOM 18

16,00Rete ASA 16

16,00Rete DATI  16

16,00Rete ENEL 16

66,00oraTotale parziale

128,00Per opere non quantificabili in sede progettuale 4* 4* 8

194,00oraTotale generale

5.141,0026,50194,00oraTotale

Operaio qualificatoA.020

Assistenza alle lavorazioni per la delocalizzazione dei sottoservizi 
relativamente agli scavi, rinterri e posa tubazioni:

18,00Rete TELECOM 18

16,00Rete ASA 16

16,00Rete DATI  16

16,00Rete ENEL 16

66,00oraTotale parziale

128,00Per opere non quantificabili in sede progettuale 4* 4* 8

194,00oraTotale generale

4.850,0025,00194,00oraTotale

Operaio comuneA.030

Assistenza alle lavorazioni per la delocalizzazione dei sottoservizi 
relativamente agli scavi, rinterri e posa tubazioni:

18,00Rete TELECOM 18

16,00Rete ASA 16

16,00Rete DATI  16

16,00Rete ENEL 16

66,00oraTotale parziale

128,00Per opere non quantificabili in sede progettuale 4* 4* 8

194,00oraTotale generale

4.423,2022,80194,00oraTotale

Autocarro con ribaltabile: portata utile 80 q.liB.010.010

Assistenza alle lavorazioni per la delocalizzazione dei sottoservizi 
relativamente agli scavi, rinterri e posa tubazioni:

18,00Rete TELECOM 18

19,00Rete ASA 19

18,00Rete DATI  18

18,00Rete ENEL 18

73,00oraTotale parziale

128,00Per opere non quantificabili in sede progettuale 4* 4* 8

201,00oraTotale generale

8.040,0040,00201,00oraTotale

Escavatore, pala meccanica o trattore della potenza fino a 50 HP con ruote
gommate o cingolate

B.010.020

Assistenza alle lavorazioni per la delocalizzazione dei sottoservizi 
relativamente agli scavi, rinterri e posa tubazioni:

18,00Rete TELECOM 18

19,00Rete ASA 19

19,00Rete DATI  19

19,00Rete ENEL 19
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870.516,20RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

COMPUTO METRI CO ESTI MATI VO

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

75,00oraTotale parziale

128,00Per opere non quantificabili in sede progettuale 4* 4* 8

203,00oraTotale generale

9.135,0045,00203,00oraTotale

ApprossimazioneD.900.100

2,231,83+ 0,4

2,231,002,23EuroTotale

31.591,43Totale DELOCALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI  Euro

SEGNALETICA

striscia da cm 12 a cm 15D.340.010.010.a

Esecuzione della segnaletica orizzontale eseguita con vernici specifiche di
colore bianco o giallo compreso ogni fornitura di materiali, mezzi d'opera e
personale occorrente per dare finito il lavoro a regola d'arte

D.340.010.010

400,00Zona Cisternone 400

200,00Zona nuova  edicola 200

600,00mlTotale generale

660,001,10600,00mlTotale

striscia da cm530D.340.010.010.d

90,00(10* 3) *  3

369,004,1090,00mlTotale

Fornitura e posa in opera di cartelli stradali di qualsiasi genere
catarifrangenti in alluminio con sepssore mm 25/10 delle misure conformi
alle norme del codice della strada per le strade urbane. Compreso fornitura,
bulloneria inox, trasporto, mezzi d'opera, personale e quanto altro
occorrente per dare il lavoro ultimato a regola d'arte (escluso il palo di
sostegno)

D.340.020.010

10,0010

350,0035,0010,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno, in tubo di acciaio zincato a
caldo del diametro di 2", per segnaletica verticale, fino a mt 3,5 fuori terra.
Compreso formazione del plinto di ancoraggio, scavo, carico, scarico e
trasporto delle materie a rifiuto, murature con calcestruzzo di cemento,
materiali, mezzi d'opera e personale occorrente per dare finito il lavoro a
regola d'arte

D.340.020.050

10,0010

500,0050,0010,00CadaunoTotale

Spostamento palo con cartello stradale di qualsiasi tipologia. Compresa
formazione del plinto di ancoraggio, scavo, carico, scarico e trasporto delle
materie a rifiuto, murature con calcestruzzo di cemento, materiali, mezzi
d'opera e personale occorrente per dare finito il lavoro a regola d'arte.

D.340.020.060

5,005

175,0035,005,00CadaunoTotale

Rimozione di cartello o segnale stradale esistente compreso sostegno e
plinto fondazione

D.340.020.100.a

5,005

78,5515,715,00CadaunoTotale

2.132,55Totale SEGNALETICA Euro

900.115,00I mporto Lavori  Euro
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IMPORTI  TOTALIIMPORTI  PARZIALIINDICAZIONE DEI  LAVORI  E DELLE PROVVISTE

I MPORTO COMPLESSI VO DELL'OPERA

14/12/2017

PROGETTO ESECUTIVO

CISTERNONE Riqualificazione aree esterne

Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Urbani

Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti

COMUNE DI  LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici

A) LAVORI

133.948,86DEMOLIZIONI  e SCAVI

12.276,00IMPERMEABILIZZAZIONI

429.490,68OPERE E PAVIMENTAZIONI  STRADALI

34.253,70FOGNATURE

19.743,78OPERE A VERDE

31.591,60IRRIGAZIONE

108.750,38ARREDO URBANO

96.336,02ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETE ELETTRICA

31.591,43DELOCALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI

2.132,55SEGNALETICA

900.115,00IMPORTO LAVORI   Euro

900.115,00I MPORTO COMPLESSI VO DELL'OPERA  Euro

------------------------

Geom. Claudio Filippelli

I l Tecnico Responsabile

Livorno lì, 14/12/2017
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