

CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI

Oggetto: Mercato Centrale lotto 10 parte II interventi di messa in sicurezza per ottenimento CPI rif. 12DVR - ADEGUAMENTO RETE IDRICA ANTINCENDIO, RISANAMENTO COPERTURA ED OPERE ELETTRICHE

CRONOPROGRAMMA LIQUIDAZIONI Dic. 2017

						TOTALI
Importo progettuale dei lavori+IVA	€ 234.464,10					€ 234.464,10
Accantonamento di cui all'rat. 26 c.4 legge 109/94	€ 3.410,39					€ 3.410,39
Onere per l'affidamento del CPI per ingegnerizzazione impianto antincendio	€ 40.000,00					€ 40.000,00
Allacci, collaudi, spese tecniche	€ 10.093,09					€ 10.093,09
Importo Totale dei Lavori	€ 287.967,58					€ 287.967,58

II RUP
Ing. Barsotti Luca

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code
IMPRONTA (SHA-256): c2376b850df35660b5b61d4188735db551e9453502de406748f51347f9c59d40

Firme digitali presenti nel documento originale

Vincenzo Toraldo
LUCA BARSOTTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10732/2017

Data: 27/12/2017

Oggetto: MERCATO CENTRALE - LOTTO 10 PARTE 2 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN LASTRE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO, PER L'OTTENIMENTO DEL CPI. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI. CUP: J49G17000330004

CIG OPERE IDRAULICHE: 73118888DA

CIG OPERE ELETTRICHE: 7311910B01

CIG OPERE EDILI: 7311953E7C



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=bd76b947df42b4a0_p7m&auth=1

ID: bd76b947df42b4a0