


RIQUALIFICAZIONE URBANA di PIAZZA BUONAMICI
Delibera di Giunta n°150 del 19/10/2017



Tavola / Elaborato	Nome Elaborato:	Scala:
E.3	Quadro economico	-
		Data:
		Dicembre/2017

Settore:	
 <p>Sede Firenze Via de Sanctis, 49 Cod. Fiscale e P.I. 06111950488</p> <p><small>Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in conformità alla normativa ISO9001 – ISO14001 – OHSAS18001 – SA8000</small></p>	
PROGETTISTI :	Arch. Marco SALVADORI
CONSULENTI TECNICI :	-
COORDINATORE DELLA SICUREZZA :	-
DIRETTORE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE :	Dott. Ing. Mario CHIARUGI
COLLABORATORI INTERNI :	Geom. Andrea PATRIARCHI Arch. Massimo DOMMI Arch. Domenico GRAMAZIO Geom. Matteo MONI Per.Ind. Luca ANGELI
COLLABORATORI ESTERNI :	Arch. Riccardo BONECHI
COMMESSA I.T. :	INGT-TPLPE-PBANBB38
RESPONSABILE COMMITTENTE :	Ing. Cristiano AGOSTINI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :	-

Rev.	Data	Descrizione / Motivo della revisione	Redatto	Controllato / Approvato
00	Dicembre/017	Emissione progetto Esecutivo	MONI	SALVADORI

Realizzazione nuova pavimentazione, nuova condotta idrica e fognaria e opere per illuminazione stradale in PIAZZA BUONAMICI - DICOMANO

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Lavori a base d'asta	€ 369.227,63
Oneri per la sicurezza	€ 27.468,72
<u>TOTALE LAVORI</u>	<u>€ 396.696,35</u>
Somme a disposizione	
Iva sui lavori al 10 %	€ 39.669,63
Imprevisti	€ 14.478,85
Spese tecniche di progettazione <i>(C.I. ed Iva al 22 %)</i>	€ 21.812,24
Spese tecniche di D.L., misura e contabilità <i>(C.I. ed Iva al 22 %)</i>	€ 23.777,80
Spese tecniche di CSE <i>(C.I. ed Iva al 22 %)</i>	€ 4.680,00
Spese di Gara	€ 2.000,00
Spese U.T. <i>(2 % dell'importo dei lavori)</i>	€ 7.933,93
Arrotondamenti	€ 51,20
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<u>€ 114.403,65</u>
<u>TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</u>	<u>€ 511.100,00</u>