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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto  ha per  oggetto l’esecuzione di  opere,  prestazioni  di  mano d’opera  e fornitura dei
materiali  necessari alla manutenzione delle  opere edili  e da lattoniere degli stabili  comunali
adibiti a scuole, di proprietà del Comune di Cortona e delle relative aree esterne di pertinenza
per giorni 365 a partire dalla firma del contratto o atto di affidamento.
I lavori in appalto si possono riassumere come segue, a titolo esemplificativo:
- Opere di pavimentazione interna ed esterna;
- Opere d’impermeabilizzazione;
- Opere per l’eliminazione dello stato di pericolo in parapetti e solette balconi, facciate e loro
ripristino;
- Opere di scavo e movimentazione delle terre;
- Opere necessarie alla riassegnazione degli alloggi;
-  Preventivazioni  per  le  opere  suaccennate  e  per  il  ripristino  dei  danni  coperti  da  polizza
assicurativa;
- Opere edili in genere, comprese le assistenze murarie e tutte le altre prestazioni;
- Rifacimento di converse, canali di gronda, ecc., compreso gli occorrenti ponteggi;
- Ripristino o sostituzione di pluviali compreso gli occorrenti ponteggi;
L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
I prezzi di appalto sono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare
i lavori oggetto del presente capitolato speciale a perfetta regola d’arte quali:
- lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui
delle lavorazioni;
- la campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca
e modello di quelli attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;
- il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;
- i materiali necessari per l'installazione e l'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme
elevatrici e delle gru occorrenti per lavorare in quota;
- la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale
di risulta e degli imballaggi, gli oneri di discarica;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di
altro materiale depositato/installato nell'edificio;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte
presenti sul posto di qualsiasi intervento;
-Tutti i lavori vanno eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative
tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di
gradimento  della  Direzione  Lavori.  I  lavori  andranno altresì  realizzati  impiegando  personale
idoneo  ed addestrato  per  le  lavorazioni  richieste,  dotato  di  attrezzatura  e  mezzi  meccanici
adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte,
nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i
dispositivi di protezione individuale (DPI).
Opere edili
Tutti  i  lavori  dovranno essere eseguiti  secondo la  regola d’arte  e le prescrizioni  di  cui  alle
normative vigenti  ed in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni,
caratteristiche e qualità idonea con utilizzo di materiali di primaria marca; tutti i materiali sono
soggetti  alla  approvazione  della  D.LL..  Tutti  materiali  dovranno essere  conformi  alle  norme
previste  dal  settore,  come  le  norme  CEI,  EN,  UNI  etc.  e  possedere  marchiatura  CE,  le
installazioni e le opere in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo ai manuali di
montaggio dei materiali e comunque rispettando le vigenti normative tecniche del settore. 
L'Impresa, al fine di garantire la tempestiva esecuzione degli interventi urgenti, è tenuta
ad  assicurare  la  sua  presenza  per  tutti  i  giorni  feriali  e  festivi  mediante  recapito
telefonico cellulare o recapito fax.
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2.  L'Impresa  appaltatrice,  oltre  il  personale  necessario  ad  effettuare  gli  interventi  di
manutenzione  ordinaria  ed  il  personale  per  gli  interventi  urgenti,  deve  essere  in  grado  di
intervenire con mezzi, operai, attrezzature, anche su più edifici contemporaneamente.
Art.  2  -  AMMONTARE  DELL’APPALTO  -  SCELTA  DELL'IMPRESA  ESECUTRICE  –
AFFIDAMENTO LAVORI
L’importo delle prestazioni previste a base d'appalto e descritte nel presente capitolato speciale
è così composto:

Tale importo contrattuale potrà variare in più o in meno senza che l’Appaltatore possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. I lavori di
cui al presente capitolato speciale d’appalto sono appaltati a misura ed in economia secondo i
prezzi unitari indicati nel “Prezzario” - pubblicato  dalla Regione Toscana.

Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso
chilometrico, né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese
visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere miglior
offerta.
L’importo dei lavori  previsti  a misura ed in economia,  stimato in base ai  costi  sostenuti  nel
biennio precedente, è puramente indicativo e non vincolante per l’amministrazione comunale. Il
mancato raggiungimento del suddetto importo o il superamento dello stesso, non costituiranno
motivo per l’impresa appaltatrice di  avanzare richieste per mancato guadagno o di modifica
delle condizioni contrattuali.
Saranno  inoltre  corrisposti  importi  non  soggetti  a  ribasso  di  gara  per  i  costi  relativi  alla
sicurezza, comprensivi di quelli per i rischi interferenziali.
Ai sensi dell’articolo 84 del D.L.vo 50/16, i lavori sono classificati nelle categorie d'opere:
-Categoria OG1 prevalente,
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicare su tutti i
prezzi indicati nell’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’Art.95, comma 4 lettera a) del D.L.vo 50/16,
fatta salva l’applicazione dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. n.50/16.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
La  presente  gara  si  svolgerà  mediante  procedura  concorrenziale  svolta  con  modalità
interamente telematica
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà presentato la migliore offerta. In
ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi
specifici appaiano anormalmente basse.
In caso di offerte uguali  si procederà al sorteggio. L’amministrazione si riserva di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida.
Art.  3  -  INTERPRETAZIONE  DEL  CONTRATTO  E  DEL  CAPITOLATO  SPECIALE
D’APPALTO
1.  In  caso di  norme del  capitolato  speciale  tra loro  non compatibili  o  apparentemente  non
compatibili,  trovano  applicazione  in  primo  luogo  le  norme  eccezionali  o  quelle  che  fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
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LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO € 39.300,00
ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO € 600,00

TOTALE LAVORI € 39.900,00

Somme a disposizione dell’Amm.ne
Per IVA 22% € 8.778,00

IMPORTO TOTALE PERIZIA-PROGETTO € 48.678,00



legislative o regolamentari  ovvero all'ordinamento giuridico,  in terzo luogo quelle  di  maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2.  L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del  capitolato
speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

Art. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE
I lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse:
· Nel presente Capitolato Speciale d'appalto;
·  Nel  D.Lgs 50/16 e smi "Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e  forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
· Nel Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione
e d’attuazione del D.Lvo 163/2006” nelle parti ancora in vigore
· Nel decreto 81/2008 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e nel D.L.vo 81/2008 e s.m.i.
“Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
· In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata .
Art.  5  -  TIPOLOGIA  D’INTERVENTO  E  INDIVIDUAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI  E
REQUISITI RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I lavori di manutenzione ordinaria e programmata, a misura ed in economia, sono raggruppati in
quattro categorie d’intervento, suddivise in priorità 1 / 2 / 3 / 4 e devono essere effettuati dietro
comunicazione (O.D.L.) della D.LL. secondo quanto di seguito specificato:
· -Priorità “01”: In emergenza – Lavoro immediato: segnalato tramite comunicazione verbale
o telefonica o fax e solo successivamente tramite ODL.  Da eseguirsi immediatamente con
priorità  su  qualsiasi  altro  lavoro,  in  qualsiasi  condizione  operativa  anche  in  orario
diverso da quello normale di lavoro, compreso orario notturno e/o festivo;
Definizione:  L’intervento  viene  definito  “urgente”  nei  casi  in  cui  l’anomalia  riscontrata
sull’edificio pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero l’utilizzo di intere aree quali
uffici od aule, non consentendo il normale svolgimento delle attività lavorative e/o didattiche.
L’impresa appaltatrice dovrà garantire la presenza 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi.
Dovrà  inoltre  garantire  la  sua  presenza  nell’area  d’intervento  entro  30  minuti  dalla
comunicazione.
·  -Priorità  “02”:  Urgente – Lavoro urgente: segnalato  tramite comunicazione di  ODL,  da
iniziare entro le 12 ore dall’ora di comunicazione; Modalità di richiesta intervento: L’intervento
urgente  potrà  essere  richiesto  telefonicamente  all’impresa  appaltatrice  unicamente  dal
personale preposto dall’amministrazione comunale
· -Priorità “03”: Ordinario – Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da
iniziare  entro  le  72 ore  dalla  data  di  comunicazione;  Definizione  L’intervento  viene  definito
“ordinario”  nei  casi  in  cui  l’anomalia  riscontrata  non  pregiudica  la  sicurezza  di  edifici  e/o
persone, ovvero l’utilizzo di intere aree quali aule o uffici, consentendo comunque il normale
svolgimento delle attività didattiche e lavorative. Modalità di richiesta intervento:
L’intervento “ordinario” potrà essere richiesto all’impresa appaltatrice unicamente dal personale
preposto di Amministrazione Comunale a mezzo e-mail o fax. Le suddette richieste di intervento
saranno  inoltrate  alla  ditta  appaltatrice  indicativamente  due  volte  a  settimana.  Tempi  di
intervento 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, nel corso del normale orario di apertura
degli immobili comunali (giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e sabato dalle ore 7.30 alle
ore 14.30, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati).
· -Priorità “04”:”: Programmato – Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato
secondo le esigenze e le priorità stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa tempi e
modi di esecuzione. I lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a
regola d'arte. Ogni lavoro eseguito in più e non autorizzato non sarà contabilizzato. La Ditta
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dovrà inviare i rapporti giornalieri circa i lavori compiuti, eseguiti o l’impiego della manodopera e
dei  materiali.  La direzione tecnica  del  cantiere si  ritiene retribuita  con “gli  utili  dell’impresa”
relativi alle opere contabilizzate e nient’altro sarà dovuto alla Ditta in merito.
ART. 6 – CONSEGNA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI
Vista  l’attività  della  Stazione  Appaltante  e  la  particolare  criticità  dei  servizi  svolti
prevalentemente  in  immobili  adibiti  ad  uso  terziario  e  residenziali,  le  lavorazioni  saranno
subordinate alle esigenze di servizio dei singoli immobili.
Sono quindi da prevedere:
· particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità di servizio
· lo svolgimento di operazioni di manutenzione in più fasi
· la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali
La stazione appaltatrice si riserva l’insindacabile facoltà di ordinare l’esecuzione di un lavoro
entro un determinato periodo di tempo senza che l’impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di
speciali compensi.
ART. 7 – ELENCO PREZZI
Per quanto riguarda l'elenco dei prezzi unitari, relativamente all'appalto dei lavori oggetto del
presente  capitolato,  viene  fatto  espresso  riferimento  al  Prezzario  della  Regione  Toscana
vigente  al  momento  della  pubblicazione  del  bando  di  gara,  anche  se  non  materialmente
allegato, da visionare al seguente indirizzo:  prezzariollpp.regione.toscana.it/ 
ART. 8 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
I lavori si intendono appaltati preminentemente a misura in base all’elenco prezzi sopra citato.
Nel caso di lavori, noleggi, materiali non compresi sull’elenco dei prezzi sopra citato, i relativi
importi andranno preventivamente concordati con l’U.T. Tutti i prezzi saranno soggetti al ribasso
offerto dall’Appaltatore in sede di Gara d’Appalto.  Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato
applicando alle effettive quantità i prezzi indicati nel preziario del Provveditorato alle OO.PP. per
la Regione Umbria vigente al momento della pubblicazione del bando di gara ridotti del ribasso
offerto.
ART. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO-   VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI –
DIVIETO CESSIONE CREDITI
Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geometriche escluso
ogni altro metodo, per quanto applicabili.
Esse verranno valutate in base agli elenchi prezzi richiamati in sede di gara.
Per i  lavori ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvederà in economia con
operai, mezzi d’opera, provviste fornite dall’Appaltatore.
Le ore di  effettivo servizio  che saranno retribuite  alla  ditta  sono quelle risultanti  dai
Buoni Lavoro.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.
Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ed un manovale;
pertanto questo sarà il dovuto anche nel caso di presenza sul posto di lavoro di mano d’opera
maggiormente qualificata.
Per  i  materiali  quanto  indicato  sulle  bolle  di  lavorazione  dove  andrà  evidenziato  l’esatto
riferimento agli elenchi prezzi allegati. I pagamenti avvengono secondo le seguenti modalità:
· i costi relativi alla sicurezza saranno corrisposti in due rate semestrali posticipate;
· le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno contabilizzate trimestralmente ;
I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni più recenti in materia di
assolvimento  degli  obblighi  previdenziali  ed  assistenziali  del  personale  (DURC),  ed  in
particolare:
· Circolare Ministero del Lavoro n. 36 del 6 settembre 2013
· Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con Legge n. 98 del 09 agosto 2013
nonché delle precedenti disposizioni ivi richiamate.
La Stazione  Appaltante  provvede al  pagamento  entro 60  giorni  dal  ricevimento delle
fatture emesse dall'impresa, vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione
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delle  spese  e/o  penali  delle  quali  l’impresa  appaltatrice  fosse  in  debito  verso
l’amministrazione comunale .
Fatte  salve  le  vicende  soggettive  dell’esecutore  del  contratto  disciplinate  all’art.  106
comma 1 lett.  d)  n.  2 del  Codice,  è fatto divieto all’Appaltatore di  cedere il  presente
contratto,  a  pena  di  nullità  della  cessione  stessa.  Per  tutto  quanto  non  previsto  si
applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice 
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art.
106 co.13 del Codice. 
 ART. 10 – EDIFICI OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO
I  lavori  di  manutenzione  di  cui  al  presente  capitolato  speciale  d’appalto  dovranno  essere
eseguiti presso gli edifici, come meglio indicati nella tabella allegata al presente capitolato. Si
precisa che l’elenco degli stabili è puramente indicativo e non esaustivo.
Art. 11 DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha durata dal giorno della firma del contratto o atto di affidamento per 365
giorni consecutivi. Qualora la decadenza avvenga per disposizione della stazione Appaltante,
questo avverrà senza pregiudizio al risarcimento di eventuali danni derivanti dal comportamento
dell’Appaltatore interessato.
ART.12 – EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L’Ente appaltante si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di affidare alla Ditta appaltatrice anche
l'esecuzione  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria,  di  opere  di  modifica  e  riordino  dei
suddetti fabbricati di opere nuove, ecc., che si rendessero necessarie nel corso del presente
appalto. Le condizioni contrattuali per l’esecuzione di dette opere saranno quelle del presente
appalto,  suscettibili  di eventuali  miglioramenti  definiti  in seguito a contrattazione vertente
sullo specifico lavoro da eseguire.
L'appaltatore  è  edotto  che  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  l’insindacabile  volontà  di
affidare agli  stessi  patti  e condizioni  del  presente capitolato  maggiori  lavori  nonché ulteriori
interventi manutentivi oltre quelli previsti (interventi di “somma urgenza“, lavori di manutenzione
straordinaria, adeguamenti alle norme ecc.) che si rendessero necessari;
affidamenti che verranno autorizzati con dispositivi e relativi contratti distintamente rispetto al
contratto  e  affidamento  originario,  nel  limite  massimo del  20% dell’importo  contrattuale
originale (sesto quinto).
Art. 13 - CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’
Qualora, per i lavori ordinati con le modalità e tempistiche di cui sopra, l'Appaltatore differisca
nel loro inizio e/o ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione Lavori, salvo il diritto
dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo è
fissata con le seguenti modalità:
- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con
priorità 01 IN EMERGENZA sarà applicata la penale del 1% in misura giornaliera;
- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con
priorità 02 URGENTE sarà applicata la penale del 0,5% in misura giornaliera;
- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con
priorità 03 ORDINARIO sarà applicata la penale del 0,2% in misura giornaliera;
- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con
priorità 04 PROGRAMMATO sarà applicata la penale del 0,1% in misura giornaliera;
L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza, inviata
tramite mail o fax , alla quale la ditta avrò facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di
decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’invio della contestazione.
Qualora  l’ammontare delle  stesse superi  il  10% dell’importo  contrattuale  il  responsabile  del
procedimento promuove l’avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.
Sono  dovuti  dall'impresa  gli  ulteriori  danni  subiti  dalla  Stazione  Appaltante  a  seguito
dell’inadempienza  o  della  risoluzione  del  contratto.  Le  infrazioni  saranno  accertate  in
contraddittorio con l'impresa appaltatrice. L'importo della penale sarà trattenuto, sulla fattura
successiva alla contestazione.
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L’impresa è inoltre tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di
terzi per qualsiasi evento dannoso verificatosi successivamente all’emanazione di O.D.L. con
priorità 01 e 02 e per il quale il ritardo determini un aggravio del danno emergente.
Gli  operai  e  i  mezzi  d'opera  da  impiegare  per  i  suddetti  lavori  dovranno  essere  forniti
dall'Appaltatore in misura sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino.
Non verrà tollerata l’eventuale mancanza di attrezzature specifiche all’esecuzione dei lavori,
quindi l’Appaltatore dovrà attrezzare adeguatamente il proprio personale.
E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare giornalmente all’U.T. la dislocazione e il nominativo
degli operai che saranno impiegati nella giornata.
Qualora  l'Appaltatore,  prima  o  durante  il  corso  dei  singoli  interventi,  ritenesse  opportuno
eseguire opere o forniture di materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio dovrà
tempestivamente  informare  l’U.T.  astenendosi,  in  mancanza  di  specifica  autorizzazione,
dall'iniziare o dare seguito alle opere di variante.
L’Appaltatore dovrà provvedere ad inviare giornalmente, nelle ore fissate in accordo con l’U.T.,
il  proprio  “Preposto  ai  Lavori  ”  il  quale  sarà  tenuto  a  relazionare  sui  lavori  svolti  ed  a
programmare quelli da eseguire nella giornata lavorativa successiva.
Il  sabato  è  considerato  lavorativo  a  tutti  gli  effetti,  quindi,  anche  se  in  genere
l’Amministrazione non concede lavori in tali giornate, l’Appaltatore dovrà provvedere a
fornire quanto richiesto su semplice richiesta.
A  lavori  ultimati  l'Appaltatore  presenterà  una  bolla  relativa  all'intervento  per  le  necessarie
verifiche. Verranno fatti i controlli e le verifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg,
si potranno ritirare le bolle vistate dai tecnici dell’Amministrazione.
Qualora si verificassero contestazioni da parte dall’U.T. comunicherà la sospensione della bolla
tramite  lettera  scritta  o  semplice  contestazione  telefonica  e  l’Appaltatore  sarà  chiamato  a
giustificare il proprio operato presso l’Amministrazione e/o presso la località in cui i lavori furono
svolti.
In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione della
contestazione.
Art. 14 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente.
All'atto dell'offerta l'Impresa partecipante dovrà formulare la dichiarazione di subappalto.
Infine si specifica che, ai sensi della vigente normativa, per quanto riguarda il pagamento di
eventuali  subappaltatori,  è  fatto  obbligo  all'impresa  aggiudicataria  dell'appalto  principale  di
trasmettere al Comune di Cortona copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che lo
stesso aggiudicatario ha via via corrisposto al subappaltatore , con l'indicazione delle ritenute di
garanzia  effettuate.  La  suddetta  trasmissione  dovrà  avvenire  entro  20  giorni  dalla  data  di
ciascun pagamento .
Si fa presente , altresì che la massima quota -parte subappaltabile della categoria prevalente è
pari al 30%. Ai fini del subappalto troverà applicazione quanto previsto dall’Art.105 del  Codice
degli appalti D.lgs n.50/16.
Art. 15- VARIAZIONI DELLE OPERE
Non è consentito introdurre variazioni qualitative e/o quantitative ai lavori oggetto dell'appalto,
che devono essere realizzate secondo le previsioni dei documenti di contratto.
In  ogni  caso  non  verranno  riconosciute  prestazioni  e  forniture  extracontrattuali  di  qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale sia richiamata
l'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione Appaltante, ciò anche nel caso in cui
la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di
dette varianti.
L'Amministrazione  Appaltante,  d'ora  in  poi  chiamata  unicamente  Amministrazione,  avrà  la
facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca
che  il  lavoro  sia  accettabile  senza  pregiudizio;  in  tal  caso  comunque  nulla  sarà  dovuto
all'Appaltatore per presunti maggiori oneri.
L'appaltatore  è  edotto  che  eventuali  variazioni  in  diminuzione  delle  consistenze  allegate  al
presente Capitolato, per qualsiasi causa verificatesi non determineranno a suo favore diritto ad
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indennità  alcuna,  né  potrà  pretendere,  per  questo,  alcun  maggiore  compenso  per  i  lavori
effettivamente compiuti.
Art. 16 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA
Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti  gli  obblighi e gli  oneri previsti  dalla
vigente normativa, in particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000.
Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili.
Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.L.vo 81/2008 e s.m.i..
L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Art. 17  - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONI
L'Appaltatore  ha  la  piena  responsabilità  dell'esecuzione  dei  lavori  appaltati  e  delle  opere
realizzate, secondo il progetto dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavori.
L'Appaltatore è anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il
Committente  che  verso  terzi,  a  causa  del  mancato  adempimento  di  quanto  prescritto  dal
presente Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa dei lavori, potessero derivare
alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi.
In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere al Committente, e ciò oltre le penali stabilite,
tutti i danni conseguenti alla mancata consegna nei termini stabiliti e ancor più in particolare
quelli derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a causa del ritardo, i lavori non fossero
ultimati nei termini previsti dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni fiscali e/o
finanziamenti.
Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire
meno la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza
dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altri Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel
corso dei lavori.
In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere
di proprietà del Committente presenti entro i locali  e/o aree nei quali  si stanno eseguendo i
lavori.
Nel  caso di  concessione in uso di  ponteggi  o attrezzature ad altri,  rimane all'Appaltatore la
responsabilità dell’efficienza e della rispondenza alle norme di sicurezza.
L'Appaltatore  è responsabile  dell'organizzazione  del  cantiere,  dell'impiego  di  mezzi  d'opera,
dell'attuazione delle opere provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e
dai Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle
maestranze  impiegate  in  cantiere,  della  disciplina  delle  proprie  maestranze  e  di  quelle  dei
subappaltatori,  della  fedele esecuzione del progetto e della  esecuzione degli  ordini  impartiti
dalla  Direzione  dei  Lavori  in  conformità  alle  pattuizioni  contrattuali  in  modo  che  le  opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili.
L'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei
tratti di strade pubbliche e private interessate dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le
prescrizioni  del Codice della  Strada e di  qualsiasi  altro Ente interessato e predisporre tutto
quanto  stabilito  quali:  segnalazioni  regolamentari  diurne  e  notturne;  cartelli,  dispositivi  di
illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di
scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere
tenuti efficienti anche durante i periodi di eventuale sospensione dei lavori.
Considerata  la  natura  dei  lavori,  nell'esecuzione  degli  stessi  l'Impresa  dovrà  rispettare
scrupolosamente quanto previsto nel Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e mettere in
pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e
della normale prudenza, atti a prevenire incidenti.  In ogni caso l'impresa assuntrice si riterrà
assolutamente responsabile,  nel  più  largo senso,  sollevando di  ogni  spesa e responsabilità
l'Amministrazione appaltante e la Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti.
Ai sensi degli art. 103 del D.Lgs 50/16 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere,  anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è di €
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500.000,00.  La  polizza  deve  inoltre  assicurare  la  stazione  appaltante  contro  la
responsabilità  civile  per  danni  causati  ai  terzi  nel  corso dell'esecuzione dei  lavori.  Il
massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € 500.000,00.
Art. 18 - RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità,  assumendone tutte le
conseguenze nei confronti della committente e di  terzi;  pertanto sarà in obbligo di adottare,
nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
Art. 19 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE
1.  Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità,  provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di  prestazione  e  le  modalità  di  esecuzione  di  ogni  categoria  di  lavoro,  tutte  le  indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali,  la loro provvista, il
luogo  della  loro  provenienza  e  l’eventuale  sostituzione  di  quest’ultimo,  si  applicano
rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli Art. 11, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Capitolato Generale di Appalto del
Ministero dei LL.PP. ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore, senza
corresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte dell'Amministrazione, dovrà fornire gli
automezzi idonei allo spostamento degli operai nell'ambito degli stabili interessati all'esecuzione
dei lavori.
A carico dell'Appaltatore saranno altresì gli oneri ed obblighi seguenti:
· L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni
tempo ordinate dalla Direzione Lavori, su materiali e manufatti da impiegarsi.
· La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza.
·  Ogni  e  qualsiasi  altro  onere  atto  a  rendere  eseguibili  i  lavori  di  che  trattasi,  intendendo
compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o l'allontanamento a
discarica di qualsiasi  materiale o manufatto esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il
buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo
stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area al momento della sua consegna all'Appaltatore.
·  La  custodia,  la  guardia  e  la  sorveglianza  del  cantiere,  sia  di  giorno  che  di  notte,  con  il
personale necessario, di tutti i manufatti e materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose
dell'Amministrazione  consegnate  all'Appaltatore,  sotto  la  piena  ed  esclusiva  responsabilità
dell'Appaltatore medesimo; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione.
·  Ove in  conseguenza di  occupazioni  abusive  degli  immobili  non imputabili  a  fatto  o colpa
dell'Appaltatore si verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, l'Appaltatore sarà tenuto
al  loro  ripristino  ai  prezzi  di  elenco  fino  alla  concorrenza  del  quinto  in  più  dell'importo  di
contratto. Resta inteso che l'Appaltatore non potrà avanzare ulteriori pretese comunque inerenti
ad asseriti danni indotti.
· Ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.
· Le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la
buona esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti
servizi.
· L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi
alle eventuali altre Ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione.
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·  Entro  30  (trenta)  giorni  dalla  scadenza  contrattuale,  l'Appaltatore  dovrà  completamente
sgombrare tutti i locali adibiti a deposito di materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprietà da
ogni  località  lavorativa  e  provvedere  inoltre,  con  personale  idoneo,  alla  pulizia  completa  e
radicale dei locali di cui sopra o di qualsiasi altra opera interessata in qualche modo dai lavori
oggetto del contratto.
· Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia  dei vetri,  dei  pavimenti,  degli  apparecchi
igienici  e  loro  accessori.  Qualora  l'Appaltatore  non  ottemperasse  a  quanto  sopra,
l'Amministrazione provvederà d'ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a
saldo lavori.
· E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni alle opere eseguite, danni o
perdite  di  materiali  o  attrezzi,  danni  alle  opere  provvisionali,  anche  se  dipendenti  da  terzi.
L'Appaltatore deve essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi;
resta inteso che l'Appaltatore è pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o
cose, dipendente dai lavori oggetto del presente appalto.
·  L'amministrazione e la  Direzione  Lavori  saranno comunque esonerati  da  ogni  e qualsiasi
responsabilità per sinistri dovuti ad inadempimenti dell'Appaltatore, del suo preposto e dei suoi
dipendenti.
· L'Appaltatore deve tener conto che i lavori a lui affidati si eseguono in stabili abitati e pertanto
dovrà  avere  la  massima  cura  affinché  in  ogni  momento  sia  garantita  l'agibilità  degli  spazi
comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli; sono pure a carico
dello stesso la somministrazione degli attrezzi alla manodopera e tutte le opere provvisionali
necessarie all'esecuzione dei lavori.
· L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed è obbligato a far osservare
alla manodopera le prescrizioni ricevute, le leggi ed i regolamenti.
Art. 21 DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI
Ferma la facoltà riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, l'Appaltatore deve
demolire o smontare e rifare a Sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con
materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli concordati e prescritti. Qualora egli non
ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al
rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandogli il relativo importo di materiali e mano d'opera.
Se  la  Direzioni  dei  Lavori  presume  che  esistano  difetti  di  costruzione,  potrà  ordinare
l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.
Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la
loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché
sia stato regolarmente chiesto di effettuare gli accertamenti, l'Appaltatore ha diritto al rimborso
delle  spese  di  verifica  e  di  quelle  per  il  rifacimento  delle  opere  eventualmente
demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso.
ART. 22 CONTROVERSIE
Quando sorgono contestazioni tra la Direzione Lavori e l'Impresa Appaltatrice si procede alla
risoluzione di essa in via amministrativa a norma del Capitolato Generale d'appalto.
Le domande e i reclami dell'impresa Appaltatrice debbono essere presentati ed iscritti, a pena
di  decadenza,  nei  documenti  contabili,  nei  modi  e  nei  termini  tassativamente  stabiliti  dal
Regolamento sopracitato.
In ogni caso l'Impresa Appaltatrice non potrà rallentare o sospendere l'esecuzione delle opere.
Tutte le controversie derivanti  dall’esecuzione del contratto sono di  competenza del Foro di
Arezzo.
ART. 23 – OBBLIGHI E ONERI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI
Nell'esecuzione  dei  lavori  oggetto  del  presente  capitolato  speciale  d’appalto  l'impresa
impiegherà personale qualificato, regolarmente assunto, adeguatamente inquadrato nel CCNL
di applicazione e coerentemente retribuito. E' escluso l'impiego di personale con rapporto di
lavoro regolato da contratti di collaborazione autonoma. Tutti gli oneri relativi alle retribuzioni,
compensi,  sicurezza  e  prevenzione,  previdenza  ed  assicurazione  dei  propri  dipendenti  e
collaboratori,  impiegati  nell'esecuzione del presente affidamento,  sono a carico dell'impresa.
L'Appaltatore  si  obbliga  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nei  contratti
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collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti all'affidamento e negli accordi locali
integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori stessi.
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare i contratti  e gli  accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino al loro rinnovo e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti  con i soci. I
suddetti  obblighi  vincolano  l'impresa anche se non aderente  alle  associazioni  stipulanti  e/o
nell'eventualità  in  cui  la  stessa  cessi  di  farne  parte,  in  corso  di  esecuzione  del  contratto.
L'appaltatore  si  impegna,  nei  confronti  della  totalità  del  personale  posto  alle  sue  dirette
dipendenze  ed  impiegato  nell'esecuzione  dei  lavori  a  rispettare  le  disposizioni  in  tema  di
condizioni di  lavoro. In particolare, nell'organizzazione del lavoro l’impresa dovrà garantire il
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti  taluni  aspetti  dell'organizzazione dell'orario  di
lavoro. L'appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di costo del lavoro, così
come  determinato  sulla  base  dei  valori  economici  previsti  dalla  contrattazione  collettiva,
stipulata  dai  sindacati  comparativamente  più  rappresentativi,  e  delle  norme  in  materia
previdenziale ed assistenziale. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL
contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni
sociali.  Entro  15  giorni  dall’aggiudicazione  dei  lavori  l'Appaltatore  dovrà  trasmettere
all’amministrazione  comunale  l'elenco  nominativo  del  personale  impiegato,  completo  del
numero di  posizione assicurativa e contributiva.  Tale documento dovrà essere aggiornato e
trasmesso per ogni cessazione o nuova assunzione,  contestualmente alla presa di  servizio.
Qualora  venissero  riscontrate  o  venissero  denunciate,  da  parte  dell'Ispettorato  del  Lavoro,
violazioni  alle  disposizioni  sopra  elencate,  il  Amministrazione  Comunale  si  riserva  il  diritto
insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato
del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la
vertenza sia stata risolta.
Gli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo,  vincolano  la  ditta  indipendentemente  dalla  natura
industriale  o  artigianale,  dalla  struttura  e  dimensione  della  stessa  e  da  ogni  altra  sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale.
ART. 24 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L'Appaltatore  è  tenuto  al  rispetto  del  D.Lgs.  81/08 in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e,  dove  necessario,  dovrà  intervenire  con  personale
appositamente formato in materia. Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute
nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  n.  3  del  5/3/2008),  nell'affidamento  in  oggetto
sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari
rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle
proprie  attività.  I  costi  relativi  alla  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  di  gara  sono  pertanto
comprensivi  di  quelli  per i  rischi  interferenziali.  Ai  sensi  del  D.Lgs.  81/08,  l’amministrazione
Comunale provvederà a fornire all'Appaltatore informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in
cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alle  attività  in  essere in  ogni  stabile,  che egli  stesso dovrà sottoscrivere per  presa visione.
L'Amministrazione provvede a redigere, in stretta collaborazione con l'Appaltatore, il documento
di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 123 del 3/8/2007. A tal fine l'Appaltatore provvede
ad  inviare  presso  i  luoghi  di  lavoro,  coordinandosi  con  i  diversi  Responsabili,  il  proprio
Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  di  cui  al  D.Lgs.  81/2008,  o  suo
delegato.
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
1.  La  Stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto  mediante  semplice  lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle  disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai  tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;
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c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e)  sospensione  dei  lavori  o  mancata  ripresa  degli  stessi  da  parte  dell’appaltatore  senza
giustificato motivo;
f)  rallentamento  dei  lavori,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da  pregiudicare  la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81/2008;
2.  Il  contratto  è  altresì  risolto  in  caso  di  perdita  da  parte  dell'appaltatore,  dei  requisiti  per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3.  Nei  casi  di  rescissione  del  contratto  o  di  esecuzione  di  ufficio,  la  comunicazione  della
decisione assunta dalla  Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella  forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi,  alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché,
nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera  debbano essere mantenuti  a  disposizione della  Stazione appaltante per l’eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Art. 26 - REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a  del D.L.vo 50/16, non si procederà in nessun caso alla
revisione prezzi, né si applicherà il primo comma dell'art.1664 del Codice Civile.

Il RESPONSABILE
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE 
(Dott.ssa Rossana Ceccarelli)
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