TABELLA DEI QUADRI ELETTRICI ANALIZZATI

_PIANO A QUOTA +6m

_PIANO A QUOTA +2m

_PIANO A QUOTA -2m

_PIANO A QUOTA -6m

IDENTIFICATIVO NOME POSIZIONE SCHEMA UNIFILARE INTERVENTI
piano interrato -
quadro generale bassa locale cabina
QGBT tensione (QGBT) elettrica - fuori dall'area d'intervento
quadro deposito quota -|  piano interrato - verifica corretto
101 6 m deposito petrografia AS BUILT funzionamento interruttori
piano interrato - verifica corretto
102 quadro CTA 8 deposito petrografia AS BUILT funzionamento interruttori
piano interrato -
quadro ascensore via locale macchine verifica corretto
103 San Massimo ascensore (lato est) AS BUILT funzionamento interruttori
quadro A0 manica est +| piano interrrato -
utenze piano interrato locale quadro sostituzione e rifacimento
104 manica est elettrico (lato est) NUOVO SCHEMA integrale
quadro depositi piano interrrato - verifica corretto
105 entomologia locale sbarco mostre AS BUILT funzionamento interruttori
piano interrrato -
deposito con cella verifica corretto
105/1 quadro celle frigo frigorifera AS BUILT DA RECEPIRE]| funzionamento interruttori
piano interrato -
deposito armadi verifica corretto
105/2 quadro 2 scaffali compattabili AS BUILT DA RECEPIRE| funzionamento interruttori
piano interrato -
deposito armadi verifica corretto
105/3 quadro 1 scaffali compattabili AS BUILT DA RECEPIRE| funzionamento interruttori
piano interrato -
locale macchine
quadro ascensore ascensore vano verifica corretto
106 crociera scala crociera AS BUILT funzionamento interruttori
piano interrato -
quadro sottocentrale di | locale sottocentrale verifica corretto
107 condizionamento (CDZ)| di condizionamento AS BUILT funzionamento interruttori
piano interrato -
locale regia sala verifica corretto
108 guadro sala conferenze conferenze AS BUILT funzionamento interruttori
quadro BO manica piano interrato -
ovest + utenze piano | locale tecnico (lato sostituzione e rifacimento
109 interrato manica ovest ovest) NUOVO SCHEMA integrale
piano interrato - SCHEMA DA RILIEVO
locale centralino DA VERIFICARE CON verifica corretto
110 quadro 1 locale server telefonico AS BUILT funzionamento interruttori
piano interrato - SCHEMA DA RILIEVO
locale centralino DA VERIFICARE CON verifica corretto
110/1 quadro server telefonico AS BUILT funzionamento interruttori
piano interrrato -
quadro allestimenti deposito con cella verifica corretto
111 cortile 38 frigorifera AS BUILT DA RECEPIRE| funzionamento interruttori
quadro foyer / manica piano interrrato - sostituzione e rifacimento
112 sottocentrale locale enel NUOVO SCHEMA integrale
piano interrrato - sostituzione e rifacimento
113 quadro salone 38 locale enel NUOVO SCHEMA integrale
SCHEMA DA RILIEVO
quadro officina e piano interrrato - DA VERIFICARE CON verifica corretto
114 illuminazione cortile locale enel AS BUILT funzionamento interruttori
piano interrato - SCHEMA DA RILIEVO
locale macchine DA VERIFICARE CON verifica corretto
115 quadro ascensore 1 | ascensore (lato est) AS BUILT funzionamento interruttori
piano interrato -
locale tecnico (lato verifica corretto
116 quadro CTA 10 est) AS BUILT funzionamento interruttori
piano interrato -
locale tecnico (lato verifica corretto
117 guadro CTA 11 ovest) AS BUILT funzionamento interruttori
quadro principale piano seminterrrato -
manica via San locale quadri elettrici verifica corretto
S101 Massimo (lato est) AS BUILT funzionamento interruttori
piano seminterrrato -
quadro deposito quota -|locale quadri elettrici verifica corretto
S102 2m (lato est) AS BUILT funzionamento interruttori
piano seminterrrato -
locale centrale
trattamento aria (lato verifica corretto
S103 quadro CTA 6-7 est) AS BUILT funzionamento interruttori
maodifica con aggiunta
interuttori e verifica
quadro distribuzione [piano seminterrrato - corretto funzionamento dei
S104 energia di continuita |locale UPS (lato est)) SCHEMA MODIFICATO preesistenti
piano seminterrrato - verifica corretto
S105 quadro CTA 9 locale UTA (lato est) AS BUILT funzionamento interruttori
quadro illuminazione |piano seminterrrato -
S106 d'emergenza locale UTA (lato est) NUOVO SCHEMA nuovo quadro elettrico
quadro area espositiva | piano terra - locale verifica corretto
PTO1 lato via San Massimo filtro (lato est) AS BUILT funzionamento interruttori
piano terra - locale
ubicazione
quadro area espositiva centralina sostituzione e rifacimento
PT02 crociera antincendio AS BUILT integrale
piano terra - locale madifica con aggiunta
retro esposizione interuttori e verifica
quadro continuita permanente lato via corretto funzionamento dei
PTQECA assoluta (QECA) San Massimo AS BUILT preesistenti
piano terra - locale
quadro elettrico retro esposizione
generale allestimenti | permanente lato via verifica corretto
PTG123 (QEGA) San Massimo AS BUILT funzionamento interruttori
piano terra - locale
guadro elettrico sezione| retro parete mobile verifica corretto
PTG1 1A crociera AS BUILT funzionamento interruttori
piano terra - locale
retro esposizione
quadro elettrico sezione| permanente lato via verifica corretto
PTG2 2A/B San Massimo AS BUILT funzionamento interruttori
piano terra - locale
retro esposizione SCHEMA DA RILIEVO
quadro elettrico sezione| permanente lato via| DA VERIFICARE CON verifica corretto
PTG3 3 San Massimo AS BUILT funzionamento interruttori
cortile 38 - locale verifica corretto
PTC1 quadro bar bar AS BUILT DA RECEPIRE| funzionamento interruttori
cortile 38 - locale verifica corretto
PTC2 quadro sala regia sala regia AS BUILT DA RECEPIRE]| funzionamento interruttori
quadro prese 1 cortile 38 - verifica corretto
PTC3 sottopalco sottopalco AS BUILT DA RECEPIRE]| funzionamento interruttori
quadro prese 2 cortile 38 - verifica corretto
PTC4 sottopalco sottopalco AS BUILT DA RECEPIRE| funzionamento interruttori
piano terra cortile 38 verifica corretto
PTC5 quadro punto ristoro - locale ristorante | AS BUILT DA RECEPIRE| funzionamento interruttori

ALTRI QUADRI ELETTRICI
(A1, A2, A3, A4, pannello sinottico PT,

pompe sommerse, trasformatore V.A.C.,

centralina halon, pompe sommerse)
+ UTENZE PIANO INTERRATO
MANICA EST

QUADRO CTA 10

QUADRO A0
MANICA EST

QUADRO ASCENSORE 1

QUADRO CONTINUITA"  QUADRO Sz1

QUADRO 8§72

(esp. portali rossi) (esp. savana e polo)

QUADRO Sz3
(esp. amazzonia)

QUADRO AREA
ESPOSITIVA LATO
V. S.MASSIMO

QUADRO CTA 6-7

QUADRO DEPOSITO
QUOTA -2m

QUADRO PRINC.
MANICA V. S.MASSIMO

QUADRO CTA8

QUADRO ASCENSORE
MANICA V. S.MASSIMO

QUADRO DEPOSITO
QUOTA -6m

QUADRO OFFICINA
E ILLUMINAZIONE
CORTILE

ALIMENTAZIONI VENTILATORI FILTRI

LUCE SCALA VIA SAN MASSIMO

LUCE SCALA CROCIERA

UNITA' PERIFERICA DI SUPERVISIONE
ALIMENTAZIONE SERRANDE TAGLIAFUOCO

QUADRO
FOYER / MANICA
SOTTOCENTRALE

QUADRO SALONE 38

QUADRO
GENERALE
ALLESTIMENTI
(QEGA)
GRUPPO DI QUADRO NUOVA GRUPPO DI
CONTINUITA' QUADE,\?E%;R&' M ILLUMINAZIONE CONTINUITA'
(UPS - 60 kVA) CONTINUITA' D'EMERGENZA (UPS - 10 kVA))
QUADRO CTA9
QUADRO 1 QUADRO 2 QUADRO
SCAFFALI SCAFFALI  CELLE FRIGO
QUADRO DEPOSITI QUADRO ASCENSORE QUADRO SOTTOCENTRALE
ENTOMOLOGIA CROCIERA DI CONDIZIONAMENTO
(SBARCO MOSTRE)

QUADRO SALA
CONFERENZE

QUADRO AREA
ESPOSITIVA
CROCIERA

ALTRI QUADRI ELETTRICI
(B1, B2, B3, B4, sezionatore control room,
pannello sinottico, pompe sommerse)
+ UTENZE PIANO INTERRATO
MANICA OVEST

QUADRO
BAR (QBA)

QUADRO SALA
REGIA (QSR)

QUADRO PRESE 1 QUADRO PRESE 2
SOTTOPALCO (QP1) SOTTOPALCO (QP2)  RISTORO (QPR)

QUADRO PUNTO

NUOVO QUADRO

QUADRO B0
MANICA OVEST

QUADRO 1
LOCALE SERVER
(centralino telefonico)

QUADRO CTA 11

GRUPPO DI
CONTINUITA'
(UPS)

QUADRO ALLESTIMENTI
CORTILE 38

QUADRO ESTERNO
CORTILE ACCETTAZIONE
+ ALTRE UTENZE
(alimentaz. gruppo continuita,
cabina, ausiliari cabina,
alimentazione UPS)

N

QUADRO GENERALE
BASSA TENSIONE

LEGENDA SIMBOLI

QUADRO ELETTRICO ESISTENTE

QUADRO ELETTRICO ESISTENTE MODIFICATO

QUADRO ELETTRICO DI NUOVA FORNITURA,
SOSTITUZIONE INTEGRALE DELL'ESISTENTE

QUADRO ELETTRICO DI NUOVA FORNITURA

GRUPPO DI CONTINUITA' ESISTENTE

GRUPPO DI CONTINUITA' DI NUOVA FORNITURA
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Servizi tecnici di progeftazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori, misurazione e contabilitd, assistenza al collaudo,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla "Fase B" degli
interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilitd dei locali nella manica di via
Giolitti e del cosiddetto "XIV Lotto".

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile unico del
procedimento:

Dott. ing.
Mauro Bartolomeo
Fegatelli

R.T.P.:
Studiogonnet S.r.l. [capogruppo]
via Vassalli Eandi 32, 10138 Torino

Arch. Loredana Dionigio
via Pietro Bagetti 31, 10153 Torino

Arch. Matteo Zambon [giovane professionalita]
via Raimondo Montecuccoli 6, 10121 Torino

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
SCHEMA A BLOCCHI QUADRI ELETTRICI
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