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RIASSUNTO LAVORAZIONI

Opere edili

EDILE € 17'905,06 € 10'289,35

TOTALE OPER EDILI € 17'905,06 € 10'289,35

Opere impiantistiche Importo € Mano d'opera €
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

QUADRI € 76'071,19 € 35'106,70

ILLUMINAZIONE di EMERGENZA € 138'719,79 € 46'047,25

IMPIANTI SPECIALI - Evac € 82'379,08 € 9'010,62

IMPIANTI SPECIALI - Rivelazione € 73'685,45 € 21'851,24

CANALIZZAZIONI € 37'621,74 € 17'302,44

UPS € 8'834,58 € 486,64

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E 

SPECIALI € 417'311,83 € 129'804,88

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTO ACQUA NEBULIZZATA € 39'118,47 € 4'312,00

FILTRI € 79'357,24 € 988,73

SERRANDE TAGLIAFUOCO € 17'642,24 € 0,00

IDRANTI  E CARTELLONISTICA € 5'198,16 € 0,00

TERMICO € 135'715,50 € 32'733,61

TOTALE IMPIANTI MECCANICI 277'031,62€               € 38'034,34

a) totale opere € 712'248,51 € 178'128,57

b) oneri per la sicurezza (vedi PSC) 35'341,80€                                     

c) totale generale b) + c) € 747'590,31 € 178'128,57

d) arrotondamento 0,01-€                          

e) totale generale arrotondato d) + e) € 747'590,30 € 178'128,57

f) totale generale OS3 € 277'031,62 € 38'034,34

g) totale generale OS30 € 417'311,83 € 129'804,88

h) totale generale OG1 € 17'905,06 € 10'289,35

i) totale generale opere arrotondato € 712'248,50 € 178'128,57

Servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 

misurazione e contabilità, assistenza al collaudo,  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente 

alla "Fase B" degli  interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali nella manica di via  Giolitti e 

del cosiddetto "XIV Lotto". 
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