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PROGETTO ESECUTIVO

Servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo,

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla "Fase B" degli

interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali nella manica di via

Giolitti e del cosiddetto "XIV Lotto".

Responsabile unico del
procedimento:

Dott. ing.
Mauro Bartolomeo
Fegatelli

R.T.P.:

Studiogonnet S.r.l. [capogruppo]
via Vassalli Eandi 32, 10138 Torino

Arch. Loredana Dionigio
via Pietro Bagetti 31, 10153 Torino

Arch. Matteo Zambon [giovane professionalità]
via Raimondo Montecuccoli 6, 10121 Torino

1:100

PROGETTO IMPIANTO SOVRAPPRESSIONE FILTRI A PROVA DI FUMO
PIANO SEMINTERRATO

MRSN_ESE_IM_SF_02

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI
QUADRO ELETTRICO

GRUPPO DI COMANDO E CONTROLLO SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE

CONDUTTURA ASCENDENTE

CONDUTTURA DISCENDENTE

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE (elettroventola 3300 mc/h, prevalenza massima 450 Pa)
S.P.

G.C.

FILTRI A PROVA DI FUMO OGGETTO DELL'INTERVENTO

DISPOSITIVO AUTOMATICO DI APERTURA PORTA A BATTENTE
A.P.

NOTA BENE:

- I CAVI D'ALIMENTAZIONE PER IL SISTEMA IN SOVRAPRESSIONE DOVRANNO ESSERE DEL TIPO FTG10OM1 PH120 (2X2,5+T)

- I TRATTI DI CONDOTTE CHE DAI FILTRI ATTRAVERSANO ALTRI COMPARTIMENTI DEVONO ESSERE RESISTENTI AL FUOCO (R/EI 120)

- IL TRACCIAMENTO DI CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, PASSAGGI, COLONNE MONTANTI E DISPOSITIVI E' DA CONSIDERARSI COME
PROPOSTA . VERIFICARE SUL POSTO, IN ACCORDO CON LA D.L., IL REALE TRACCIAMENTO E/O POSIZIONAMENTO.

CANALE ARIA A SEZIONE CIRCOLARE (UNI EN 12237)

PULSANTE DI APERTURA MANUALE PORTA A BATTENTE

MURATURA REI

AREA DI INTERVENTO

Ottobre 2017
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