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Analisi Nuovi Prezzi

NP. 01

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Adeguamento del tratto di collegamento tra i canali di raccolta acqua presenti in copertura e tutti
i pluviali esistenti, attraverso lo smontaggio degli attuali elementi, 'ampliamento dei vani nella
struttura, I'esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio o muratura, eseguita a mano o con
I'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano, la f.p.o. di elementi di raccordo (messicani di
tipo verticale o orizzontale, in pvc termoresistente e tubo inferiore | min 240 mm) tra tubazioni e
guaina (saldati alla stessa guaina) diam 140 mm, nuovi tubi in pvc pesante resistenti al calore
completi di pezzi speciali e raccordi; compreso il ripristino delle murature fino al completamento
delle finiture con rasatura con malta fina di cemento tixotropico, a posa del manufatto avvenuta;
il tutto per dare il lavroo completamente finito e funzionante in ogni sua parte.

Prezzo a corpo 330,00
Prezzo
Voce analisi Voce dettaglio Voce/Articolo U.M. Quantita' unitario Importo
NP. 01 TOS18_AT.N06.020.0 |Montacarichi elettrico- | ora 0,07 0,26 0,02
02 scorrevole con
cavalletto in acciaio,
portata 300 kg, nolo
mensile.
NP. 01 elementi di raccordo tra | cad 9,00 18,30 164,70
guaina e tubazione
Totale TOS18 AT 164,72
NP. 01 TOS18_PR.P01.002.0 |Sabbie, ghiaie ed inerti | Tn 0,01 13,13 0,14
05 vari- Sabbia
NP. 01 TOS18 PR.P02.004.0 |Cemento UNIEN 197- Tn 0,03 87,00 3,01
07 1:2011- pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R-in
sacchi da 25 kg
Totale TOS18_ PR 3,15
NP. 01 TOS18 RU.M10.001. |Operaio edile- ora 0,14 28,76 4,03
002 Specializzato
NP. 01 TOS18 RU.M10.001. |Operaio edile- ora 0,03 26,71 0,80
003 Qualificato
NP. 01 TOS18 RU.M10.001. |Operaio edile- ora 2,90 26,71 77,46
003 Qualificato
NP. 01 TOS18_RU.M10.001. |Operaio edile- Comune | ora 0,45 24,08 10,84
004
Totale TOS18 RU 93,12
Totale Parziale (A) 260,99
Spese generali (B) 15% di (A) 39,15
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,78
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 30,01
Totale (A+ B+ C) 330,15
Incidenza manodopera 35,68%

Pagina 1




Analisi Nuovi Prezzi

NP. 02

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio a nastro tipo facciata continua in sostituzione degli
infissi esistenti, pertanto di pari dimensioni ma con la differenza che ciascuna fascia orizzontale
sara composta da specchiature vetrate di lunghezza pari a circa 1600 mm x h variabile. Finitura
profili smaltati. Infisso tipo ALUK SL50 o similari. Vetro: 44.1/15/4/15/44.1 Basso Emissivo con
Argon (Ug 0,6*). Valore Uw nastro singolo: 1,15 W/mgK. Compreso di tutti i pezzi speciali, gli
isolanti a schiuma di sigillatura del tipo ad altissima densita con caratteristiche di isolamento
termico e acustico; | profili in alluminio di collegamento con le strutture in cls e relative barre di
ancoraggio in acciaio inox AlSI 216; le scossaline di sigillatura; I'assistenza per posa in opera degli
infissi compreso ancoraggio zanche e barre, piazzamento infisso; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte, cosi come indicato, tra I'altro, negli elaborati grafici.

Prezzo a corpo

87.000,00

Prezzo
Voce analisi Voce dettaglio Voce/Articolo Quantita'  unitario Importo
NP. 02 TOS18 PR.P09.014.0 |Malte premiscelate per | kg 1,50 0,04 0,06
03 murature- con cemento
e sabbia, classe M10,
sfusa per silos
NP. 02 indagine di mercato |infisso in alluminio mq 1,00 280,00 280,00
comprensivo di vetro e
pezzi speciali di
montaggio e finitura
(scossaline, isolanti,
schiume, profilati di
fissaggio al calcestruzzo,
")
Totale TOS18_ PR 280,06
NP. 02 TOS18 RU.M11.001. |Installatore/Operaio ora 0,40 22,61 9,04
002 metalmeccanico, 5*
categoria
NP. 02 TOS18 RU.M11.001. |Installatore/Operaio ora 0,40 21,11 8,44
003 metalmeccanico, 4"
categoria
NP. 02 TOS18 RU.M03.001. |Falegname ora 0,25 21,83 5,46
002 serramentista- Settore
Artigianato
Totale TOS18 RU 22,94
Totale Parziale 303,01
Totale per tutta la
superﬁcie (A) mq 227,00 303,01 68.783,05
Spese generali (B) 15% di (A) 10.317,46
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 206,35
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 7.910,05
Totale (A+ B+ C) 87.010,56
Incidenza manodopera 12,00%
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Analisi Nuovi Prezzi

NP. 03

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline
con giunti rivettate e sigillate, in alluminio preverniciato spess 10/10 mm, con pezzi di lunghezza
minima 7000 mm, della forma e sagomatura come da disegno e, dove non specificato, risvolti
verticali minimi sui lati pari a 100mm. Il tutto a garantire la perfetta impermeabilizzazione, tenuta
al vento, integrazione con i restanti elementi architettonici. A rivestire tutte le cimase dei
parapetti e tutte le cimase degli shed per tutto il loro sviluppo, inclusi elementi speciali
sovrapposti alla scossalina, nei quattro punti di contatto tra i quattro parapetti perimetrali

17.400,00

Prezzo a corpo

Prezzo
Voce analisi  Voce dettaglio Voce/Articolo Quantita’ unitario Importo
NP. 03 TOS18 PR.P20.015.0 |Lamiere e lastre-in cad 1.005,00 8,57 8.610,84
02 alluminio preverniciato
spessore 10/10 mm.
NP. 03 TOS18 PR.P35.003.0 |Materiale per posa :- cad 1.675,00 0,25 418,75
04 Tassello metallico o in
nailon con vite in
acciaio inox @ 6 mm.
NP. 03 TOS18 PR.P35.003.0 |Materiale per posa :- kg 100,50 2,98 298,99
08 Sigillante di silicone
Totale TOS18_ PR 9.328,58
NP. 03 TOS18 RU.M11.001. |Installatore/Operaio ora 100,50 24,22 2.434,11
001 metalmeccanico- 5%
categoria di livello
superiore
NP. 03 TOS18 RU.M11.001. |Installatore/Operaio ora 100,50 20,23 2.033,12
004 metalmeccanico- 3/
categoria
Totale TOS18 RU 4.467,23
Totale Parziale (A) 13.795,80
Spese generali (B) 15% di (A) 2.069,37
di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 82,77
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1.586,52
Totale (A+ B+ C) 17.451,69
Incidenza manodopera 32,38%
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Analisi Nuovi Prezzi

NP. 04

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Fornitura e posa in opera di rete antifoglie a protezione dei canali di scarico delle acque
meteoriche. La rete sara in maglia di piatti di acciaio zincato, tipo orsogrill. grigliati di acciaio
prefabbricati elettrofusi, costituiti da barre portanti di 25x2mm poste ad interasse 25mm, maglia
25 x 100. Grigliato elettrosaldato di tipo elettrofuso in acciaio zincato a caldo, pedonale e
carrabile, in pannelli bordati, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e
dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed
accessori, con piatti portanti, compresa posa ed asssitenza muraria

Prezzo al kg 5,85

Prezzo

Voce analisi
NP. 04

unitario
3,90

Voce/Articolo U.M.

Grigliato elettrosaldato | kg
di tipo elettroforgiato in
acciaio zincato a caldo,
pedonale e carrabile, in
pannelli bordati, con
piatti portanti e maglia
dipendenti dai carichi di
esercizio e dall’interasse
delle travi portanti, in
opera completi di ganci
fermagrigliato,
controtelai ed accessori,
con piatti portanti,
compresa posa ed
asssitenza muraria,
spessore 2 mm

Quantita'
1,00

Voce dettaglio

1C.22.060.0020.a
00.PP. Comune
Milano

Importo
3,90

NP. 04

Totale TOS18 PR 3,90

NP. 04

TOS18_RU.M11.001.
001

Installatore/Operaio ora
metalmeccanico- 5%
categoria di livello
superiore

0,03 24,22 0,73

Totale TOS18 RU 0,73

Totale Parziale (A) 4,63

Spese generali (B) 15% di (A) 0,69

di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 0,03

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,53

Totale (A+ B+ C) 5,85

Incidenza manodopera 15,70%
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Analisi Nuovi Prezzi

NP. 05

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Rimontaggio gabbia di Faraday precedentemente smontata con giunte rivettate e sigillate,
compreso elementi di fissaggio, pezzi speciali e manodopera.

Voce analisi

Prezzo a corpo 1.850,00

Prezzo

Quantita' unitario

Voce/Articolo

Voce dettaglio

Importo

NP. 05 TOS18 PR.P35.003.0 |Materiale per posa :- cad 350,00 0,25 87,50
04 Tassello metallico o in
nailon con vite in
acciaio inox @ 6 mm.
NP. 05 TOS18 PR.P20.015.0 |Elementi di raccordo cad 350,00 0,86 299,60
02 per copertura in lastre
di lamiera (colmi,
raccordi, bordature e
scossaline), in alluminio
prevernicato sviluppo
finoa 33 cm, s= 10/10
NP. 05 TOS18_PR.P35.003.0 |Materiale per posa :- kg 3,00 2,98 8,93
08 Sigillante di silicone
NP. 05 Totale TOS18_PR 396,03
NP. 05 TOS18 RU.M11.001. |Installatore/Operaio ora 24,00 24,22 581,28
001 metalmeccanico- 5
categoria di livello
superiore
NP. 05 TOS18 RU.M11.001. |Installatore/Operaio ora 24,00 20,23 485,52
004 metalmeccanico- 3/
categoria
Totale TOS18_RU 1.066,80
Totale Parziale (A) 1.462,83
Spese generali (B) 15% di (A) 219,42
di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 8,78
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 168,22
Totale (A+ B+ C) 1.850,47
Incidenza manodopera 72,93%
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Analisi Nuovi Prezzi

NP. 06

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Esecuzione di trattamento superficiale del calcestruzzo, idoneo alla protezione contro I'ingresso
di acqua, al controllo dell'umidita e ad incrementare la resistivita. Previa mano di fondo (primer) a
base solvente, monocomponente. Compreso: preparazione alla verniciatura di superfici in
calcestruzzo attraverso la pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti; verniciatura
delle superfici in calcestruzzo faccia a vista con opportuno protettivo grigio tipo Sikagard-550 W
Elastic o similari. Trattamento dato a una mano di primer e due mani di verniciatura.

Voce analisi

Prezzo a mq 12,60

Prezzo

Voce/Articolo Quantita'  unitario Importo

Voce dettaglio

NP. 06 indagine mercato Pitture di fondo (primer)| kg 0,20 1,50 0,30
monocomponente per
trattamento
calcestruzzo
NP. 06 TOS18_PR.P03.025.0 |pittura kg 0,60 1,82 1,09
04 monocomponente
acrilica in solvente,
impermeabilizzante,
traspirante,
anticarbonatazione,
conf. 22 kg
Totale TOS18_ PR 1,39
NP. 06 TOS18 RU.M10.001. |Operaio edile- ora 0,15 28,76 4,31
002 Specializzato
NP. 06 TOS18_RU.M10.001. |Operaio edile- ora 0,15 28,76 4,31
002 Specializzato
Totale TOS18 RU 8,63
Totale Parziale (A) 10,02
Spese generali (B) 15% di (A) 1,50
di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 0,02
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1,15
Totale (A+ B+ C) 12,68
Incidenza manodopera 86,11%
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Analisi Nuovi Prezzi

NP. 07

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Fornitura e posa in opera di passerella in grigliato elettroforgiato zincato, larghezza = 90 cm
lunghezza 500 cm, maglia 25x100, piatti 25x2 mm, posta sulla copertura in laterizio con appositi
piedini (in numero di 12) forniti di piatti in acciaio zincato 100x100x5 di distribuzione del carico su
piedritti 60x60x3 h= 250mm, con sottostante strato di polietilene a cellule chiuse di 10 mm di
spessore. La passerella dovra essere ancorata al prospetto della palestra con due piastre
180x60x6 e quattro barre diam 12 mm |= 200 mm in acciaio 8.8, e fornita di una linea di aggancio
lato opposto a quello di accesso, formata da due montanti in acciaio 60x60x3 h=50 cm collegati
tra loro da apposito cavo metallico (trefolo) ©8 certificato per linea vita, opportunamente
ancorata al solaio sottostante con n. 8 barre diam 12 mm |= 200 mm in acciaio 8.8.

Voce analisi

Prezzo a corpo 1.485,00

Prezzo
Voce dettaglio Voce/Articolo U.M. Quantita' unitario Importo

NP. 07

1C.22.060.0020.a Grigliato elettrosaldato kg 112,50 3,90 438,75
0OO0.PP. Comune di tipo elettroforgiato in
Milano acciaio zincato a caldo,
pedonale e carrabile, in
pannelli bordati, con
piatti portanti e maglia
dipendenti dai carichi di
esercizio e dall’interasse
delle travi portanti, in
opera completi di ganci
fermagrigliato,
controtelai ed accessori,
con piatti portanti,
compresa posa ed
asssitenza muraria,
spessore 2 mm

NP. 07

TOS18 PR.P75.003.0 |Dispositivi di ancoraggio| cad 2,00 85,40 170,80
02 lineari flessibili (UNI
11578 tipo C),
ancoraggio strutturale
di tipo rigido costituito
da palo in acciaio
zincato a caldo con
altezza 30 cm con
piastra di appoggio
inclinata, esclusi gli
elementi di fissaggio al
supporto

NP. 07

TOS18 PR.P75.003.0 |Dispositivi di ancoraggio | cad 4,00 18,20 72,80
20 lineari flessibili (UNI
11578 tipo C),
dispositivo di aggancio
per testa palo o per
piastra di estremita, in
acciaio zincato a caldo,
incluso bulloneria di
fissaggio
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Analisi Nuovi Prezzi

NP. 07

TOS18_PR.P75.003.0
35

Dispositivi di ancoraggio
lineari flessibili (UNI
11578 tipo C),
Dissipatore di energia
per linea di ancoraggio
in acciaio inox

cad

1,00

60,20

60,20

NP. 07

TOS18_PR.P75.003.0
53

Dispositivi di ancoraggio
lineari flessibili (UNI
11578 tipo C), Cavo in
acciaio inox, diametro
8mm

6,00

4,90

29,40

NP. 07

TOS18_PR.P75.003.0
63

Dispositivi di ancoraggio
lineari flessibili (UNI
11578 tipo C),
Dispositivo di arresto
terminale (fine corsa)
per cavo diametro 8
mm

7,00

5,90

41,30

NP. 07

TOS18_PR.P75.003.0
47

Dispositivi di ancoraggio
lineari flessibili (UNI
11578 tipo C),Terminale
in acciaio inox per cavo
diametro 8 mm, a
occhiello

cad

2,00

16,80

33,60

NP. 07

TOS18_PR.P75.003.0
50

Dispositivi di ancoraggio
lineari flessibili (UNI
11578 tipo C),Tenditore
per linea di ancoraggio
in acciaio inox

cad

1,00

46,26

46,26

NP. 07

TOS18_PR.P75.003.0
71

Dispositivi di ancoraggio
lineari flessibili (UNI
11578 tipo
C),Placchetta
segnaletica per linea di
ancoraggio

cad

2,00

4,05

8,10

NP. 07

indagine di mercato

Neoprene a celle chiuse
s=15mm

mq

1,00

12,50

12,50
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Analisi Nuovi Prezzi

NP. 07

TOS18_02.B10.022.0
01

Elementi per
cerchiature compreso
taglio a misura, sfrido,
forature, imbullonature
e/o saldature,
inserimento e
bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento gia
predisposte e da
valutare a parte, quota
parte collegamento tra
elementi contigui ed
alla struttura
preesistente oggetto
dell'intervento;
compreso il calo e
sollevamento; escluso
puntellament;,
protezioni, rincalzatura
delle strutture
sovrastanti, demolizioni
0 smontaggi,
ricostruzioni o
riempimenti con getti in
cls o con muratura,
riprese di intonaco

kg

6,50

4,40

28,60

NP. 07

indagine mercato

Materiale per posa :-
barra filettatata |
500mm @ 12 mm.
Completa di rondelle e
due bulloni
autobloccant, il tutto
con caratteristiche
mccaniche paria 8.8

cad

10,00

3,80

38,00

Totale TOS18 PR

980,31

NP. 07

TOS18_RU.M11.001.
001

Installatore/Operaio
metalmeccanico- 5*
categoria di livello
superiore

ora

8,00

24,22

193,76

Totale TOS18 RU

193,76

Totale Parziale (A)

1.174,07

Spese generali (B)

15% di (A)

176,11

di cui per oneri sicurezza

4% di (B)

7,04

utile di impresa (C)

10% di (A + B)

135,02

Totale (A+ B+ C)

1.485,20

Incidenza manodopera

38,00%
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Analisi Nuovi Prezzi

NP. 08

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Fornitura e posa in opera di scaletta a pioli in acciaio zincato fissata alla parete esterna della
palestra e fornita di 2 golfari per ancoraggio cordini di sicurezza. | pioli devono distare almeno 15
centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala ¢ fissata. Il tutto a norma del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Ancorata alla parete con 8 barre filettate diam 12 mm in acciaio 8.8 I=
250mm

Prezzo a corpo 265,00

Prezzo

Voce analisi
NP. 08

unitario
4,05

Quantita'
1,00

Voce/Articolo

TOS18 PR.P75.003.0 |Dispositivi di ancoraggio
71 lineari flessibili (UNI
11578 tipo
C),Placchetta
segnaletica per linea di
ancoraggio

Importo

Voce dettaglio

cad 4,05

NP. 08

TOS18 01.B03.004.0 |Fornitura e posa in kg
01 opera di profilati in
acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali
(piastre, tiranti, ecc.),
mano di antiruggine,
muratura delle testate
nelle apposite sedi e
movimentazione del
materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione
delle sedi di
alloggiamentotravi di
altezza fino a 240 mm —
parapetto

42,00 2,60 109,20

NP. 08

Materiale per posa :- cad 10,00 3,80 38,00
barra filettatata |
500mm @ 12 mm.
Completa di rondelle e
due bulloni
autobloccant, il tutto
con caratteristiche

mccaniche paria 8.8

indagine mercato

NP. 08

Zincatura di profilati in kg
ferro

indagine mercato 42,00 0,85 35,70

Totale TOS18_PR 186,95

NP. 07

TOS18_RU.M11.001.
001

Installatore/Operaio ora 4% di(B)
metalmeccanico- 5%
categoria di livello

superiore

24,22 24,22

Totale TOS18_RU 24,22

Totale Parziale (A) 211,17

Spese generali (B) 15% di (A) 31,68

di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 1,27
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Analisi Nuovi Prezzi

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 24,28
Totale (A+ B+ C) 267,13
Incidenza manodopera 11,47%

NP. 09

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Fornitura e posa in opera di passerella in grigliato zincato elettroforgiato posta sulla copertura
della palestra e fornita di parapetto metallico h= 105 cm; di portata per due operatori
contemporaneamente, dim= 3700 x 90 cm, appoggiata sul parapetto in calcestruzzo e sulle
cimase delle travi prefabbricate. | montanti del parapetto metallico saranno scatolari tipo
60x60x3 ancorati alla struttura sottostante in calcestruzzo (parapetto perimetrale) attraverso una
piastra in acciaio 260x500x5 e 4 barre filettate in acciaio tipo 8.8 M12, lunghezza 220 mm e
quindi passanti il setto in cls e assicurate da due contropiastre 180x60x6. Gli stessi montanti
fungeranno da sostegno dei traversi del parapetto (di pari sezione) e della piastra/battipiede
h=200mm s=2 mm, ma anche della passerella in grigliato zincato. Questo ultimo sara invece del
tipo a maglia 25x100 mm con piatti di sezione 25x2 mm. Sulle travi prefabbricate la passerella si
appoggera su un profilato IPE 80 che correra in appoggio alle creste delle travi prefabbricate,
ovvero con un appoggio ogni 240 cm circa. Il profilato in acciaio sara ancorato alla struttura
sottostante attraverso una barra in acciaio inox diam 12 mm e [=260mm, mentre appoggera sulla
scossalina in alluminio, previa interposizione di materassino tipo ISOLMANT STRONG s= 6 mm ad
evitare reazioni galvaniche tra i due materiali. Tutto I'acciaio sara zincato e assemblato tramite
imbullonature sul posto. Il parapetto & composto, inoltre dai montanti verticali 60x60x3 interasse
100 mm, anche da due traversi di sommita (corrimano) e di mezzeria 60x60x3, i quali saranno
posti per tutta la lunghezza del prospetto ovest, oltre che un tratto di 170 cm sul lato nord. Il
parapetto sara fornito di cancellino in corrispondenza dell’accesso.

Voce analisi
NP. 09

Prezzo a corpo 8.000,00
Prezzo

Voce dettaglio Voce/Articolo U.M. Quantita’ unitario Importo

1C.22.060.0020.a Grigliato elettrosaldato kg 821,25 3,90 3.202,88

0OO0.PP. Comune di tipo elettroforgiato in

Milano acciaio zincato a caldo,

pedonale e carrabile, in
pannelli bordati, con
piatti portanti e maglia
dipendenti dai carichi di
esercizio e dall’interasse
delle travi portanti, in
opera completi di ganci
fermagrigliato,
controtelai ed accessori,
con piatti portanti,
compresa posa ed
asssitenza muraria,
spessore 2 mm
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Analisi Nuovi Prezzi

NP. 09

TOS18_PR.P75.003.0
71

Dispositivi di ancoraggio
lineari flessibili (UNI
11578 tipo
C),Placchetta
segnaletica per linea di
ancoraggio

cad

1,00

4,05

4,05

NP. 09

indagine di mercato

Strato resiliente in
polietilene reticolato
fisicamente, espanso a
celle chiuse, con elevata
resistenza alla
compressione, s= 6mm

mq

1,00

32,50

32,50

NP. 09

TOS18_01.B03.004.0
01

Fornitura e posa in
opera di profilati in
acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali
(piastre, squadre,
tiranti, ecc.), mano di
antiruggine, muratura
delle testate nelle
apposite sedi e
movimentazione del
materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione
delle sedi di
alloggiamentotravi di
altezza fino a 240 mm —
parapetto

kg

894,38

2,60

2.325,39

NP. 09

TOS18_01.B03.004.0
01

Fornitura e posa in
opera di profilatiin
acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali
(piastre, squadre,
tiranti, ecc.), mano di
antiruggine, muratura
delle testate nelle
apposite sedi e
movimentazione del
materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione
delle sedi di
alloggiamentotravi di
altezza fino a 240 mm —
IPE 80

222,00

2,60

577,20

Totale TOS18 PR

6.142,01

NP. 09

TOS18_RU.M11.001.
001

Installatore/Operaio
metalmeccanico- 5*
categoria di livello
superiore

ora

8,00

24,22

193,76

Totale TOS18_RU

193,76

Totale Parziale (A)

6.335,77

Spese generali (B)

15% di (A)

950,37

di cui per oneri sicurezza

4% di (B)

38,01

utile di impresa (C)

10% di (A + B)

728,61

Totale (A+ B+ C)

8.014,75

Incidenza manodopera

48,50%
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NP. 10

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio zincato, a pioli, mobile, da lasciare in copertura, da
utilizzare per il collegamento tra passerella sopraelevata e copertura della palestra, fornita di
basamento a piastra allargata per non danneggiare la copertura. La scaletta sara fornita di ganci
di fissaggio alla passerella in grigliato metallico, di base di appoggio in acciaio 250 x 500 x 3
sagomata curva similare alla copertura e integrati da gommini antiscivolo s=6 mm. | due montanti
di sostegno dei pioli dovranno essere piu alti di 100 cm rispetto all’altezza della passerella, ovvero
alti pari a cm 230, considerata l'altezza della scaletta pari a cm 130. | tutto a norma del D.Lgs.
81/08 e s.m.i..

Prezzo a corpo 89,00
Prezzo

Voce analisi
NP. 10

Voce dettaglio Voce/Articolo .M.  Quantita' unitario Importo

TOS18 01.B03.004.0 |Fornitura e posa in kg 15,00 2,60 39,00
01 opera di profilati in
acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali
(piastre, squadre,
tiranti, ecc.), mano di
antiruggine, muratura
delle testate nelle
apposite sedi e
movimentazione del
materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione
delle sedi di
alloggiamentotravi di
altezza fino a 240 mm

NP. 10

indagine di mercato |Strato resiliente in mq 0,50 32,50 16,25
polietilene reticolato
fisicamente, espanso a
celle chiuse, con elevata
resistenza alla
compressione, s= 6mm

NP. 10

indagine mercato Zincatura di profilati in kg 15,00 0,85 12,75
ferro

Totale TOS18_PR 68,00

NP. 10

TOS18 RU.M11.001. |Installatore/Operaio ora 0,10 24,22 2,42
001 metalmeccanico- 57
categoria di livello
superiore

Totale TOS18_RU 2,42

Totale Parziale (A) 70,42

Spese generali (B) 15% di (A) 10,56

di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 0,42

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 8,10

Totale (A+ B+ C) 89,08

Incidenza manodopera 33,44%
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NP. 11

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI:
Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.

Rimozione e smaltimento di lana di roccia o di vetro, compreso: rimozione, riempimento di sacchi
appositi, carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50, costo dei big bags
(sacchi in polipropilene con maniglioni, da 1,00 mc ciascuno in cui sigillare il materiale appena
rimosso), oneri di discarica. Viaggi con mezzo integrato da gruetta.

Voce analisi

Prezzo a corpo

Voce dettaglio

Voce/Articolo

Quantita'

Prezzo
unitario

5.100,00

Importo

NP. 11 TOS18_ AT.N02.014.0 |Autocarri, motocarri e ora 5,00 41,69 208,45
09 trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu
Portata utile)- Autocarro
ribaltabile con MTT
5000 Kg e pu 2700 Kg, 2
assi- 1 giorno (nolo a
caldo)
Totale TOS18 AT 208,45
NP. 11 indagine mercato oneri di discarica kg 2.700,00 0,75 2.025,00
NP. 11 indagine mercato sacco in polipropilene cad 60,00 8,90 534,00
telato caratterizzato da
una resistenza elevata
in fase di carico e da
guattro maniglie agli
angoli che ne facilitano
la movimentazione con
gru o carrelli elevatori.
Totale TOS18 PR 2.559,00
NP. 11 TOS18 RU.M10.001. |Operaio edile- ora 24,00 28,76 690,24
002 Specializzato
NP. 11 TOS18_RU.M10.001. |Operaio edile- Comune | ora 24,00 24,08 577,92
004
Totale TOS18 RU 1.268,16
Totale Parziale (A) 4.035,61
Spese generali (B) 15% di (A) 605,34
di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 6,05
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 464,10
Totale (A+ B+ C) 5.105,05
Incidenza manodopera 31,42%
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NP. 12

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Fornitura e posa in opera di profilati scatolari metallici 60x60x2 a creare una maglia di profilati a
riduzione degli spazi vuoti che si avranno una volta smontati gli infissi. Si prevede un montante
verticale a passo 90 cm e un traverso orizzontale a dimezzare la luce. | profilati saranno fissati alla
struttura in calcestruzzo attraverso I'inghisaggio di barre filettate diam 12 mm in acciaio
strutturale 8.8 passanti in piastre 60x60x6 opprtunamente saldate agli scatolari. Le piastre cosi
come le estremita dei montanti e dei traversi saranno inclinate in funzione della geometria della
struttura a cui si ancoreranno. Lopera rimarra anche a fine cantiere come presidio fisso di
sicurezza per eventuali future manutenzioni. | profilati saranno trattati con mano di antiruggine e
tre mani di vernice a smalto.

Voce analisi

Prezzo a corpo 5.500,00
Prezzo
Voce dettaglio Voce/Articolo .M.  Quantita' unitario Importo

NP. 12

TOS18 01.B03.004.0 |Fornitura e posa in kg 1.422,00 2,60 3.697,20
01 opera di profilati in
acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali
(piastre, squadre,
tiranti, ecc.), mano di
antiruggine, muratura
delle testate nelle
apposite sedi e
movimentazione del
materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione
delle sedi di
alloggiamentotravi di
altezza fino a 240 mm

Totale TOS18_PR 3.697,20

NP. 12

TOS18 01.F04.012.0 |Verniciatura di opere mq 116,50 5,63 655,90
12 metalliche con due
mani di smalto
poliuretanico a due
componenti in colori
chiari su superfici gia
preparate e trattate con

antiruggine

Totale TOS18_RU 655,90
Totale Parziale (A) 4.353,10
Spese generali (B) 15% di (A) 652,96
di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 26,12
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 500,61
Totale (A+ B+ C) 5.506,67
Incidenza manodopera 46,60%
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NP. 13

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane, curve o inclinate, compreso il
disancoraggio dalla struttura e I'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio;
incluso il calo a terra del materiale e trasporto a discarica e pagamento oneri di discarica. Per tutti
gli strati di guaina presenti in copertura.

Prezzo a corpo 14.200,00

Prezzo

Voce analisi
NP. 13

unitario
6,09

Quantita'
1.300,75

Voce/Articolo

TOS18_02.A03.031.0 |Rimozione di manto mq
01 impermeabilizzante
posto su coperture
piane o inclinate,
compreso il
disancoraggio dalla
struttura e
I'accantonamento dei
materiali di risulta al
piano di appoggio;
incluso il calo a terra del
materiale e trasporto a
discarica e pagamento
oneri di discarica

Importo
7.921,57

Voce dettaglio

NP. 13

TOS18 02.A07.011.0 |Scarrettamento dei mc
01 materiali di risulta in
ambito di cantiere per
distanze non superiori a
m 50,00.

15,61 42,65 665,72

NP. 13

TOS18 02.A07.001.0 |Carico trasporto e mc
03 discarica

12,56 28,50 358,02

NP. 13

indagine mercato oneri di discarica mq 1.300,75 1,80 2.341,35

Totale TOS18_PR 11.286,66

Totale Parziale (A) 11.286,66

Spese generali (B) 15% di (A) 1.693,00

di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 67,72

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1.297,97

Totale (A+ B+ C) 14.277,62

Incidenza manodopera 33,00%
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Analisi Nuovi Prezzi

NP. 14

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Smontaggio delle staffe di ancoraggio della gabbia di Farday, facendo attenzione a non
danneggiare l'impianto che dovra rimanere sul posto. Si comprende nel prezzo I'accant-
onamento del materiale di resulta sul piano di appoggio, il calo a terra e lo scarrettamento
all'interno del cantiere, compreso il trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento

Prezzo a corpo 450,00
Prezzo
Voce analisi Voce dettaglio Voce/Articolo U.M. Quantita' unitario Importo
NP. 14 TOS18 RU.M11.001. |Installatore/Operaio ora 8,00 24,22 193,76
001 metalmeccanico- 5%
categoria di livello
superiore
NP. 14 TOS18 RU.M11.001. |Installatore/Operaio ora 8,00 20,23 161,84
004 metalmeccanico- 3/
categoria
Totale TOS18 RU 355,60
Totale Parziale (A) 355,60
Spese generali (B) 15% di (A) 53,34
di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 2,13
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 40,89
Totale (A+ B+ C) 449,83
Incidenza manodopera 80,00%
NP. 15 RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si

riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Montaggio, smontaggio e nolo per un mese di trabattello prefabbricato mobile in tubolare di
lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, controventi, protezioni e
guanto altro previsto dalle norme vigenti, per altezze comprese finoa 12 m.

Prezzo a corpo 270,00
Prezzo
Voce analisi  Voce dettaglio Voce/Articolo U.M. Quantita’ unitario Importo
NP. 15 FO1106c prezzario trabattello mese 1,00 215,00 215,00
OO0 PP Emilia
Romagna
Totale _AT 215,00
Totale Parziale (A) 215,00
Spese generali (B) 15% di (A) 32,25
di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 1,29
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 24,73
Totale (A+ B+ C) 271,98
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Incidenza manodopera 80,00%

NP. 16

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Smontaggio degli infissi presenti, inclusi vetri, accessori, strutture, telai, coprifili metallici di
fissaggio e sostegno di guarnizioni, guaine isolanti di ogni tipo, anche con esecuzione di piccoli
scassi per rimuovere totalmente quanto elencato. Compreso il calo a terra, il trasporto a
discarica.

Voce analisi

Prezzo a corpo 1.950,00

Prezzo
unitario

Voce/Articolo Quantita'

Voce dettaglio

NP. 16

Importo

TOS18 02.A03.034.0 |Smontaggio di vetri di mq 1.186,36
01 qualsiasi tipo in lastra
finoamqg1, da
serramenti in legno o
metallo e lucernari,
misurazione dell'intera
superficie vetrata
compreso il calo e tiro
in alto ed
accatastamento entro
un raggio di m 50,
escluso: opere
provvisionali e riprese di
murature o di intonaci

266,00 4,46

Totale TOS18_PR 1.186,36

NP. 16

TOS18_RU.M11.001.
001

Installatore/Operaio
metalmeccanico- 5%
categoria di livello
superiore

ora 8,00 24,22 193,76

NP. 16

TOS18_RU.M11.001.
004

Installatore/Operaio
metalmeccanico- 3/
categoria

ora 8,00 20,23 161,84

Totale TOS18 RU 355,60

Totale Parziale (A) 1.541,96

Spese generali (B) 15% di (A) 231,29

di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 9,25

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 177,33

Totale (A+ B+ C) 1.950,58

Incidenza manodopera 78,00%
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NP. 17

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

F.p.o. di schermo barriera vapore (Sd = 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-
1/13859-2 e 11470:2015: bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilita a
freddo-5° C, classe A >= 200 g/mgq, incollato a caldo sul fondo

Prezzo a mq 9,00

Prezzo

Voce analisi Voce dettaglio Voce/Articolo Quantita' unitario Importo
NP. 17 TOS18 PR.P19.060.0 |Schermo barriera mq 1,00 3,08 3,08
01 vapore (Sd = 100 m)
sintetico o bituminoso a
norma UNI EN 13859-
1/13859-2 e
11470:2015 Bituminoso
rinforzato da una lamina
di alluminio, con
flessibilita a freddo-5° C,
classe A >=200 g/m?2
Totale TOS18 PR 3,08
NP. 17 TOS18_RU.M10.001. |Operaio edile- ora 0,07 28,76 2,01
002 Specializzato
NP. 17 TOS18 RU.M10.001. |Operaio edile- ora 0,07 28,76 2,01
002 Specializzato
Totale TOS18 RU 4,03
Totale Parziale (A) 7,11
Spese generali (B) 15% di (A) 1,07
di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 0,01
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,82
Totale (A+ B+ C) 8,99
Incidenza manodopera 56,66%
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NP. 18

RISTRUTTURAZIONI EDILI: | prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non programmabile.- Per interventi di ristrutturazione
edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto
nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich costituiti da un componente isolante in schiuma
polyiso, espansa senza I'impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia superiore con velo vetro
bitumato accoppiato PP, idoneo alla sflammatura, e su quella inferiore con fibra minerale
saturata. Spessore mm 140, con Conducibilita Termica Dichiarata- AD [W/mK]= 0,025, ad alta
resistenza meccanica, per estradosso coperture inclinate e curve, Euroclasse F di reazione al
fuoco.-Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento- 010 [kPa]>150 EN 826- Densita
44 Kg/mc. Incluso lavoro di fresatura per sagomatura del pannello alla copertura curva,
operazioni preliminari alla posa in opera e incollaggio del pannello al supporto sottostante come
indicato nel CSAppalto. Incluso pannello di pari materiale ma di s=20 mm sottostante il massetto
delle pendenze delle due canale di raccolta acqua.

Prezzo a corpo 34.500,00

Prezzo

Voce analisi
NP. 18

unitario
3,75

U.M.
ora

Voce/Articolo

TOS18 AT.N06.016.0 |Gru a torre- braccio 40-
06 41 m, portata in punta
1000 kg. Noloda 8a 12
mesi

Quantita'
21,60

Voce dettaglio

Importo
81,00

Totale TOS18_AT 81,00

NP. 18

pannelli sandwich m?2 930,00
costituiti da un
componente isolante in
schiuma polyiso,
espansa senza l'impiego
di CFC o HCFC, rivestito
sulla faccia superiore
con velo vetro bitumato
accoppiato PP, idoneo
alla sflammatura, e su
quella inferiore con
fibra minerale saturata.
Spessore mm 140, con
Conducibilita Termica
Dichiarata- AD [W/mK]=
0,025, ad alta
resistenza meccanica,
per estradosso
coperture inclinate e
curve, Euroclasse F di
reazione al fuoco.
-Resistenza alla
compressione al 10% di
schiacciamento- 610
[kPa]>150 EN 826-
Densita 44 Kg/mc.

indagine mercato 23,60 21.948,00

NP. 18

come voce precedente m?2 150,00
ma di 20 mm di
spessore

indagine mercato 12,50 1.875,00

NP. 18

TOS18 PR.P18.100.0 |Accessori di posa- cad 0,05 84,63

35 tassello a vite mm 6

1.860,00

Totale TOS18_PR 23.907,63
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NP. 18 TOS18_RU.M10.001. |Operaio edile- ora 25,00 28,76 719,03
002 Specializzato
NP. 18 TOS18 RU.M10.001. |Operaio edile- ora 48,92 28,76 1.406,80
002 Specializzato
NP. 18 TOS18_RU.M10.001. |Operaio edile- Comune | ora 48,92 24,08 1.177,87
004
Totale TOS18_RU 3.303,70
Totale Parziale (A) 27.292,33
Spese generali (B) 15% di (A) 4.093,85
di cui per oneri
sicurezza 2% di (B) 81,88
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 3.138,62
Totale (A+ B+ C) 34.524,79
Incidenza manodopera 32,22%
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