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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

o cvnis [—— 0 |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con
P.001 macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiaturaa nastri di
carico), compreso nel prezzo la pulizia del piano di posa del nuoso tappeto con
idonea spazzatrice stradale ad acqua; misurata a cm di spessore. rofondita’
compresa tra 0 e 5 cm; il prezzo si intende comprensivo di caricotrasporto e scarico
del materiale di resulta alle pubbliche discariche; € compreso indtre I'onere per il
conferimento in discarica dei materiali di resulta, e della modulstica di
accompagnamento necessaria. |l prezzo € inoltre compreso dell'onee per la
segnalazione, il ritrovamento, la pulizia e la rimozione delle craste di asfalto, da
eseguirsi attorno agli attuali chiusini stradali relativi ai sotteervizi esistenti.
SOMMANO mg.xcm.| 26°232,00 0,96 257182,72 2'248,82| 8,930
2 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con
P.002 macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiaturaa nastri di
carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazatrice stradale;
misurata a cm di spessore per una profondita’ oltre i primi 5 cm efino a cm. 20; il
prezzo si intende comprensivo di carico trasporto e scarico del maeriale di resulta alle
pubbliche discariche; € compreso inoltre I'onere per il conferimerto in discarica dei
materiali di resulta, e della modulistica di accompagnamento necesaria.
SOMMANO mg.xcm.|  2°830,00 0,82 2'320,60 100,25 4,320
3 Sistemazione in quota di chiusini stradali esistenti a seguito dela ripavimentazione
P.004 stradale. Sono compresi la rimozione di chiusini o caditoie, I'elevazione delle pareti
con mattoni o getto in cls, la riposa del chiusino o caditoia pre@dentemente rimoss; il
tutto per dare I'opera compiuta e regola d'arte. Per chiusini dele dimensioni da cm.
40X40 fino a cm. 100X100
SOMMANO cadauno 1,00 70,55 70,55 29,04| 41,160
4 Fornitura e stesa di strato di collegamento (binder) in conglomerao bituminoso con
TOS16_04.E0|aggregato pezzatura 0/20 con caratteristiche meglio indicate in cgitolato, steso con
2.002.001 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura can rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte second quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto. Spessore finito compresso cm.6
SOMMANO mg. 604,00 9,51 5744,04 214,83| 3,740
5 MACCHINE OPERATRICI: | prezzi sono da intendersi al netto dell'lVAe fanno
TOS16_AT.N |riferimento a listini di noleggiatori, con I'eventuale sconto applcato, consegnati franco
01.001.002 |cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Macchine gr movimento terra
e accessori. Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 15 kg -
da 2 a 10 giorni
SOMMANO ora 4,00 9,33 37,32 0,00
6 Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
TOS16_AT.N SOMMANO ora 4,00 69,75 279,00 0,00
02.014.019
7 Operaio edile specializzato
TOS16_RU.M SOMMANO ora 8,00 36,09 288,72 0,00
10.001.002
8 Operaio edile qualificato
TOS16_RU.M SOMMANO ora 8,00 33,56 268,48 0,00
10.001.003
9 Operaio edile comune
TOS16_RU.M SOMMANO ora 8,00 30,26 242,08 0,00
10.001.004
Parziale LAVORI A MISURA euro 34'433,51 2'592,94| 7,530
A RIPORTARE 34°433,51 2'592,94
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 34'433,51 2'592,94
LAVORI A CORPO
10 Tappeto usura a bassa emissivita composto da conglomerato costituto da aggregati
P.003 lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con litume
modificato di tipo Hard. Tappeto tipo DENSE GRADED a tessitura otimizzata, dello
spessore compattato di 40 mm. Gli inerti costituenti la frazione d aggregati grossi, di
natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei diprimo impiego
costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere unvalore di
levigabilita (PSV) > 50%. Il rapporto filler - bitume dovra mantenersitral.le 1.7 ela
percentuale di bitume tra 5.5-6.5%.in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso la stesa di mano di attacco con emulsionebituminosa con
bitume modificato al 70% e rullatura; esclusi additivi attivanti d adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Specialedi Appalto - con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 4 cm
SOMMANO mq.|  6'416,50 8,34 53'513,61 1'819,46) 3,400,
11 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco
TOS16_04.E0 |o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in
7.001.001 |presenza di traffico e del tracciamento. Per strisce larghezza cm. 12
SOMMANO ml. 600,00 0,29 174,00 75,27| 43,260
12 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco
TOS16_04.EO0 |o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in
7.001.002 |presenzadi traffico e del tracciamento. Per strisce larghezza cm. 15
SOMMANO ml.|  17900,00 0,31 589,00 237,66| 40,350,
13 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco
TOS16_04.E0 |o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in
7.001.004 presenza di traffico e del tracciamento. Per I'esecuzione di zebrature e scritte
SOMMANO mg. 162,00 2,93 474,66 231,30| 48,730,
Parziale LAVORI A CORPO euro 54'751,27 2'363,69| 4,317
TOTALE euro 897184,78 4'956,63| 5,558

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE TOSCANA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 34°433,51 2'592,94| 7,530
C LAVORI A CORPO euro 54'751,27 2'363,69| 4,317
TOTALE euro 89'184,78 4°956,63| 5,558

Data,

Il Tecnico
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