


SR.70 Miglioramento della sicurezza
Progetto esecutivo

QUADRO ECONOMICO

DATA: 31/01/2017

NATURA VOCI   PARZIALI  IVA (22%)  IMPORTI 

 - Importo dei lavori soggetto a ribasso  €          947.324,91 

 €            52.333,74 

 €          999.658,65 

 - Bonifica ordigni bellici  €         20.491,80  €        4.508,20 € 25.000,00

- Oneri compensativi per rimboschimento  €           6.500,00 € 6.500,00

 €         34.855,75  €        7.668,27 
€ 42.524,02

 €           4.000,00  €           880,00 
€ 4.880,00

b4) Imprevisti generali  €           7.776,65  €        1.710,86 € 9.487,51

b5) Acquisizione aree o immobili  €         65.000,00 

 €           1.500,00  €           330,00 
€ 1.830,00

b7) Spese tecniche di cui:

 - Incentivo  €         26.603,01 € 26.603,01

 €           9.945,93 
€ 9.945,93

 - Per esecuzione dell'opera  €         70.000,00  €      15.400,00 € 85.400,00

-  Attività di supporto al RUP  €         20.000,00  €        4.400,00 € 24.400,00

b8) Spese per pubblicità  €           3.500,00  €           770,00 € 4.270,00

 €         20.000,00  €        4.400,00 
€ 24.400,00

 €    219.924,90 

 €        290.173,14  €    259.992,23  €          550.165,37 

TOTALE PROGETTO (A+B)  €       1.549.824,02 

 - Costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso

A)  IMPORTO TOTALE 

DELL’APPALTO

SOMME  A 

DISPOSIZIONE

b1)  Lavori in economia, previsti in progetto 
ed esclusi dall'appalto di cui:

b2) Indagini geologiche, sismiche, chimiche e 
impatto acustico 

b3) Allacciamenti e spostamenti di pubblici 
servizi 

b6) Accantonamento di cui all'art. 106 c. 1 del 
nuovo codice

 -  Assicurazione  progettisti ai sensi art. 24 c. 
4 D.Lgs. 50/2016 e verificatori

b9)  Spese per accertamenti di laboratorio, 
collaudo 

b10)  IVA 22% su totale lavori a base di 
appalto

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE


