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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea

TOS16_17.N segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete

05.002.012 plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.

Recinzione cantiere base 145,00 145,00

SOMMANO m 145,00 7,13000 1.033,85

2 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area

TOS16_17.N adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete

05.002.018 plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa

segnaletica

recinzione cantiere base 6,00 145,00 870,00

SOMMANO m 870,00 0,71300 620,31

3 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle

PA17.A04.00 piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie

1.001 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di

risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di

cantiere. per profondità fino a 30 cm

Preparazione aree cantiere 1.500,000 1.500,00

SOMMANO m² 1.500,00 2,46328 3.694,92

4 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di

PA17.E09.01 separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a

1.001 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)

sottofondo area cantiere 1.500,000 1.500,00

SOMMANO m² 1.500,00 2,65832 3.987,48

5 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per

PA17.B12.00 raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,

1.001 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm

fondazione areea cantire 1.500,000 0,300 450,00

SOMMANO m³ 450,00 21,58632 9.713,84

6 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni

PA17.A04.00 sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

2.002 per rimozione massicciata e telo areea cantiere base 1.500,000 0,300 450,00

SOMMANO m³ 450,00 2,55146 1.148,16

7 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

PA17.A05.00 con materiale proveniente da scavi.

1.001 Per ripristino terreno vegetale area cantiere base 1.500,000 0,500 750,00

SOMMANO m³ 750,00 2,81247 2.109,35

8 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa

TOS16_17.N idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto

05.002.015 con rete plastica rossa.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 22.307,91

Recinzione cantiere base 145,00 145,00

SOMMANO m 145,00 3,05900 443,56

9 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base

TOS16_17.N sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici,

06.004.002 copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... so

montaggio e smontaggio.Ad uso spogliatoio dotato di armadietti

a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

cantiere base 2,00 6,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 437,00000 5.244,00

10 WC chimici - Portatile senza lavamani - noleggio mensile

TOS16_17.N Cantiere base 1,00 6,00 6,00

06.005.001

SOMMANO cadauno 6,00 55,20000 331,20

11 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) NOLEGGI OPERE

TOS16_17.N PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/

05.003.030 08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di

strutture provv ... tallico ad elementi prefabbricati, esclusa

illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il

primo mese.

Per muri fonte al Cerro 25,00 3,000 75,00

20,00 4,000 80,00

67,00 2,500 167,50

29,00 3,000 87,00

10,00 3,500 35,00

58,00 4,000 232,00

Per muro monte Camperiti 22,00 2,500 55,00

65,00 3,500 227,50

SOMMANO m² 959,00 8,21000 7.873,39

12 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) NOLEGGI OPERE

TOS16_17.N PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/

05.003.032 08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di

strutture provv ... elementi prefabbricati, esclusa illuminazione

notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di

utilizzo.

Per muri fonte al Cerro 25,00 3,000 75,00

20,00 4,000 80,00

67,00 2,500 167,50

29,00 3,000 87,00

10,00 3,500 35,00

58,00 4,000 232,00

Per muro monte Camperiti 22,00 2,500 55,00

65,00 3,500 227,50

SOMMANO m² 959,00 1,26500 1.213,14

13 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) NOLEGGI OPERE

TOS16_17.N PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/

05.003.031 08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di

strutture provv ... di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad

elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea

segnaletica.

Per muri fonte al Cerro 25,00 3,000 75,00

20,00 4,000 80,00
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R I P O R T O 155,00 37.413,20

67,00 2,500 167,50

29,00 3,000 87,00

10,00 3,500 35,00

58,00 4,000 232,00

Per muro monte Camperiti 22,00 2,500 55,00

65,00 3,500 227,50

SOMMANO m² 959,00 3,51900 3.374,72

14 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea

TOS16_17.N segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di

05.002.014 lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso

nolo per il primo mese.

Camperiti 40,00

Bibbiano 10,00

Fonte al Cerro 60,00

Le Cupole 5,00

SOMMANO cadauno 115,00 16,10000 1.851,50

15 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa

TOS16_17.N idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati

05.002.017 di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.

Camperiti 40,00

Bibbiano 10,00

Fonte al Cerro 60,00

Le Cupole 5,00

SOMMANO cadauno 115,00 6,90000 793,50

16 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area

TOS16_17.N adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di

05.002.020 lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa

segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo

Camperiti 2,00 40,00 80,00

Fonte al Cerro 2,00 60,00 120,00

SOMMANO cadauno 200,00 1,38000 276,00

17 Modulo per blindaggio scavi metri 3,00x4,00

TOS16_17.N Scatolare Fonte al Cerro 2,00

05.008.004

SOMMANO cadauno 2,00 552,00000 1.104,00

18 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey",

TOS16_17.P a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100

05.001.010 Fonte al Cerro 20,00 20,00

Camperiti 20,00 20,00

SOMMANO m 40,00 65,55000 2.622,00

19 Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due

TOS16_17_ carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci

N07.002.008 corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico

alternato, valutato a giorno

Camperiti 60,00

Bibbiano 15,00

Fonte al Cerro 60,00

COMMITTENTE: Regione Toscana - Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale Firenze - Prato - Pistoia
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R I P O R T O 135,00 47.434,92

SOMMANO cadauno 135,00 17,82500 2.406,38

20 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale,

TOS16_17.P alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria

07.002.001 Camperiti 15,00

Bibbiano 5,00

Fonte al cerro 20,00

SOMMANO cadauno 40,00 6,26520 250,61

21 Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione

TOS16_17.P temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente

07.002.007 ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di

trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra

stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

Camperiti 20,00

Bibbiano 10,00

Fonte al Cerro 30,00

Le Cupole 10,00

SOMMANO cadauno 70,00 21,99375 1.539,56

22 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico

PA17.E07.00 rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

1.001 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

Camperiti 200,00 200,00

Bibbiano 100,00 100,00

Fonte al Cerro 400,00 400,00

SOMMANO m 700,00 0,26218 183,53

23 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico

PA17.E07.00 rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

1.002 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

Camperiti 2,00 200,00 400,00

Bibbiano 2,00 100,00 200,00

Fonte al Cerro 2,00 400,00 800,00

SOMMANO m 1.400,00 0,27962 391,47

24 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di

TOS16_17.S salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed

08.002.002 alle proprie mansioni

Una per ogni cantiere più una generale 2,00

SOMMANO ora 2,00 50,00000 100,00

25 Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in

TOS16_17.S materia di sicurezza: costo per ogni addetto

08.002.003 Una riunione per ogni cantiere più una generale 2,00

SOMMANO ora 2,00 13,63637 27,27

Parziale LAVORI A CORPO euro 52.333,74

COMMITTENTE: Regione Toscana - Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale Firenze - Prato - Pistoia
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 52.333,74

T O T A L E   euro 52.333,74

     Data, 31/01/2017
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