
LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEL TORRENTE CARRIONE A 
VALLE DEL PONTE DELLA RFI LINEA PI-GE.

TRATTO DA PONTE DELLA RFI LINEA PI-GE A PONTE DI VIA 
MENCONI - 2° LOTTO

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA
· E.01.01 - Relazione tecnica generale
· E.01.02 - Elenco prezzi unitari
· E.01.03 - Analisi prezzi
· E.01.04 - Computo metrico estimativo
· E.01.05 - Quadro economico
· E.01.06 – Cronoprogramma
· E.01.07 – Quadro incidenza della manodopera
· E.01.08 – Capitolato speciale d'appalto
· E.01.09 – Schema di contratto
· E.01.10 – Lista delle categorie

STATO DI RILIEVO
· E.02.01 – Planimetria stato attuale
· E.02.02 – Sezioni stato attuale

INDAGINI GEOLOGICHE – GEOTECNICHE - AMBIENTALI
· E.03.01 – Relazione geologica e geotecnica sulle indagini
· E.03.02 – Relazione sulla gestione delle materie

IDRAULICA
· E.04.01 – Relazione idraulica

STATO DI PROGETTO
· E.05.01 – Planimetria stato di progetto
· E.05.02 – Sezioni stato di progetto
· E.05.03 – Difese di sponda in destra
· E.05.04 – Difese di sponda in sinistra
· E.05.05 – Relazione geotecnica e di calcolo
· E.05.06 – Pianta strutturale pali e tiranti
· E.05.07 – Relazione sui materiali
· E.05.08 – Tavola di risoluzione delle interferenze

ESPROPRI
· E.06.01 – Piano particellare
· E.06.02 – Elenco delle ditte

SICUREZZA
· E.07.01 – Piano di coordinamento della sicurezza
· E.07.02 – Fascicolo con le caratteristiche dell'opera Piano di manutenzione
· E.07.03 – Planimetria di cantiere e fasi esecutive


