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PARTE PRIMA

ART. 1 

DEFINIZIONI 

CONTRATTO DI SERVIZIO   :  

contratto ai  sensi degli  articoli  3,  lett.  vv del Dlgs n.50.2016 ,che stabilisce le regole,  le  

clausole,  i  prezzi  e  la  disciplina  organizzativa  generale,  relativi  al  SERVIZIO 

SEGNALETICA TEMPORANEA da eseguire su tutto il  territorio cittadino  da aggiudicare 

per un periodo massimo di due anni. 

ATTIVITA’ DA GESTIRE CON SERVIZIO  : 

L’operativa del  servizio ,  da espletare su tutto il  territorio comunale,  riguarda la gestione delle 

attività di:

 PRONTO INTERVENTO STRADE/SEGNALETICA;

 ATTUAZIONE ORDINANZE PROVVISORIE

ATTIVAZIONE SERVIZIO 

Le  chiamate  per  l’attivazione  conterranno  la  descrizione  dell’intervento  da  eseguire  e 

l'indicazione  del  luogo  in  cui  l'appaltatore  deve presentarsi  per   eseguire  le  lavorazioni 

previste, munito di quanto necessario per la loro esecuzione regolare e nei tempi stabiliti.  

Le  comunicazioni  avverranno  di  norma  tramite  comunicazione  telelefonica,  mail  o 

mediante applicativo messo a disposizione del Comune di Livorno.

APPLICATIVO

piattaforma  informatica  in  dotazione  del  Comune  di  Livorno  con  accesso  web  tramite 

accredito  che  consente  di  gestire  gli  ordini  dei  lavori  e  il  loro  sviluppo  fino  alla  

comunicazione  da parte dell'appaltatore di  avvenuta  esecuzione  delle  opere.  La data  di 

presa  in  consegna  di  ognuno  dei  cantieri  di  cui  agli  ordini  dei  lavori  decorre  da  quella  

dell'invio da parte del Comune dell'ordine del lavoro.

ART. 2 

 DOCUMENTI CHE INTEGRANO  IL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto  e saranno da considerarsi ad esso allegati :

 i documenti di offerta;

 il presente capitolato

 il Nuovo Codice della Strada, il Regolamento di attuazione e  schemi grafici riportati negli 

allegati  al  regolamento  di  attuazione  del  codice  della  strada  per  quanto  concerne  la 
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gestione dei cantieri mobili  (''NUOVO CODICE DELLA STRADA''  (decreto legislativo 30 

aprile  1992  n.  285  e  successive  modificazioni, decreti  ministeriali  sul  segnalamento 

temporaneo DM 10/07/2002 e s.m.i e DM 4/03/2013); 

  che si considerano parte integrante del contratto pur se non materialmente allegato.

  

ART. 3

OGGETTO DEL SERVIZIO  E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

La presente procedura  ha per  oggetto la  conclusione di  un contratto con un unico  operatore 

economico, così come definito dagli articoli  3,  lett.  vv   del  Dlgs  n.50.2016 volto a definire le 

condizioni generali per per la gestione del   SERVIZIO SEGNALETICA  TEMPORANEA

Gli Interventi  da eseguire ,  per tutta ala durata del  servizio,  consisteranno nella  esecuzione di 

quelle lavorazioni necessarie di messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità e ove non 

possibile il  posizionamento della segnaletica temporanea necessaria sia per il segnalamento dei 

pericoli  oltre all’attuazione delle ordinanze provvisorie di disciplina del traffico per manifestazioni di 

qualsiasi natura organizzate dalla Stazione Appaltante, non predeterminabili  nel numero e  che si 

renderanno annualmente necessarie nel corso della durata dell’appalto. 

Ai sensi degli artt. 48, 89 c.11 e 174 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.10  del D.P.R. 207/10, si precisa 

che  le gli interventi da eseguire, rientrano nella categoria OG3 - OS10. 

Le  lavorazioni  da  eseguire  a  titolo  puramente  indicativo,  a  seconda  delle  necessità,  possono 

riassumersi  nell’esecuzione degli interventi omnicomprensivi  per la gestione  delle attività sotto 

riportate  eseguite   con personale e mezzi idonei necessari, atti a soddisfare tutte le necessità per 

l’espletamento di tutte le fasi lavorative compreso approvvigionamenti materiali,  posizionamento, 

cura,  custodia  diurna  e  notturna  e  ritiro,  del  materiale  segnaletico  temporaneo  posizionato, 

trasporti, scarichi e smaltimento dei rifiuti a discarica autorizzata e relativa presentazione del F.I.R. 

(formulario identificazione rifiuti), rendicontazione analitica delle prestazioni effettuate corredate da 

fotografia  anche  su  supporto  mediante  applicativo  WEB  messo  a  disposizione  dalla  Stazione 

Appaltante 

1. PRONTO INTERVENTO STRADE/SEGNALETICA 

servizio  continuativo  h24  a  chiamata  da  parte   della  Centrale  operativa  Polizia 

Locale,  altri  organi   di  Polizia  e  ufficio  strade   per  tutto  il  periodo  contrattuale 

consistente nell’esecuzione di lavorazioni per : 

 eliminazione delle  anomalie stradali   di  qualsiasi   entità  fonte di  pericolo  per  la 

pubblica incolumità;

 rimozione  degli  elementi  di  arredo urbano danneggiati,  impattanti  per il  decoro 

urbano segnalati dall’ufficio con trasporto a discarica o a  deposito comunale se 

riutilizzabile ;
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 Posizionamento segnaletica di temporanea di pericolo, qualora non sia  possibile 

eseguire l’intervento di riparazione,  ai sensi del Nuovo codice della strada e dei 

decreti  ministeriali  sul  segnalamento  temporaneo DM 10/07/2002 e  s.m.i  e  DM 

4/03/2013;

Il corretto posizionamento del  materiale segnaletico posto a segnalazione  dovrà essere 

controllato sistematicamente sino alla  rimozione che dovrà  avvenire dopo autorizzazione 

da parte degli uffici Comunali.

2. ATTUAZIONE ORDINANZE PROVVISORIE

servizio chiamata  per tutto il periodo contrattuale eseguito con squadra specifica 

dedicata 

consistente nel posizionamento,gestione e ritiro della segnaletica temporanea necessaria 

all’attuazione  delle  ordinanze provvisorie  emesse per  manifestazioni  di  qualsiasi  natura 

organizzate dalla Stazione Appaltante; Il corretto posizionamento del  materiale segnaletico 

posto  per  le  ordinanze  provvisorie  dovrà  essere  controllato  sistematicamente  sino  alla 

rimozione che dovrà avvenire allo scadere dell’ordinanza provvisoria stessa

ART. 4 

DURATA DEL SERVIZIO

La durata del contratto  per la gestione del servizio SERVIZIO SEGNALETICA TEMPORANEA,  è 

di mesi 24 (ventiquattro) decorrere dal verbale di consegna,  con un periodo di prova a solo favore 

del Comune di Livorno di mesi  6 (sei) durante il quale il Comune di Livorno potrà recedere dal 

contratto previa comunicazione via @-mail al gestore nelle forme di legge previste.

E’ parimenti riconosciuto al Comune di Livorno il  diritto di recesso alla scadenza del periodo di 

prova. 

ART. 5

AMMONTARE DEL SERVIZIO

Il valore del SERVIZIO SEGNALETICA TEMPORANEA,  per tutto il periodo di durata contrattuale 

è pari ad Euro 480.000,00 iva 22%  esclusa  di cui  Euro 33.600,00 per oneri per piani di sicurezza, 

non soggetti a ribasso. 

L'ammontare  annuo per afferente al SERVIZIO SEGNALETICA TEMPORANEA,  risulta essere:

CATEGORIA PREVALENTE come indicato  D.P.R. 34  25.01.2000
“OG3” “Opere stradali”

Totale lavori a base d'asta €   240.000,00 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 16.800,00

Con la partecipazione alla gara  l’importo annuale  viene  riconosciuto  remunerativo.

4



ART. 6

SCIOPERI 

Ai sensi della legge n. 146/1990 Il SERVIZIO SEGNALETICA TEMPORANEA ,oggetto dell’appalto,  

è  da  intendersi  come  servizio  pubblico  essenziale,  limitatamente  all’insieme  delle  prestazioni  

individuate come indispensabili e pertanto le stesse dovranno  essere sempre garantita.

ART. 7 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PREORDINATA ALL’INIZIO SERVIZIO

1. Logistica

l'appaltatore dovrà avere la disponibilità, entro e non oltre la  data di stipulazione del contratto e 

comunque entro il  1/9/2017 (pena l'escussione della cauzione provvisoria e l'improcedibilità alla 

stipula),  da  mantenere  per  tutta  la  durata  del  SERVIZIO  ,  di  una  sede  operativa (dove 

prenderanno   servizio  le  maestranze  e  saranno  dislocati  i  mezzi  operativi  da  impiegare  negli  

appalti) ubicata ad una distanza dalla città di Livorno il cui tempo di percorrenza non superi i  

30 minuti .

Per il calcolo del tempo impiegato sarà utilizzata la funzione “calcola percorso stradale” di “Google  

Maps” e  tra quelli risultanti verrà scelto il percorso più veloce tra la sede operativa ed il punto di  

riferimento individuato dalla stazione appaltante fissato in via degli Acquedotti  innesto rotatoria  

uscita Variante SS1  località LIVORNO CENTRO ( con coordinate 43.562097 ,  10.342850) .

La sede operativa deve essere costituita da ufficio servito da linea telefonica/dati, spogliatoi idonei 

per il personale richiesto, area sosta  mezzi operativi, zone di stoccaggio attrezzature e materiali 

necessari per le lavorazioni.

2. Personale  

l'appaltatore dovrà avere la disponibilità, entro e non oltre la  data di stipulazione del contratto  e 

comunque entro il  1.9.2017 (pena l'escussione della cauzione provvisoria e l'improcedibilità alla 

stipula), da mantenere per tutta la durata del SERVIZIO , di  un organico minimo operativo di  

almeno n.10  addetti  da impiegare negli appalti, di cui :

 almeno  5 unità con qualifica di operaio specializzato;

 almeno  5 unità con qualifica di operaio qualificato. 

ciascuno in possesso di almeno due anni di anzianità di servizio maturata  nell’ambito dei lavori  

stradali categoria OG3/0S10 e di attestato di formazione come addetto alla pianificazione, controllo  

e  apposizione  della  segnaletica  stradale  destinata  alle  attività  lavorative  che  si  svolgono  in  

presenza di traffico veicolare ai sensi dell’allegato II del D.I. 4 Marzo 2013 in corso di validità (anni  

4 da data rilascio).

5



3. Sistema Informatico

l'appaltatore, se non in possesso, dovrà dotarsi dopo l'aggiudicazione e comunque  entro e non 

oltre la  data di stipulazione del contratto d'appalto, di un sistema informatico  fisso e mobile che 

consenta di interfacciarsi  con l'applicativo  messo a disposizione dal Comune di Livorno per la 

gestione degli ordinativi di lavoro assegnati.

ART. 8  

ZONA INTERVENTO

Gli  interventi,  oggetto  del   contratto  relativo  al   SERVIZIO  SEGNALETICA  TEMPORANEA, 

ricadono su  tutte le strade  che ricadono sul territorio della città di Livorno ( comunali e non se 

aperte all’uso pubblico) il contratto   si estende automaticamente alle strade che dovessero entrare 

a farne parte, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l’appaltatore possa avanzare 

pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

Per i tempi e per le metodologie di esecuzione dei lavori occorre tenere sempre presente le esigenze della  

viabilità e delle eventuali  attività che si trovano sulle strade, esigenze che  sono prioritarie.

L’appaltatore  dovrà  predisporre,  quando  richiesto,  più  squadre   autonome  ed  indipendenti 

contemporaneamente anche distanti fra di loro. Tutti gli interventi  dovranno essere eseguiti  nei tempi e  

modi indicati dalla D.L. 

ART. 9

 SQUADRA TIPO

Ogni squadra deve essere composta da minimo di n 2 addetti ( operaio specializzato+ operaio qualificato), 1  

mezzo con gru, attrezzature e materiali a consumo  necessari.

ART. 10

 INIZIO -   PRESTAZIONI SERVIZIO  - COMPOSIZIONE SQUADRE

La consegna del  SERVIZIO SEGNALETICA TEMPORANEA, intesa come ordine di  immediato 

inizio del medesimo avverrà tramite redazione di verbale di consegna con valore per l'intera durata 

del contratto; da esso decorrono i termini temporali di esecuzione del contratto d'appalto. Il verbale 

è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore.

L'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita di quanto previsto nel servizio e della 

piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto,  nei riguardi dei materiali impiegati e della 

esecuzione dei lavori della cura diurna e notturna della segnaletica temporanea posizionata.

La  sorveglianza  del  personale  dell'Amministrazione  appaltante  non  esonera  l'Impresa  dalle 

responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione di quanto richiesto 

a  norma del  Contratto,  nonché  della  scrupolosa  osservanza  delle  regole  dell'arte  e  dell'ottima 

qualità  dei  materiali  impiegati,  anche  se  eventuali  deficienze  fossero  passate  inosservate  al 
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momento dell'esecuzione.  L'Amministrazione si  riserva quindi,  a giudizio insindacabile   ogni più 

ampia facoltà di indagine e di sanzioni.

La ditta assuntrice per l’esecuzione degli interventi richiesti dovrà, di norma, intervenire e mettere a 

disposizione entro i  tempi stabiliti  personale specializzato   nelle  quantità  necessarie che sia in 

grado di fare sempre fronte, per professionalità specifica, alle diverse situazioni .

Le lavorazioni da eseguire con il servizio, a titolo puramente indicativo e variabili a seconda delle 

necessità  dovranno  essere  eseguite   con  personale  e  mezzi  idonei,  atti  a  soddisfare  tutte  le 

necessità  per  l’espletamento  di  tutte  le  fasi  lavorative,  compresi  approvvigionamenti  materiali, 

posizionamento,  cura,  custodia  diurna e notturna e ritiro  del  materiale  segnaletico  temporaneo 

posizionato  per  attuazione  del  provvedimento  di  disciplina  del  traffico  emesso  per  consentire 

l’esecuzione dei lavori nel luogo d’intervento, trasporti,scarichi e smaltimento dei rifiuti a discarica 

autorizzata  e  relativa  presentazione  del  F.I.R  (formulario  identificazione  rifiuti),  rendicontazione 

analitica delle prestazioni effettuate corredate da fotografia anche su supporto  informatico.

Nella esecuzione degli interventi richiesti l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza 

atte ad evitare danni a cose o persone, sia durante l’intervento  sia successivamente, trattandosi di 

strade cittadine e dunque continuamente aperte al pubblico.

 SERVIZIO   PRONTO INTERVENTO h 24

Esecuzione di  interventi  atti  a  soddisfare tutte le  necessità per eliminare  e/o segnalare 

situazioni di pericolo per la pubblica incolumità  richiesti dal Comando Polizia Municipale da 

eseguire, con personale, materiali , attrezzature e mezzi idonei necessari anche muniti 

di gru, in tutti  giorni  dell’anno, festivi compresi, con modalità h/24 , per tutta la durata 

contrattuale. Su attivazione , che (a titolo esemplificativo) potrà  avvenire telefonicamente o 

a mezzo fax , dal Comando Polizia Municipale, l’impresa  dovrà recarsi sul luogo indicato 

ed  iniziare  l’esecuzione  delle  prestazioni  necessarie  per  eliminare  e/o  segnalare  la 

situazione di  pericolo per la pubblica incolumità oggetto della  richiesta al  più presto e 

comunque entro 30 minuti dall’attivazione . In casi nei quali per motivi non imputabili al 

gestore non sarà possibile rispettare il termine di 30 minuti il gestore stesso dovrà darne 

immediata comunicazione al comando di polizia municipale.

Le fasi di lavoro e la metodologia di posa della segnaletica necessaria, qualunque sia la  

tipologia  dell’intervento  richiesto,  dovranno  essere  eseguite  nel  rispetto  delle  norme  

previste nel N.C.d.S. e del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati  

per  categoria  di  strada,  da  adottare  per  il  segnalamento  temporaneo  (G.U.  n  226  del  

26/09/2002 – suppl.  straordinario)  e provvedere alla  copertura di  quei  segnali,  esistenti  

sulla  carreggiata,  che  fossero   eventualmente  in  contrasto   con  la  segnaletica  di  

emergenza posizionata  .

Il  personale  dell’amministrazione  che  ha  richiesto  l’intervento  comunicherà  il  mancato 

rispetto dei  tempi attivazione-inizio lavori .
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Per le attività di cui sopra dovranno essere garantite sempre le prestazioni  nei seguenti 

orari da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, 

al di fuori dell’orario di lavoro  in qualsiasi orario diurno,serale,notturno e festivo dovranno 

essere sempre garantite  le prestazioni con personale, mezzi (muniti di gru),attrezzature  e 

materiali  commisurati all’entità dell’intervento al fine di  eseguire correttamente gli interventi 

di sorveglianza  e quelli eventualmente richiesti in Pronto intervento  dai soggetti preposti.

Ogni  squadra  deve  essere  composta  da  minimo  di  n  2  addetti  (  operaio  

specializzato+  operaio  qualificato)  1  mezzo  con  gru,  attrezzature  e  materiali  a  

consumo  necessari.

ESEMPI A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO delle tipologie di intervento richieste :

 Posa, gestione e ritiro segnaletica di  Transennamenti  (fabbricati o manufatti, etc etc) con creazione 

di percorsi pedonali  qualora il transito  transito pedonale sia impedito dal transennamento stesso;

 Posa, gestione e ritiro  segnaletica  per segnalazione cedimenti  stradali  (avvallamenti,  fognature  

rotte,ecc….)  

 Posa, gestione e ritiro segnaletica  per segnalazione chiusini  (su carreggiata / marciapiede);  

 Fornitura  e  posa  in  opera  di  conglomerato  bituminoso  a  freddo  per  colmatura   di  buche  o  

segnalazione  delle  stesse   con  segnaletica  temporanea   se  non  possibile  eseguire  intervento  

colmatura immediato ;

 Posa, gestione e ritiro   della segnaletica temporanea  posizionata in caso di danneggiamenti ad  

impianti segnaletici fissi  di qualsiasi genere (Stop,Precedenza,Obbligo,Senso unico,Senso vietato,  

Divieto transito , specchi parabolici, etc etc )  

 Posa, gestione e ritiro della segnaletica temporanea  posizionata per la disciplina del traffico per  

deviazioni, chiusure per eventi meteorici eccezionali (allagamenti, nevicate etc etc );

 Esecuzione di interventi di vario genere per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità;

 Esecuzione di interventi di vario genere di riparazione, rimozione o segnalamento   degli elementi di  

arredo urbano danneggiati, impattanti per il decoro urbano segnalati dall’ufficio.;

 Esecuzione di interventi di varia tipologia a tutela della pubblica incolumità;

Il corretto posizionamento del  materiale segnaletico posto a segnalazione  dovrà essere 

controllato sistematicamente sino alla  rimozione che dovrà  avvenire dopo autorizzazione 

da parte degli uffici Comunali. 

 ATTUAZIONE ORDINANZE PROVVISORIE

Squadra/e  dedicata/e per l’attuazione dei provvedimenti di disciplina del traffico previsti 

nell’ordinanza provvisoria.
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Quanto richiesto deve essere eseguito e gestito totalmente, nel rispetto da quanto previsto 

dal Codice della strada ,  affinché l’atto possa essere operativo dal giorno di efficacia  sino 

al giorno di validità prevista con personale,mezzi  e attrezzature necessarie.

La segnaletica temporanea , posizionata per l’ordinanza deve essere posizionata almeno 

48 ore prima della decorrenza e rimossa entro le 48 ore successive alla scadenza indicate 

nell’atto.

Il  personale,  mezzi,attrezzature  materiali  dovranno  essere  commisurati  all’entità 

dell’intervento al fine di  eseguire correttamente gli interventi nei tempi richiesti.

Ogni squadra deve essere composta da minimo di n 2 addetti (operaio specializzato+  

operaio qualificato) 1 mezzo, attrezzature e materiali necessari. 

  

ESEMPI A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO delle tipologie di intervento richieste :

 Posa segnali di divieto di sosta  con arco temporale definito ;

 Posa segnali di chiusura strade compreso preavvisi 

 Posizionamento barriere  per chiusura strade     

 Segnaletica necessaria per deviazioni del traffico in caso di chiusure

 Composizione e posa di targhette con “giorno” sui segnali fissi per attuazione ordinanze provvisorie

 Composizione e posa di segnali di qualunque tipo e forma richiesti dall’Amministrazione Comunale
    

Il  corretto  posizionamento del   materiale segnaletico posto per  le ordinanze provvisorie 

dovrà  essere  controllato  sistematicamente  sino  alla   rimozione che  dovrà  avvenire  allo 

scadere dell’ordinanza provvisoria stessa. 

ART. 11

RENDICONTAZIONE  ORDINATIVI  DI LAVORO ESEGUITI

Appena  concluso  l'intervento  e  comunque  entro  e  non  oltre  il  giorno  successivo  alla  data  di 

ultimazione dell’intervento ordinato,  o il  primo giorno lavorativo in  caso di  festivi  nel  rispetto di 

quanto  prescritto,  devono  essere  comunicati  dall’appaltatore,  mediante  aggiornamento  WEB 

dell'ordinativo di lavoro, i dati relativi agli ordini  di lavoro richiesti:

a) Data  esecuzione intervento  ( giorno conclusione intervento)

b) Ora   esecuzione intervento  ( ora conclusione intervento)

c) dettaglio interventi eseguiti

d) rendicontazione quantitativa lavorazioni con dettaglio articoli riferimento Elenco Prezzi 

e) eventuali note

f) foto su supporto digitale (prima e dopo l’esecuzione dell’intervento)

Ad  interventi  eseguiti  è  facoltà  della  stazione  appaltante   ordinare  lo  sgombero  delle  aree 

circostanti,  di  tutti  i  materiali  e  delle  attrezzature  di  proprietà  dell'Impresa,  entro  un  termine 

perentorio che comunque non potrà essere superiore a giorni 2 (due).
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Qualora  l'Impresa  non  ottemperasse  allo  sgombero  si  applicheranno  le  stesse  penalità 

previste per la ritardata esecuzione degli interventi.

ART. 12

PROVVISTA DEI MATERIALI -  ACCETTAZIONE

a)  MATERIALI DI PROPRIETA’ DEL GESTORE SERVIZIO IN CESSAZIONE 

Il  Comune  di  Livorno  consegnerà  al  gestore  aggiudicatario  elenco  dettagliato  dei  siti  ove  è 

posizionata segnaletica temporanea  del gestore del servizio cessante (gestore attuale del servizio  

in questione). 

In ragione di ciò sarà onere del nuovo gestore provvedere entro 60 gg dalla data di affidamento 

del servizio alla sostituzione del materiale ivi giacente con materiale proprio e assumere la gestione 

del servizio.

Dalla data di affidamento comunque il gestore aggiudicatario assumerà la gestione della guardiania 

diurna  e  notturna  della  segnaletica  posizionata  dal  gestore  cessante  assumendone  le 

responsabilità .

Dell’avvenuta sostituzione sarà redatto apposito verbale  in contraddittorio con il gestore cessante.

Qualora l'Impresa non ottemperasse alla sostituzione si applicheranno le stesse penalità previste 

per la ritardata esecuzione degli interventi.

b)   MATERIALI  DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA

Tutto il  materiale,  di  proprietà  del  gestore,  che  sarà  utilizzato  per  l’esecuzione  degli  interventi 

richiesti, dovrà essere conforme  delle norme previste nel N.C.d.S. ed essere posizionato come 

previsto nel Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,differenziati per categoria di strada, 

da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. n 226 del 26/09/2002 – suppl. straordinario).

Al termine del rapporto contrattuale  tutti i materiali ,di proprietà del gestore, collocati sul territorio 

per segnalazioni di pericoli  saranno da intendersi in regime di comodato gratuito per i  primi 60 

giorni a favore del Comune di Livorno che li gestirà tramite nuovo gestore. Man mano che verrà 

meno l’esigenza della loro collocazione nel territorio il Comune di Livorno darà comunicazione al 

gestore proprietario il quale provvederà al  ritiro in loco dei suddetti materiali.

 Tutto  il  materiale  utilizzato  (segnali,lampade,coni,transenne,barriere  ecc.)  ,  per  un  immediato  

riconoscimento, dovrà essere dotato, oltre ai dati  obbligatori previsti dal NUOVO CODICE DELLA  

STRADA, di scritta “ SERVIZIO SEGNALETICA TEMPORANEA COMUNE DI LIVORNO “ apposta  

sul retro del segnale

 Tutte le basi mobili su cui sono posizionati i cartelli dovranno essere opportunamente zavorrate o  

ancorate al suolo , le stesse dovranno essere di una sola tipologia;

 Gli Impianti segnaletici temporanei dovranno essere  opportunamente muniti di dispositivi luminosi  

previsti dal N.C.d.S.
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 In  presenza  di  traffico  veicolare  l’area  dovrà  essere  segnalata  con  delineatori  flessibili  

opportunamente ancorati al suolo   (fig II 397 art 34)  posti ad una distanza massima di m 5 l’uno  

dall’altro

 I  segnali  posizionati  oltre  le  barriere  (transenne)   devono  risultare  ben  visibili  e  pertanto  

opportunamente rilevati di quota ;

 I segnali stradali posizionati per la segnaletica temporanea a pericoli potranno essere montati anche  

su cavalletti mobili o  montati su basi mobili in gomma;

 I cartelli da utilizzare , con pellicola rifrangente della classe prevista dal N.C.d.S. , dovranno avere le  

dimensioni previste per ambito urbano (da tabella  II 1  a tabella  II 21 regolamento N.C.D.S)

  Il materiale utilizzato per i transennamenti o chiusure deve avere la banda rifrangente bianco rossa 

 Per il segnalamento di chiusini  dovrà essere utilizzato la barriera di recinzione per chiusini fig 402 art  

40

 Conglomerato tipo invernale a freddo dovrà essere confezionato in sacchi da kg 25.
◦ costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi miscelati con bitumi ad alta 

penetrazione ed elevata modifica polimerica sottoposti a processo di ossidazione, con eventuale 

aggiunta di fibre rinforzanti. Gli inerti dovranno essere in prevalenza basaltici e silico-calcarei, 

con perdita in peso Los Angeles < 25 e coefficiente di imbibnizione < 0,015. Detti conglomerati, 

da fornire in sacchi ben sigillati da max 25 Kg, potranno essere impiegati immediatamente 

oppure verranno immagazzinati e reimpegnati successivamente con stesura a freddo, pertanto è 

necessario che il materiale stoccato mantenga le proprie qualità prestazionali per almeno 6 mesi. 

La percentuale di bitume è prescritta tra il 4% ed il 6% del peso dell'aggregato asciutto. La 

granulometria dell'inerte dovrà essere studiata in modo che la miscela risulti facilmente lavorabile 

anche dopo un lungo periodo di stoccaggio e contemporaneamente il materiale stesso abbia, 

dopo l'impiego, grande coesione e presenti superficie compatta senza sgranature. Non appena 

steso, a traffico aperto, il materiale non dovrà aderire ai pneumatici per evitare fenomeni di 

sgranamento e dispersione di inerti sul piano viabile. Il conglomerato dovrà aver caratteristiche di 

adesione al bitumato esistente tali da permettere la posa senza ausilio di mani d'attacco ed 

anche in presenza di acqua nelle buche. La curva granulometrica dovrà essere interna al fuso 

sotto riportato:

 SETACCIO 15 mm passante 100%

 SETACCIO 10 mm passante 80% - 100%

 SETACCIO 5 mm passante 60% - 80%

 SETACCIO 2 mm passante 35% - 55%

 SETACCIO 0,5 mm passante 10% - 25%

 SETACCIO 0,125 mm passante 8% - 15%

 SETACCIO 0,063 mm passante 4% - 8%

Detti  conglomerati,  da  fornire  in  sacchi  ben  sigillati  da  max  25  Kg,  potranno  essere  impiegati 

immediatamente oppure verranno immagazzinati e reimpegnati successivamente con stesura a freddo, 

pertanto è necessario che il materiale stoccato mantenga le proprie qualità prestazionali per almeno 6 
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mesi.  La percentuale di  bitume è prescritta tra il  4% ed il  6% del peso dell'aggregato asciutto. La  

granulometria  dell'inerte  dovrà  essere  studiata  in  modo che  la  miscela  risulti  facilmente  lavorabile 

anche dopo un lungo periodo di stoccaggio e contemporaneamente il  materiale stesso abbia, dopo 

l'impiego, grande coesione.

c) Quantità minime iniziali di scorte di materiale 
L’impresa dovrà  avere, giacente  presso il  proprio magazzino, al momento della consegna del 

servizio le sotto elencate quantità minime di scorte di materiale:

Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi  per eliminazione buche n 300 sacchi da kg 25

Lampade gialle  n 300

Lampade rosse  n 200

Materiale segnaletico descritto nella tabella  successiva:

12



Tipo segnale
quantità Tipo segnale quantità

300 da m 2,00 50

50 30

 
50 30

20 10

10 5

10 5

6 5

20 15

20 30

20 50

20

 

20

20 10
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Tipo segnale quantità Tipo segnale quantità

Via Libera fig 70 30 DELINEATORI FLESSIBILI 100

20
Basi mobili

300

40 20

6 5

6 6

20 10

20 10

10 10

10 30

10 10

10 10

250 A richiesta

Il  giorno della consegna della gestione del servizio saranno verificate in contraddittorio le 

quantità e sarà redatto apposito verbale eventuali mancanze saranno oggetto di 

contestazione

14



ART. 13 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prima della sottoscrizione del contratto , l’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune 

di Livorno le generalità del responsabile al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte 

all’adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto a tutti gli effetti  

a  farne le  veci.  Il  Responsabile  rivestirà l’incarico  di  rappresentate dell’Impresa ed avrà  poteri 

decisionali per trattare e concordare con la Direzione dei lavori del Comune di Livorno le azioni 

tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente servizio.

Il responsabile garantirà la reperibilità secondo quanto stabilito nell'offerta tecnica e comunque per 

ventiquattro ore giornaliere in tutti i giorni dell’anno.

ART. 14

 OBBLIGHI DELL’IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L’appaltatore  è  tenuto  al  rispetto  degli  obblighi  relativi  alle  assicurazioni  sociali  e  all’Istituto 

Nazionale  Assicurazioni  e Malattie.  Prima dell’inizio  dei  lavori  si  dovrà  rilasciare  al  Comune di 

Livorno. un’attestazione comprovante l’adempimento dei summenzionati obblighi e periodicamente 

dovranno essere trasmesse copie dei versamenti, contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché 

quelli  dovuti  agli  organismi  paritetici  previsti  dalla  contrattazione  collettiva  (L.19.3.90  n.  55  e 

D.M.10.1.91 n.55). All'atto della consegna dei lavori e della emissione di ogni singolo acconto il 

gestore presenterà la documentazione comprovante, anche in forma autocertificativa, la regolarità 

contributiva nei confronti di INAIL, INPS, ed eventualmente la Cassa Edile.

Si  trascrivono le  seguenti  condizioni  normative e retributive  dei  contratti  collettivi  di  lavoro che 

l’appaltatore avrà l’obbligo di osservare.

 Nell’esecuzione  delle  lavorazioni   che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’impresa  si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali artigiane  ed affini e negli accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Ove 

non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste 

si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell’industria e 

le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili de C.C.N.L. dei lavoratori 

delle imprese e artigiane.Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di 

cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, 

anche nei rapporti  con i  soci.All’applicazione ed al  rispetto dei contratti  ed accordi predetti 

debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria 

stipulanti o che recedono da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle 

imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
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 L’impresa è responsabile,  in  rapporto alla  stazione appaltante  dell’osservanza delle  norme 

anzidette  da parte degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  loro  dipendenti, 

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.Il fatto che il  

subappalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa dalla 

responsabilità  di  cui  al  comma  precedente  e  ciò  senza  pregiudizio  degli  altri  diritti  della 

stazione appaltante.

 In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad 

essa  segnalata  dell’Ispettorato  del  Lavoro,  la  stazione  appaltante  medesima  comunicherà 

all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà 

ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 

ovvero  alla  sospensione  del  pagamento  del  saldo,  se  i  lavori  sono ultimati,  destinando  le 

somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Nel caso in 

cui  fossero  state  presentate  fideiussioni  bancarie  o  polizze  assicurative  secondo  quanto 

previsto dalla L.10-6-82 n.348, queste non potranno essere svincolate fino alla presentazione 

da parte  dell’INPS ed altri  enti  (previdenziali  assicurativi  ed  antinfortunistici)  di  una lettera 

liberatoria.  Nei  casi  di  gravi  violazioni  o  di  recidiva,  l’inottemperanza  potrà  comportare 

l’esclusione dell’impresa da qualsiasi appalto che sarà bandito dall’amm.ne appaltante per un 

periodo fino a 5 anni.Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato 

sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono 

stati integralmente adempiuti.Per le detrazioni dai pagamenti di cui sopra, l’impresa non può 

opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni (per subappalto 

vedi art.18, 7°comma, L.19.3.90 n.55).

 L'Impresa  appaltatrice  sarà  tenuta  ad  assumere  personale  dipendente  tramite  l’Ufficio  di 

Collocamento di Livorno, qualora venga a trovarsi nella necessità di reperire manodopera per 

l’esecuzione dell’appalto dei lavori di cui trattasi.  L’Appaltatore è tenuto inoltre all’osservanza 

delle  norme vigenti  per la prevenzione ed assistenza sociali,  derivanti sia da legge che da 

contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia)

ART.  15

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'GESTORE

Oltre gli oneri di cui agli artt. 4. 5, 6, 7, 14 e 18 del Capitolato Generale approvato con D. M. LL.PP.  

n. 145/2000 e agli altri indicati nel presente capitolato , sono a carico del gestore  (ove occorra in 

considerazione dell’entità e dimensione dei lavori)  gli oneri ed obblighi seguenti: 

1. Garantire le  dotazioni minime di materiali richiesti art 12.b.1

2. garantire sempre la sicurezza per i lavoratori  e cittadini  dalla data di comunicazione alla data 

di fine lavori ( sgombero delle aeree);  

3. dotarsi di un sistema informatico per la gestione dei report interventi eseguiti/richiesti;
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4. conoscere, in tempo reale,  tutte le altre informazioni inerenti  i cantieri allestiti nell’ambito del 

servizio;

5. garantire  sempre  la  piena  disponibilità  di  sede  operativa   con  le  stesse  caratteristiche 

dichiarate in sede gara;

6. garantire sempre la piena disponibilità di approvvigionamento dei materiali;

7. garantire sempre la piena disponibilità parco mezzi messo a disposizione per le lavorazioni con 

le stesse caratteristiche dichiarate ;

8. garantire sempre la piena disponibilità delle attrezzature specifiche messe  a disposizione per 

le lavorazioni con le stesse caratteristiche dichiarate  ;

9. garantire  sempre  la  presenza  del  personale  dichiarato  in  sede  di  gara  (nominativi  e 

qualificazione personale) messo a disposizione per le lavorazioni;

10. possedere e garantire sempre i requisiti dichiarati in sede di gara per la gestione dei rifiuti;

11. rispettare  quanto dichiarato in sede di gara relativo alla miglioria;

12. rispettare  sempre  i  tempi  di  attivazione  ed  inizio  delle  prestazioni  relative  alle  prestazioni 

richieste, salvo che non venga diversamente disposto  dalla stazione appaltante ,  il termine 

perentorio di :

 30 minuti  per il servizio Pronto Intervento;

 48 ore  antecedenti data efficacia ordinanza 

 48 ore per comunicazione ritiro segnaletica o termine efficacia ordinanza.

13. garantire la trasmissione via WEB,  mediante applicativo messo disposizione gratuitamente dal 

Comune di Livorno,  dei dati relativi agli ordinativi di lavoro (ODL)  affidati:

◦ Data  esecuzione intervento  ( giorno conclusione intervento)

◦ Ora   esecuzione intervento  ( giorno conclusione intervento)

◦ dettaglio interventi eseguiti e quantità/note

◦ foto su supporto digitale (prima, durante e dopo l’esecuzione dell’intervento)

◦ materiale impiegato

14. Comunicare i  danni di  qualunque  natura che per cause dipendenti  dalle  lavorazioni  o per 

negligenza  operativa  dell’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti che 

dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore medesimo; 

15. consentire sempre il libero accesso a proprietà private o attività presenti in corrispondenza del 

cantiere mediante realizzazione di percorsi protetti di cantiere per il passaggio; 

16. provvedere  alla  conservazione   e  consegna  all'Amm.ne  appaltante  degli  oggetti  di  valore 

intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante la esecuzione dei 

lavori che spetteranno di diritto allo Stato; 

17. Garantire sempre la cura e la gestione diurna e notturna  ivi  compresa la guardiania della 

segnaletica di cantiere  mediante forniture, mantenimento in perfetto ordine e visibilità delle 

transenne, recinzioni e cartelli  di cantiere e di quelli necessari per i provvedimenti di disciplina 
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del traffico ivi compresi quelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante , appositi 

cartelli  e  luci  nei  tratti  stradali  interessati  dai  lavori  ove  abbia  a  svolgersi  il  traffico  e  di 

quant’altro  prescritto  a  scopo  di  sicurezza  e  ciò  secondo  le  particolari  indicazioni  della 

Direzione, e in genere l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada, e dei decreti 

ministeriali sul segnalamento temporaneo (DM 10/07/2002 e s.m.i e DM 4/03/2013); 

18. provvedere alla costruzione di eventuali percorsi pedonali protetti, ponti di servizio, passerelle, 

accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi 

pubblici  privati e la continuità dei corsi d'acqua; 

19. garantire  in  caso  di  richiesta  specifica  di  predisporre  contemporaneamente  squadre  per  a 

gestione di più cantieri autonomi ed indipendenti  , anche distanti fra di loro.

20. Provvedere a dotare il personale operativo di vestiario decoroso;

21. Provvedere all'allontanamento di operatori e  tecnici di cantiere  non graditi dal R.U.P. e D.LL;

22. Provvedere all'esecuzione di attività di organizzazione o di supporto del lavoro per il corretto e 

regolare andamento dei lavori.

23. Garantire   sempre  il   corretti  comportamenti  e  rapporti  con  i  cittadini   al  fine  di  evitare 

atteggiamenti che evidenzino una complessiva deficitarietà della gestione del servizio risultanti 

da ripetute segnalazioni .

 Ove la Ditta aggiudicataria non ottemperi agli oneri e obblighi imposti per legge ovvero violi le 

disposizioni  del  presente  capitolato,  in  particolare  si  renda  colpevole  di   manchevolezze  o 

deficienze nella qualità dei lavori, non ottemperi alle prescrizioni del contratto di SERVIZIO  in 

ordine alla documentazione da presentare, agli orari ed alle tempistiche da osservare, o qualora 

l’appaltatore  non  ottemperasse  all’osservanza  di  uno  qualsiasi  dei  patti  e  degli  obblighi 

contrattuali assunti in seguito alle dichiarazioni fatte in  fase di gara,  è tenuta al pagamento di 

una pena pecuniaria che varia  secondo la gravità dell’infrazione cosi definita

 inosservanza punto 1  , euro  10.000,00  importo fisso oltre ad euro 100,00 per ogni 

pezzo mancante al raggiungimento delle quantità richieste;

 inosservanza per ogni punto  da 2 a 23 , una sanzione pecuniaria   stabilita  per da euro 

250,00 ad euro 2.500,00 

ART. 16

APPLICAZIONE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza tramite 

applicativo, e la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci 

giorni dalla data del ricevimento. Ove non replichi nei tempi previsti o fornisca elementi di risposta 

giudicati inidonei, verrà applicata alla Ditta appaltatrice la penale. L’ammontare della penale sarà 

addebitata sui crediti dell’aggiudicatario dipendenti dal contratto o sulla cauzione. L’applicazione 
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della penale non estingue eventuali rivalse da parte del Comune o di terzi per i danni provocati 

dalle infrazioni o inadempienze stesse. 

L’applicazione di tutte le penali  e le sanzioni previste nel presente capitolato   avverrà mediante 

applicazione nei registri contabili dei relativi importi sulle somme dovute dal Committente per gli 

acconti periodici.

L’applicazione della penale  non solleva l’Assuntore dalle responsabilità civili e penali che si è 

assunto con la stipulazione del contratto.

Il Comune di Livorno può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di SERVIZIO  durante il 

periodo di efficacia  qualora :

◦ l'ammontare  delle   penali  o   sanzioni   ammontino   per  ogni  appalto   ad  €.10.000 

(diecimila )

◦ nei casi previsti all'art. 108 del Dlgs n.50/2016 o da altre norme imperative; 

◦ Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ponga in essere frodi verso il Comune di Livorno 

o non versi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti 

dell’INAIL e degli Istituti di Previdenza, e nei casi di subappalto;

◦ Nel  caso di  gravi o ripetute negligenze o di accertato inadempimento da parte della 

Ditta  aggiudicataria  degli  obblighi  derivanti  dal   contratto  di  SERVIZIO,  tale  da 

compromettere la  buona riuscita delle  prestazioni  o da pregiudicare  le condizioni  di 

reciproca correttezza; 

◦ abbandono,  reiterate sospensioni, mancata effettuazione delle prestazioni da parte del 

personale addetto al servizio affidato;

◦ mancata/errata esecuzione e/o ritardi  che pregiudicano gli standard di sicurezza per la 

pubblica incolumità  degli utenti della strada;

◦ violazione grave delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori;

◦ mancata  nomina  e/o  sostituzione  del  Responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e 

protezione  aziendale  di  cui  al  DLgs  9  aprile  2008,  n.  81,  nonché  del  Medico 

competente;

◦ impiego  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione 

obbligatoria;

◦ Sussistenza di gravi e persistenti manchevolezze nella tenuta del  magazzino o dei 

mezzi  d'opera  o  del  sistema  informatico,  messi  a  disposizione  per  la  durata  del 

SERVIZIO;

◦ organizzazione della  squadra operai  non mantenuta ai  livelli  qualitativi  e quantitativi 

previsti nonostante diffida da parte dell'amministrazione;  

◦ ottemperanza al complesso degli impegni di cui al presente Capitolato.

In caso  di risoluzione del contratto per uno dei casi di cui all’articolo presente o per altre ipotesi 

nelle quali sia configurabile un comportamento doloso o colposo della Ditta aggiudicataria, sorge in 
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capo all’Amministrazione appaltante il diritto di affidare il servizio a terzi. Alla Ditta aggiudicataria 

verrà  corrisposto  il  prezzo  contrattuale  del  servizio  effettuato,  sino  al  giorno  della  disposta 

risoluzione, detratte le penalità,  le spese e i danni.  

 

ART. 17

PAGAMENTI 

Per il servizio di cui sopra verranno  corrisposte n 7 rate in acconto + n 1 rata a saldo trimestrali 

posticipati, di uguale importo, dietro presentazione di regolare fattura il cui pagamento avverrà , a 

mezzo mandati di pagamento presso la Tesoreria comunale.

Eventuali penali , dovute ad inadempienze manifestate nel periodo intercorrente tra i pagamenti di 

due rate , saranno dedotte dall’importo della rata trimestrale prevista.

ART. 18

CERTIFICATO DI REGOLARE PRESTAZIONE  O COLLAUDO

La  Stazione  Appaltante   potrà  richiedere  in  qualsiasi  momento,  tramite  comunicazione  mail, 

verifiche puntuali delle lavorazioni eseguite, in tal caso l’appaltatore dovrà garantire  la presenza 

del tecnico e della squadra tipo operativa per eseguire le verifiche necessarie.

Gli oneri per l’espletamento delle verifiche richieste saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore. 

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile,  l'impresa risponde per la difformità e i  vizi 

dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  appaltante  prima  che  il 

certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro 

sei mesi dalla data di ultimazione lavori.

Il  certificato  di  collaudo  o  certificato  di  regolare  esecuzione  ha  carattere  provvisorio  e  

assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

Caso per caso l’Amministrazione ha la facoltà di adottare la procedura di “chiamata in cassa” delle 

somme e/o garanzie prestate.

Il collaudo, nei casi previsti dell’art. 150 del D. Lgs.50/2016, verrà eseguito in corso d'opera.

ART. 19 

CONTO FINALE 

Ai sensi dell’art. 200 del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice, D.P.R. 207/2010, si 

stabilisce  che,  accertata  l’ultimazione  dei  lavori  da  farsi  risultare  con  apposito  verbale,  sarà 

provveduto alla compilazione del conto finale entro tre mesi da tale data.
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ART. 20

FLUSSI FINANZIARI (art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.)

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’impresa 

appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o 

presso la  Società  Poste Italiane  S.P.A.  dedicati,  anche non in  via  esclusiva.  Tutti  i  movimenti 

finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo 

comma,  devono  essere  effettuati  esclusivamente  tramite  lo  strumento  del  bonifico  bancario  o 

postale ovvero con altri  strumenti  di  pagamento idonei  a consentire  la  piena tracciabilità  delle 

operazioni.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 

contratto,  ai  sensi  dell’art.  3,  ottavo  e  nono  comma,  con  conseguente  chiamata  in  cassa  ed 

incameramento  della  cauzione  definitiva,  ferma  restando  la  facoltà  del  Comune  di  Livorno  di 

esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

L’Amministrazione  si  riserva,  inoltre,  di  svolgere  tutti  i  controlli  necessari  affinché  i 

contratti  sottoscritti  con i  subappaltatori  ed i  subcontraenti  nella filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del 

contratto  con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari dei cui alla legge 136/2010.

ART. 21

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il  soggetto  aggiudicatario  dichiara  di  volersi  attenere  e  di  impegnarsi  a  far  applicare  ai  propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 “Regolamento recante codice 

di  comportamento dei  dipendenti  pubblici”  in  particolare per ciò che attiene alle  norme relative 

all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o 

svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali  di interessi personali,  del coniuge, dei 

conviventi dei parenti affini entro il secondo grado. 

Il  conflitto  può  riguardare  interessi  di  qualsiasi  natura  anche  non  patrimoniali  compresi  quelli 

derivanti  dall'intento  di  voler  assecondare  pressioni  politiche  o  sindacali,  da  parte  di  strutture 

gerarchiche dell'ente  o comunque non riconducibili ad interesse generale. 

ART. 22

IDENTIFICAZIONI E CONTROLLI NEI CANTIERI

Al presente Appalto, si applicano integralmente, le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 

136/2010 e successive modifiche, rispettivamente in materia di Controllo degli Automezzi adibiti al 

trasporto dei materiali per l’attività dei Cantieri e di Identificazione degli Addetti nei Cantieri.
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ART. 23

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – CLAUSOLA SOCIALE

Al personale impiegato per il SERVIZIO in  oggetto  è applicato integralmente il contratto collettivo 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di  

lavoro  stipulato  dalle  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro  comparativamente  più 

rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso 

con l'attività oggetto del Servizio.

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da essa.

Ove  non  siano  stati  localmente  stipulati  i  predetti  contratti  integrativi  per  le  imprese  artigiane, 

queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell’industria 

edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili de C.C.N.L. dei lavoratori 

delle imprese edili e artigiane.

In  caso  di  inadempienza  contributiva  risultante  dal  documento  unico  di  regolarità  contributiva 

relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione 

appaltante trattiene dal certificato di  pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il 

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa 

edile. 

Sull'importo  netto  progressivo  delle  prestazioni  è  operata  una ritenuta dello  0,50 per  cento;  le 

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da 

parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva.

 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato, il responsabile 

unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a 

provvedervi  entro  i  successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata  formalmente  e 

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante 

paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. 

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento 

inerenti alle Casse edili ed agli Enti scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. 

Tali  obblighi  potranno,  in  via  alternativa,  essere  soddisfatti  dalle  imprese  artigiane  mediante 

contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse edili  e Enti scuola artigiani,  se ed in quanto 

costituiti ed operanti a noma della contrattazione collettiva di categoria.

Le imprese  si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo 

la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. L'impresa è 

responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte 
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degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  loro dipendenti,  anche nei  casi in cui  il 

contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al 

comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

ART. 24

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Per il  rispetto dei criteri  ambientali  minimi,  l’Impresa, durante tutta la durata contrattuale,  dovrà 
attenersi a quanto prevede la normativa vigente. 

ART. 25

VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Il gestore  è tenuto, per tutta la durata del servizio,  a mantenere requisiti dichiarati in fase di  

gara .

Durante la vigenza del SERVIZIO non sono consentiti atti di disposizione delle proprie dotazioni 

infrastrutturali o di riduzione del personale addetto all'appalto che comportino modifiche rilevanti al 

fine  del  mantenimento  del  possesso  dei  requisiti  tecnici  economici,  professionali  e  finanziari 

presentati in sede di gara.

Fermo  restando  quanto  sopra  le  modalità  di  mantenimento  dei  requisiti  tecnici,  economici, 

professionali  e  finanziari  per  tutta  la  durata  del  SERVIZIO  possono  variare   in  relazione 

all’autonomia di esercizio della propria attività economica di cui all’art.2082 del codice civile ma 

devono mantenere equivalenza in termini qualitativi e quantitativi con quelli presentati in sede di 

gara. Nel corso dell’esecuzione del SERVIZIO l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

effettuare  controlli  sul  mantenimento  da parte  dei  contraenti  dei  requisiti  da  loro  certificati  e/o 

dichiarati ai fini della stipula del contratto. 

Rientrano tra i predetti requisiti, sia quelli di ordine generale di cui all’art.80 del Dlgs n.50/2016  sia 

la  SOA,  sia quelli  d’idoneità  professionale,  di  capacità  tecnica,  di  idoneità  organizzativa,  come 

risultanti dai documenti progettuali consegnati in sede di gara.

In caso che la verifica faccia emergere che anche uno dei predetti requisiti risulta carente, il 

Comune avvierà un procedimento in contraddittorio, all’esito del quale saranno assunti 

provvedimenti adeguati e corrispondenti.

ART. 26

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Spetta all'affidatario la predisposizione del Piano Operativo della Sicurezza da presentare prima 

della stipula del contratto . Il POS è parte integrante del contratto di Servizio.

Per quanto non previsto nel POS, trattandosi di interventi di Pronto Intervento  non predefiniti,  e , 

qualora detti  interventi ordinati fossero di natura e importo tale da richiedere la formulazione di un 
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piano di sicurezza e coordinamento o più in generale un coordinamento fra squadre diverse o fra 

subappaltatori  o  l'esecuzione comportasse l'organizzazione di  un cantiere in  senso tradizionale 

prima dell’esecuzione degli stessi, verrà steso un piano della sicurezza dettagliato ai sensi del D. 

Lgs. 81/2008 e s.m.i., compreso il D. Lgs. n. 106/2009, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., compreso il D. 

Lgs. n. 106/2009 e tutte le normative vigenti all’atto della stesura del piano di sicurezza (sicurezza 

nei cantieri mobili) da predisporre almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio degli interventi operativi. 

In ogni altro caso, per quanto non previsto nel POS e in tutti i casi in cui sussistano interferenze ai 

sensi del Dlgs 81/2008, si provvederà tramite  verbale di  consegna e ripresa cantiere,  sotto la 

responsabilità della ditta terza che eseguirà i lavori.

ART . 27

SUBAPPALTI, COTTIMI, SUB-CONTRATTI

L'Impresa è  tenuta  ad eseguire  in  proprio  le  opere  ed i  lavori  compresi  nel  Contratto.  Non è 

ammesso il subappalto. L'affidatario deve comunicare, prima dell'esecuzione, tutti i sub contratti 

che  non  sono  subappalti,  stipulati  per  l'esecuzione  dell'appalto,  il   nome  del  sub  contraente, 

l'importo  del  sub  contratto,  l'oggetto  del  sub  contratto.  In  corso  d'opera  sono  comunicate  le 

eventuali modifiche.   

ART. 28

DOMICILIO DELL'APPALTATORE - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL' 

APPALTATORE - ORDINI DI SERVIZIO  -  DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

A tutti  gli  effetti  legali  relativi  al  presente  atto,  l’Impresa  dichiara  di  eleggere  domicilio  

presso la casa Comunale di Livorno e per qualsiasi competenza legale si rimanda al Foro 

di Livorno nei limiti da questo previsto.

L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza 

a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per 

l’esecuzione dei lavori a norma di contratto; l’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo 

rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso 

l’Amministrazione  comunale  che  provvede  a  darne  comunicazione  al  Direttore  dei  Lavori. 

L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul 

luogo dei lavori. Trova altresì integrale applicazione il comma 4 dell’art. 4 del Capitolato generale 

d’appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’appaltatore mediante ordinativi 

di lavoro ( ODL) e ordini di servizio.

Gli  ordini,  le  istruzioni  e  prescrizioni  della  Direzione  dei  Lavori  dovranno  essere  eseguiti 

dall’appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
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L’Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di 

lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune 

in merito all’ordine impartitogli.

L’appaltatore  è  responsabile  della  disciplina  e  del  buon  ordine  del  cantiere  e  ha  l’obbligo  di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore, 

tramite il direttore del cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. La Direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico 

formalmente  incaricato  dall’appaltatore  ed  eventualmente  coincidente  con  il  rappresentante 

delegato.

L'Imprenditore dichiara di conoscere esattamente i lavori da eseguire, oggetto del presente appalto, 

la importanza e la natura degli stessi, le condizioni della mano d'opera, nonchè i prezzi correnti 

sulla piazza per materiali e per mano d'opera ed infine la ubicazione delle opere. 

ART. 29

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

 L’offerta da presentare per l’affidamento del SERVIZIO SEGNALETICA TEMPORANEA, 

dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. lgs. 50/2016 

come specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo  l'aggiudicazione,  per  fatto 

dell'affidatario  riconducibile  ad una condotta  connotata da dolo  o colpa grave,  ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

L’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire nelle forme di legge una cauzione definitiva ai 

sensi  dell’art.  103  del  D.  Lgs.  50/2016  relativa  agli  adempimenti  derivanti  dalla  stipulazione 

contratto  nonché a quelli relativi all'esecuzione degli appalti da quest'ultimo derivanti. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta . 

La cauzione è prestata a  garanzia  dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  dei  contratti  e  del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di 

avere effetto solo alla data di conclusione del contratto  a seguito dell'ultimo certificato di regolare 

esecuzione.

La polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a copertura di 

tutti i danni che l’impresa, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo 

nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall’appalto 

dovrà avere i seguenti massimali:
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- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Euro 5.000.000,00 unico per sinistro;

- Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO): €5 .000.000,00 per sinistro, con il limite di € 

3.000.000,00 per persona)

e le seguenti estensioni di garanzia oltre a quelle già previste nel contratto:

- RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell’Assicurato o del personale che presti servizio  

a qualsiasi titolo nella struttura oggetto dell’appalto e comunque per le attività  previste ;

-  il  Comune  di  Livorno  dovrà  essere  considerato  Terzo  a  tutti  gli  effetti  così  come  i  suoi 

amministratori e dipendenti; 

- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Livorno, suoi amministratori e dipendenti; 

-  danni  da  interruzione  di  esercizio/attività  con  limite  di  risarcimento  non  inferiore  ad  Euro 

500.000,00 per sinistro; 

- Rc dell’Assicurato per danni causati dai subappaltatori;

- RC derivante da inosservanza del D. Lgs. 81/2008 e della Legge 196/2003; 

- per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui 

detenute con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00

- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto

- danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi 

- mancato e/o insufficiente intervento sulla segnaletica

- RC della committenza.

L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, a stipulare 

una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti  i  rischi  di  esecuzione da 

qualsiasi  causa  determinati.   La  polizza  deve  inoltre  assicurare  l’Amministrazione,  contro  la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Somma Assicurata e Massimali

Schema tipo 2.3 – Decreto del Ministero delle attività produttive 12 Marzo 2004, n.123(C.A.R.) 

Sezione 1

Partita 1 Valore Opere: € 480.000,00

(importo  lavorazioni netto IVA)

Partita 2 Opere preesistenti: non sono previste lavorazioni che 

possono danneggiare opere sulle quali e nelle quali si 

eseguono i lavori nell'ambito del cantiere

€0

Partita 3 Demolizione  e  sgombero:  per  lo  smaltimento  ed  il 

trasporto alla pubblica discarica dei residui del sinistro

€ 576.000,00

(il 120% dell'importo parte 1)

TOTALE  €   1.056.000,00

Per la sezione 2 il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di €. 

500.000,00 (5% della somma assicurata con un minimo di €. 500.000,00/max. €. 5.000.000,00).
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La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del  certificato  di    regolare  esecuzione  lavori o  comunque  decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di 

ultimazione dei lavori  risultante dal  relativo certificato.  L’appaltatore ha l’obbligo di   trasmettere 

all’Amministrazione  copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della 

stipula del contratto di appalto. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 

premio da parte dell'Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.

Per quanto altro non espressamente riportato si fa riferimento alla legislazione e normativa vigente 

in materia di lavori pubblici al momento della pubblicazione del bando di gara.

ART. 30

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE 

L’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel 

cantiere durante il  corso dei  lavori,  se non in  casi  di  forza maggiore e nei  limiti  consentiti  dal 

contratto.

 In  particolare  nessun compenso sarà dovuto dalla  stazione appaltante per  danni  o perdite  di 

materiali non ancora posti in opera , di utensili di ponti di servizio, etc..

Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate; i  

dissesti  del  corpo  stradale;  gli  interramenti  degli  scavi,  delle  cunette,  dei  fossi  di  guardia;  gli 

ammaloramenti  della  sovrastruttura  stradale,  causati  da  precipitazioni  anche  di  eccezionale 

intensità o geli.

L’Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte 

ad evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 

cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’appaltatore 

non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato 

delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la  denuncia,  il  direttore dei lavori  procede,  redigendone processo verbale alla 

presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.

Nessun  indennizzo  è  dovuto  quando  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la  colpa 

dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
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I danni prodotti da  piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati 

ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di 

cantiere. Mancando la misurazione l’esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con 

idonei mezzi di prova ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 31

FASCICOLO  DEL SERVIZIO

   A cura del Comune sarà costituito il fascicolo del SERVIZIO SEGNALETICA TEMPORANEA 

contenente:

1.  Copia del Capitolato , delle offerte economiche, delle offerte progettuali predisposte dai 

contraenti;

2. Elenco delle procedure aggiudicate;

3. Andamento del Servizio comprensivo delle valutazioni di performance e dei controlli  per 

valutazione  soddisfacimento  del  livello  di  qualità  da  parte   del  committente  di  cui  ai 

successivi articoli e oltre che di apposite schede contenenti, tra l’altro, le valutazioni sulle 

prestazioni dei contraenti, i tempi di realizzazione dei lavori, le contestazioni e quant’altro 

ritenuto utile come reportistica ;

4. Il fascicolo verrà chiuso contestualmente alla conclusione del Contratto di servizio con una 

relazione di feed-back del contratto contenente:

◦ una valutazione circa la conformità dell'esecuzione rispetto all'offerta progettuale;

◦ un esame dei punti di forza e dei punti di criticità del contratto concluso. Il fascicolo 

è disponibile all’accesso da ognuno dei contraenti dietro semplice richiesta, anche 

nella forma dell’accesso informale, di cui all’art. 5 del DPR 184/2006. 

L'amministrazione garantisce che le valutazioni di performance di cui al successivo articolo non 

saranno rese pubbliche senza il consenso delle imprese interessate e saranno trattate alla stregua 

di segreti professionali e commerciali. Tuttavia, su richiesta delle imprese interessate, le valutazioni 

di performance saranno fornite ad operatori pubblici e privati a titolo di referenza positiva.  

Nei limiti consentiti dalle norme nazionali e comunitarie le valutazioni di performance e i controlli  

per la valutazione del livello di qualità saranno utilizzate dal Comune di Livorno ai fini delle indagini 

di mercato per affidamenti sotto soglia comunitaria.

ART. 32

VALUTAZIONE PERFORMANCE CONTRAENTI E BUONE PRATICHE

Le contraenti, all’atto della stipulazione del contratto  accettano il metodo della rilevazione   degli 

indicatori di performance , dando atto che  la loro tenuta rileva ai fini soli fini del miglioramento delle  

prestazioni  e  del  rapporto  tra  Comune  ed  appaltatore  e  non  ha  effetto  a  fini  sanzionatori  né 
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relativamente  alle  conseguenze  di  cui  al  disposto  dell’art.  80,  comma 5,  let.  C,  del   del  Dlgs 

50/2016.

La performance sarà valutata tramite un sistema di punteggi da 0 a 3 da attribuire per ognuno 

degli interventi secondo i seguenti indicatori:

 Rispetto dei tempi

 Qualità tecnica dei prodotti e dei mezzi d'opera utilizzati 

 Capacità prestazionale e gestionale

 Capacità di produrre innovazione e qualità 

Il Comune renderà disponibili in ogni momento le valutazioni all'operatore economico valutato; a 

tali valutazioni l'impresa potrà controbattere con proprie valutazioni di merito. 

ART. 33

CONTROLLI PER VALUTAZIONE SODDISFACIMENTO DEL LIVELLO DI QUALITA' 

DA PARTE  DEL COMMITTENTE

Il  Direttore  dei  Lavori  provvederà  periodicamente  e  di  ciò  riferirà  al  Responsabile  Unico   del 

Procedimento ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’ esecuzione 

dei lavori tenendo presenti, tra l’ altro, i seguenti parametri:

1. inefficacia delle prestazioni effettuate;

2. numero delle penali eventualmente applicate;

3. esiti negativi dei controlli del presente articolo,

4. numero degli infortuni eventualmente verificatosi nel corso del servizio ;

5. numero dei reclami del servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa assuntrice;  

6. numero di reclami da parte dei cittadini;

7. regolarità contributiva e retributiva 

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Committente, devono essere  notificate 

all’Appaltatore ai sensi del presente Capitolato .

In caso di difformità tecnica ed economica tra gli interventi ordinati e quelli eseguiti dall’appaltatrice, 

il Direttore dei Lavori ne da comunicazione immediata al R.U.P. che, sentita per iscritto l’Impresa 

circa eventuali giustificazioni, si riserva dare piena applicazione a quanto disposto dall’art. 40 del 

presente Capitolato

ART. 34 

NULLITA’ DEL CONTRATTO PER MOTIVI  DI  ANTICORRUZIONE

Ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  1338 del codice civile si  riporta l’art.  53, comma 16-ter.  D.Lgs 

165/2001 (così  come modificato dalla  L.  190/2012),  che prevede il  cd “pantouflage -  revolving 

doors”:  “I  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre anni  di  servizio,  hanno esercitato poteri  autoritativi  o 

negoziali  per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 
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svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 

o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i  medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli  incarichi  conferiti  in  violazione  di  quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti  di  contrattare con le pubbliche amministrazioni  per i  successivi  tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

ART. 35

SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Tutte le spese di contratto, di registro, per diritti di segreteria, per ogni copia degli atti e disegni, per  

modelli, stampati e simili occorrenti per l’esecuzione del contratto, sono a carico dell’appaltatore.

Il presente appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell’imposta sul valore 

aggiunto di cui al D.P.R.26/10/72 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni,  nonché alla 

disciplina dell’Imposta di Registro e di Bollo.

ART. 36

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere tra le parti si applicano le Norme in 

materia  nonché  gli  artt.  205  e  209  del  D.Lgs  50/2016.  Per  qualsiasi  controversia  inerente  il 

contratto ove l’Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso, tra le parti la competenza 

del Foro di Livorno con rinuncia di qualsiasi altro.
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