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NOTA ESPLICATIVA DELL’ELENCO PREZZI 

 

In continuità della Progettazione Definitiva, i prezzi utilizzati per la computazione del 

presente progetto derivano dal Prezziario dei Lavori Pubblici della Toscana 2017 

Provincia di Arezzo, approvato con D.G.R. n. 555 del 29.05.2017, e in accordo con la 

committenza il Prezziario Anas 2017 (Nuove Costruzioni, manutenzione straordinaria). 

L’utilizzo del prezziario Anas si è reso necessario per le voci non presenti nel prezziario 

regionale, e per quelli voci in cui si ritiene congruo per il tipo d’opera da realizzare il 

prezziario Anas.  

Altri prezziari utilizzati in minima parte sono: 

 Regione Veneto – ultimo aggiornamento anno 2013, per le casserature metalliche; 

Per i prezzi non presenti nei suddetti listini si è provveduto alla redazione di opportune 

analisi prezzi con l’utilizzo di costi elementari del prezziario regionale e indagini di mercato, 

il tutto implementato di Spese Generali (15%) e Utili di impresa (10%) ovvero le aliquote 

previste dal Prezziario Regionale. 

Le tariffe dei prezzi hanno la seguente codifica: 

 Prezziario Regione Toscana 2017: TOS17_....; 

 Prezziario Anas 2017: A….,B….,E…P…..; 

 Prezziario Regione Veneto 2013: RV13_....; 

 Prezzi aggiuntivi desunti da analisi: PA.1, PA.2,… 

 

 

 



pag. 1

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER
A.03.007.a PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di
strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per
modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di
strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari
attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc.
compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:
- taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi
mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture
superstiti;
- la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta per dare le
superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali
di risulta;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture
euro (centosettantadue/73) mc 172,73

Nr. 2 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
A.03.008 eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottostante e delle

proprietà di terzi.
In tale caso la demolizione dovrà essere eseguita con martelli demolitori ed anche con l'impiego preliminare di agenti non
esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione di onda d'urto;
in particolare la demolizione delle travi può aver luogo anche fuori opera se richiesto, previa separazione dalle strutture
esistenti, prelievo e trasporto nelle aree di conferimento.
Compreso e compensato nel prezzo:
- l'impiego di adeguate attrezzature per la rimozione e l'allontanamento delle parti fino alle aree adibite alla demolizione;
- l'impiego di attrezzatura ossiacetilenica per il taglio dei ferri d'armatura, l'allontanamento del materiale in siti autorizzati
ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria
euro (novantasei/70) mc 96,70

Nr. 3 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere

dell'allontanamento del materiale di risulta in siti autorizzati, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
euro (ventiquattro/50) mc 24,50

Nr. 4 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI CEMENTO ARMATO
A.03.030.b o c.a.p. per alloggiamento di bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o per scarico di acque superficiali

eseguiti a mano o mediante impiego di carotatrice; compreso l'onere della risistemazione dell'armatura esistente, l'onere
per la formazione a mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di alloggiamento del fazzoletto del bocchettone;
il carico l'allontanamento dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Per ogni foro
euro (quarantasette/53) cadauno 47,53

Nr. 5 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA - ACCIAIO LAMINATO S355JR
B.05.017.a costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera,

compreso la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative voci di elenco
euro (due/01) kg 2,01

Nr. 6 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
euro (uno/03) kg 1,03

Nr. 7 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 N/mmq
B.05.065.a per strutture in c.a.p., controllato in stabilimento.

Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ed
alla eventuale filettatura realizzata senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi, degli
apparecchi terminali di bloccaggio delle barre, la fornitura e posa in opera delle guaine metalliche, l'esecuzione di
iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente.
Per chilogrammo di barra di acciaio dato in opera
- BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
euro (due/92) kg 2,92

Nr. 8 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN
B.06.091 ACCIAIO

COMMITTENTE: COMUNE DI LATERINA
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anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di resina epossidica liquida (densità
di resina epossidica fino a 1,50 kg/mq) e catalizzatore; compreso l'onere della preparazione della superficie da
impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed asportazione di
ogni residuo di terra, polvere o grassi, mediante ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al finedi eliminare
qualsiasi residuo, il trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con aria
compressa; compreso lo spargimento uniforme a saturazione, sulla resina
ancora fresca, di non meno di decimetri cubici due di sabbia di quarzo di granulometria da mm 0,5 a mm 1; compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (sette/95) mq 7,95

Nr. 9 MALTA REOPLASTICA
B.07.015.a avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di strutture

metalliche.
Compresa la fornitura e la posa in opera
euro (quattro/45) dmc 4,45

Nr. 10 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
B.07.060.c fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200- 300-400-600-700-

800-900-1000 costituito da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo
e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
euro (centonovantacinque/24) m 195,24

Nr. 11 CASSAFORMA PREFABBRICATA - PARETE LISCIA
B.08.002.2.a fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo

le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al D.M.14/01/2008, (C25/30) con Rck=>30 N/mmq, dello spessore
minimo di cm 6, compresa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire
euro (quarantatre/96) mq 43,96

Nr. 12 FORNITURA E STESA DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
E.01.031.a Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta

resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione,
filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra
rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <20 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >200 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,25 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
euro (uno/50) mq 1,50

Nr. 13 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI - PARAPETTI O SIMILARI
E.05.25 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
(RV13) oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato

recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (dieci/84) mq 10,84

Nr. 14 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
E.08.005.17. provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
03.02 Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
euro (dodici/43) t 12,43

Nr. 15 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
E.08.005.17. provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
04.05 Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
euro (quarantanove/72) t 49,72

Nr. 16 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

COMMITTENTE: COMUNE DI LATERINA
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OS.01 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trentaquattromilacentosessantatre/99) a corpo 34´163,99

Nr. 17 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE- DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
euro (nove/74) ml 9,74

Nr. 18 CANALINA IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA E NON- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA)
P.07.200.1.b 200x75 MM

Fornitura e posa di canlina in acciaio inox AISI 304 conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto.
Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e
pezzi speciali necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi componenti.
Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.
Compresa fornitura e posa in opera
euro (cinquantatre/80) ml 53,80

Nr. 19 FORNITURA E POSA DI CADITOIA PER PONTI TIPO"WATERTRAP"
PA.01 Fornitura e posa di caditoia per ponti tipo watertrap composta da:

- vaschetta per raccolta delle acque a imbuto in acciaio zincato con imbocco per tubo Ø160 mm, feritoie per il drenaggio
delle acque;
- griglia in ghisa GJS500-7 D400 provvista di tacche in rlievo sulla parte inferiore e viti e dadi di bloccaggio in acciaio.
Inclusa l'alloggiamento sull'impalcato di progetto, comprensivo di carotaggi, demolizioni, raccordi, ripristini, il tutto per
dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.
euro (quattrocentoottantatre/49) cadauno 483,49

Nr. 20 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame
PA.02 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame marcata CE in accordo con la

ETA 13/0295 per gli specifici impieghi come “sistemi in rete metallica per il rinforzo del terreno per opere di sostegno”.
La struttura è costituita da elementi di armatura planari orizzontali, larghi 2.0 m, in rete metallica a doppia torsione,
realizzati in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione“ approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (n.69/2013), ed in accordo con la UNI EN 10223-
3:2013.
La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 10223-3), tessuta con
filo in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%),
conforme all’EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro
esterno al valore nominale di 3.70 mm. La resistenza del polimero ai raggi UV sarà tale che a seguito di un’esposizione di
4000 ore a radiazioni UV (secondo ISO 4892-2 o ISO 4892-3) il carico di rottura e l’allungamento a rottura non variano in
misura maggiore al 25%.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN
10223-3:2013).
La rete una volta sottoposta al 50% del carico massimo a rottura nominale per trazione 25 kN/m, non dovrà presentare
rotture del rivestimento plastico del filo all’interno delle torsioni.

La rete deve presentare una resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) tale per cui dopo 28 cicli la
percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 6988).
La rete deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000h la percentuale di
ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227).
Il paramento, costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 m x 1.00 m, sarà realizzato risvoltando frontalmente la
rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un pannello posteriore di chiusura, solidale con
l’elemento di rinforzo orizzontale; in tal modo l’elemento sarà realizzato conferendo continuità, senza legature, tra
paramento esterno ed armature di rinforzo. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con
punti metallici meccanizzati galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN
10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa.
Montato lo scatolare costituente il paramento esterno, sarà realizzato il riempimento con elementi litoidi di adeguato peso
specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le
quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi
della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di
fabbrica CE.
Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo
terzo indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla
ISO 14001:2004 da un organismo terzo indipendente.
A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la
formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25/30 cm.
Elemento  di 3.00x2.00x1.00 (con lunghezza di ancoraggio 3.00 m) per metro quadrato di superficie a vista.
euro (centosettantauno/43) mq 171,43

COMMITTENTE: COMUNE DI LATERINA
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Nr. 21 FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO DN 200 (FOGNATURA MISTA)
PA.03 Fornitura e posa di tubazione in acciaio DN 200 sp=5 mm conforme EN 10208 e rivestimento bitumato UNI ISO 5256/87.

Completo di staffaggi a U su mensola predisposta, e distanziatori plastici ogni 2 metri.
euro (sessanta/19) m 60,19

Nr. 22 POSA DI PEZZI SPECIALI IN GHISA E PEAD
PA.04 Posa di pezzi speciali forniti dall'ente gestore quali flagie complete di bullonerie, pezzi speciali flangiati e/o a bicchiere,

manicotti e pezzi speciali a saldare per elettrofusione o altre tipologie meglio identificate nelle tavole di progetto. Incluso
l'eventuale trasporto dei materiali dal magazzino dell'ente gestore al sito di cantiere.
euro (cinquantadue/62) cadauno 52,62

Nr. 23 IMPIANTO DI CANTIERE PER REALIZZAZIONE PALI CFA
PA.05 FImpianto di cantiere per pali di fondazione trivellati con metodo C.F.A.”, di pali Ø 600 mm. lunghezza variabile da ml

15,00 a ml 30,00 inclusi tutti i trasporti andata e ritorno dei mezzi occorrenti per dare l'opera finita ed eseguita a regola
d'arte.
Con lo stesso prezzo è pagato anche impianto di cantiere per esecuzione di pali con altre tecnologie di perforazione.
euro (cinquemilaseicentonovantadue/50) a corpo 5´692,50

Nr. 24 REALIZZAZIONE DI PALI CON TECNOLOGIA CFA
PA.06 Pali di fondazione trivellati con metodo C.F.A.”, di pali Ø 600 mm. lunghezza variabile da ml 15,00 a ml 30,00 eseguiti in

terreni di normale compattezza normalmente scavabili mediante trivella, incluso marne fratturate, compresa la sola posa in
opera del calcestruzzo e delle gabbie di armatura, trivellazione misurata - da quota piano cantiere “piano di lavoro” alla
massima profondità raggiunta.
Con lo stesso prezzo è pagato anche impianto di cantiere per esecuzione di pali con altre tecnologie di perforazione.
euro (trentanove/85) m 39,85

Nr. 25 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO PROVVISORIO MICROPALI
PA.07 Sovrapprezzo all'esecuzione dei micropali per la posa in opera di rivestimento provvisorio ed il successivo sfilo, dopo il

getto, di apposita camicia al fine di evitare fenomeni di sgrattamento, frana o cedimenti delle pareti del foro.
euro (otto/86) m 8,86

Nr. 26 POSA DI TUBAZIONE (ACQUEDOTTO) IN ACC. DIAMETRO 200-300 mm fornita dall'ente gestore
PA.08 posa di tubazione in ACCIAIO diametro 200 mm con rivestimento esterno incorporato tale da avere diametro esterno 300

mm fornita dall'ente gestore, incluso il trasporto dal magazzino dell'ente al cantiere. Nel cantiere è inclusa anche la
connessione idraulica, eventualmente fatta in collaborazione con i tecnici dell'ente, la posa di spezzi speciali quali curve,
derivazioni, ecc. Ogni onere e provvista accessoria inclusa nel prezzo. Nel prezzo è inclusa la fornitura e posa del nastro
segnalatore e il letto e rinfianco in sabbia nei tratti in trincea.
euro (ventiotto/92) m 28,92

Nr. 27 POSA DI TUBAZIONE (FOGNATURA) IN PEAD DIAMETRO 160 mm PN 16 fornita dall'ente gestore
PA.10 Posa di tubazione in PEAD diametro esterno 110 mm PN 16 fornita dall'ente gestore, incluso il trasporto dal magazzino

dell'ente al cantiere. Nel cantiere è inclusa anche la connessione idraulica, eventualmente fatta in collaborazione con i
tecnici dell'ente, la posa di spezzi speciali quali curve, derivazioni, ecc. Ogni onere e provvista accessoria inclusa nel
prezzo. Nel prezzo è inclusa la fornitura e posa del nastro segnalatore e il letto e rinfianco in sabbia nei tratti in trincea.
euro (trentauno/64) m 31,64

Nr. 28 FORNITURA E POSA DI SUPPORTI A RULLO TIPO "D"  IN ACCIAIO PER TUBI DN 200-300
PA.11 Fornitura e posa di supporti a rullo tipo "D" per tubi DN 200-300 composti da rullo e carpenteria in acciaio al carbonio

zincato, perno in acciaio inox AISI 304 e bronzina sinterizzata a base P.T.F.E.. Inclusi fissaggi e ogni onere e provvista
accessoria.
euro (novantatre/56) cadauno 93,56

Nr. 29 FORNITURA E POSA DI PARAPETTO IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
PA.12 Fornitura e posa di parapetto in acciaio composto da montanti in piatti verticali , elementi orizzontali in tubi di acciaio

cavi diametro 25 mm sp=2.9, e corrimano sommitale diametro 60.3 mm spessore 3,60 mm.
Il tutto zincato e verniciato a colorazione a scelta della D.L.
Il tutto come da particolare costruttivo.
euro (centosessantaquattro/12) cadauno 164,12

Nr. 30 IMPIANTO DI PROSCIUGAMENTO PROVVISIONALE
PA.14 Realizzazione di impianto di pompaggio provvisionale costituito da elettrompompa e vasca dissabbiatrice di pre-

trattamento prima dell'immissione in alveo. Inluso lo spostamento da una sponda all'altra.
euro (diciottomilanovecentodiciotto/23) a corpo 18´918,23

Nr. 31 F. E POSA DI TUBAZIONE (ACQUEDOTTO PROVVISORIO) IN PEAD DIAMETRO 90 mm PN 25
PA.15 F. E POSA DI TUBAZIONE (ACQUEDOTTO PROVVISORIO) IN PEAD DIAMETRO 90 mm PN 25, fornitura e posa

di tubazione provvisoria da staffare sui manufatti predisposti, pile centrali, e struttura provvisionale in cavi d'acciaio, al
fine di poter eseguire la demolizione dell'impalcato esistente ed il montaggio del nuovo impalcato. Inclusa la rimozione e
trasporto a discarica indennità incluse o a magazzino dell'ente gestore.
euro (trentasette/25) m 37,25

Nr. 32 F. E POSA DI TUBAZIONE (FOGNATURA PROVVISORIA) IN PEAD DIAMETRO 160 mm PN 16
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PA.16 fornitura e posa di tubazione provvisoria da staffare sui manufatti predisposti, pile centrali, e struttura provvisionale in
cavi d'acciaio, al fine di poter eseguire la demolizione dell'impalcato esistente ed il montaggio del nuovo impalcato.
Inclusa la rimozione e trasporto a discarica indennità incluse o a magazzino dell'ente gestore.
euro (settantauno/94) m 71,94

Nr. 33 ESECUZIONE DI SPOSTAMENTO PROVVISORIO E DEFINITIVO DEI CAVI TELECOM E FIBRA OTTICA
PA.17 Esecuzione di spostamento provvisorio e definitivo dei cavi telecom e fibra ottica, con le assistenze degli operatori del

servizio, e secondo le modalità e tempistiche da loro imposti, attraverso la posa provvisoria dei cavi attraverso attraverso
la struttura provvisoria in funi, e la successiva traslazione sulla canalina adeguatamente predisposta nella struttura del
nuovo ponte. Sono incluse tutte le forniture, noli, traporti per dare l'opera funzionante.
euro (milleottocentocinquantaquattro/09) a corpo 1´854,09

Nr. 34 REALIZZAZIONE DI TURE PROVVISIONALI  DI CANTIERE
PA.18 Realizzazione ti ture provvisorie in materiale ghiaioso prelevato direttamento dall'alveo, attraverso la movimentazione del

materiale con idonei mezzi di cantiere. Inclusa la fornitura e posa di tubazioni ondulate, secondo gli schemi di cantiere,
per il deflusso di magra. Il prezzo si intende per tutte le fasi di lavoro necessarie per la realizzazione dell'intera opera.
Ogni onere e provvista accessoria inclusa nel prezzo.
euro (undicimilaseicentoquarantasette/72) a corpo 11´647,72

Nr. 35 CONFERIMENTO COD CER 17 01 01 - CEMENTO
PA.19 provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
euro (quattordici/30) t 14,30

Nr. 36 FORNITURA E POSA DI GIUNTO ELASTOMERICO ARMATO PER SCORRIMENTI +-60 mm
PA.20 Fornitura e posa di giunto elastomerico completo di sistema di ancoraggio con tirafondi zincati, dadi e rondelle di

opportune dimensioni, moduli in gomma armata dimensionati per garantire lo scorrimento longitudinale previsto
scossalina in PVC
armata con tessuto non tessuto a garanzia dell’impermeabilità e relativo collante, sistema di drenaggio delle acque
sottopavimentazione realizzato mediante tubi in PVC microfessurati, resina per inghisaggio tiranti e resina per
riempimento asole.
Tipo AGFLEXJ120 ±60 mm
euro (cinquecentodieci/71) m 510,71

Nr. 37 FORNITURA E POSA DI APPOGGI DI TIPO LONGITUDINALE DI TIPO V-MAX AGPL 1000 (-1500)/130/300
PA.21 Fornitura e posa di appoggio di tipo longitudinale tipo V-MAX AGPL 1000 (-1500)/130/300 in accordo alla norma EN

1337-5 con marchio CE. Consistono in un assemblato pot / pistone all'interno del quale è incapsulato un disco
elastomerico dotato di un dispositivo di chiusura antiestrusione.  Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle
normative previste.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi,
impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio tipo longitudinale.
euro (cinquemilaseicentosedici/82) cadauno 5´616,82

Nr. 38 FORNITURA E POSA DI APPOGGI DI TIPO MULTIDIREZIONALE DI TIPO V-MAX AGPM 1000 (-1500)/
PA.22 130/20

Mornitura e posa di appoggio di tipo multidirezionale tipo V-MAX AGPM 1000 (-1500)/130/20 in accordo alla norma EN
1337-5 con marchio CE. Consistono in un assemblato pot / pistone all'interno del quale è incapsulato un disco
elastomerico dotato di un dispositivo di chiusura antiestrusione.  Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle
normative previste.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi,
impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio tipo multidirezionale.
euro (quattromilasettecentotrentacinque/12) cadauno 4´735,12

Nr. 39 REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PROVVISIONALE IN FUNI PER LO SPOSTAMENTO PROVVISORIO
PA.23 DEI SERVIZI

Realizzazione di struttura provvisionale in funi per l'alloggiamento provvisorio dei sottoservizi quali tubazione fognatura
mista, acquedotto, e cavi telefonici. La struttura è costituita da una fune principale in acciaio zincato diametro 20 mm
fissata alle pile esistenti del ponte a a blocchi di ancoraggio posti in corrispondenza delle sponde. Sono incluse tutte le
strutture metalliche di supporto quali profili IPE, UPN, le funi, i pendini a fune diametro 16 mm, i golfari, tenditori e tutto
il necessario per dare l'opera completamente funzionante per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono inclusi tutti i
sollevamenti e gli spostamenti necessari alla realizzazione delle opere del nuovo manufatto. Una volta eseguite le
connessioni idrauliche definitive di progetto le opere dovranno essere smantellate, il costo di rimozione delle stesse è
incluso nel prezzo. Ogni onere e provvista accessoria inclusa nel prezzo
euro (dodicimilacentosessantanove/55) a corpo 12´169,55

Nr. 40 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
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PA.24 70,00 M VARO DAL BASSO
per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con
autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Comprensivo di trattamento post-montaggio con olio specifico con funzione di apertura pori dell'acciaio.
euro (due/16) kg 2,16

Nr. 41 CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 6.00 ml

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonchè quello delle centinature e delle armature di sostegno, eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.

RV13_F.05.1 Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per 
8.c opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o 

inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonchè quello delle centinature e delle armature di sostegno, eseguite con elementi 
modulari in acciaio, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a 
perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi 
la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonchè la 
formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
euro (ventiquattro/38) mq 24,38

Nr. 42 CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA OLTRE 6.00 ml

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonchè quello delle centinature e delle armature di sostegno, eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.

RV13_F.05.1 Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per 
8.d opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o 

inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonchè quello delle centinature e delle armature di sostegno, eseguite con elementi 
modulari in acciaio, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a 
perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi 
la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonchè la 
formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
euro (venticinque/93) mq 25,93

Nr. 43 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ... antiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
TOS17_01.A Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
04.002.001 terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50

euro (cinque/35) m³ 5,35

Nr. 44 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ... n terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m
TOS17_01.A 3,00
04.002.002 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in

terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
euro (sei/30) m³ 6,30

Nr. 45 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... izzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50
TOS17_01.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
04.008.001 accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

 - fino alla profondità di m 1,50
euro (sei/30) m³ 6,30

Nr. 46 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
TOS17_01.A Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
05.001.001 euro (tre/30) m³ 3,30

Nr. 47 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a pr ... lasse di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza
TOS17_01.B S3
04.003.001 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in
regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
euro (novantasette/45) mc 97,45

Nr. 48 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato di resistenza caratteristica C25/30 - XC2 - consistenza S4
TOS17_01.B Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104
04.005.002 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in
regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
euro (centodieci/58) m³ 110,58
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Nr. 49 Fornitura e getto di conglomerato cementizio preconfezion ... lasse di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza
TOS17_01.B S4
04.005.006 Fornitura e getto di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI

11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un
Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare,
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto - classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4
euro (centosedici/58) m³ 116,58

Nr. 50 Getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di  ... sistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento
TOS17_01.B SF1
04.105.001 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in
regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF1
euro (centotrentaquattro/36) mc 134,36

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... taffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2
TOS17_01.F mm
06.001.029 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con

giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2
mm
euro (venti/38) m 20,38

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
TOS17_01.F Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e
06.011.004 rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

euro (centoventisei/11) cad 126,11

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm
TOS17_01.F Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e
06.011.006 rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

euro (duecentoquaranta/15) cad 240,15

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... e a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100
TOS17_01.F cm
06.011.008 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e

rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
euro (trecentocinquantasei/38) cad 356,38

Nr. 55 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica ...  su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30
TOS17_02.B cm
10.021.003 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa

foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm
euro (dodici/56) cad 12,56

Nr. 56 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante ... iori ed al 95% in quello superiore. Compreso il
TOS17_04.A materiale.
05.007.002 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a

30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
euro (sedici/87) m³ 16,87

Nr. 57 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con aggregato pezzatura 0/20, spessore
TOS17_04.E compresso 6 cm
02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
euro (nove/10) m² 9,10
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Nr. 58 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ...  Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce
TOS17_04.E precedente
02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
euro (uno/41) m² 1,41

Nr. 59 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso
TOS17_04.E 3 cm
02.003.003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;

esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
euro (cinque/53) m² 5,53

Nr. 60 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ...  Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce
TOS17_04.E precedente
02.003.004 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;

esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per
ogni cm in più o in meno alla voce precedente
euro (uno/62) m² 1,62

Nr. 61 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm
TOS17_04.E 15
07.001.002 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15
euro (zero/31) m 0,31

Nr. 62 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.
TOS17_04.E Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali,
07.005.001 eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

euro (ventiquattro/90) cad 24,90

Nr. 63 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo  ... o dal prezzo i catarifrangenti. classe H2 bordo ponte W4 B
TOS17_04.E Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
08.003.003 Articolo: 003 - per bordo ponte W4 A.

euro (centoventidue/97) ml 122,97

Nr. 64 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a ... metrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71
TOS17_04.F kg)
06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco

perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
euro (duecentoventicinque/51) cad 225,51

Nr. 65 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5
TOS17_05.A cm.
03.002.001 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo

(completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale;
misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
euro (zero/56) m²/cm 0,56

Nr. 66 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... a a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi
TOS17_05.A 5 cm
03.002.002 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo

(completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale;
misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm
euro (zero/56) m²/cm 0,56

Nr. 67 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... to od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in
TOS17_05.A cls
03.005.002 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto.
Con sottofondo in cls
euro (cinquantaotto/11) m³ 58,11

Nr. 68 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° d ... me teorico del foro per diametro esterno pari a 260-
TOS17_14.R 300 mm
04.001.007 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e

successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di
impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 260-300 mm
euro (sessantacinque/04) m 65,04

Nr. 69 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato
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TOS17_14.R Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato
04.010.001 euro (uno/33) kg 1,33

Nr. 70 INFISSIONE E ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghe ... cie della palancolata infissa. della
TOS17_14.R lunghezza fino a 12 m
06.001.001 INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/

mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole,
di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito
del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si
intendono a mq della superficie della palancolata infissa. della lunghezza fino a 12 m
euro (venticinque/97) m² 25,97

Nr. 71 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con m ... nco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7
TOS17_14.R mm
08.001.001 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti

di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura
20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra,
aggottamenti ed opere provvisionali. zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm
euro (centosei/06) m³ 106,06

Nr. 72 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al dia ... ne di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa.
TOS17_16.A Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante
03.001.002 l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale;

compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad alta
intensità vegetativa.
euro (zero/26) m² 0,26

Nr. 73 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie e ... a misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm
TOS17_16.A 40
03.005.001 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e

smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della
ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle
piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato
ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40
euro (cinquantaquattro/51) cad 54,51

Nr. 74 Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di ...  profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla
TOS17_16.A scarpata
04.005.001 Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei

ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli
netti. per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata
euro (quattro/75) m² 4,75

Nr. 75 Fornitura e getto di conglomerato cementizio preconfezion ... lasse di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza
TOS17_16.B S4

Fornitura e getto di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, classe di esposizione ambientale XC2,XF2,XF4, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

04.007.002 Fornitura e getto di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e 
UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, 
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un 
Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere 
va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima 
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da 
utilizzare, classe di esposizione ambientale XC2,XF2,XF4, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
euro (centoventisei/80) m³ 126,80

Nr. 76 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compa ...  al 15% del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3
TOS17_16.B t
11.015.002 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave

site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua;
posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura
in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t
euro (trentaotto/86) m³ 38,86

Nr. 77 Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semi ... ", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea",
TOS17_16.E "Festuca Rossa"
09.030.001 Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate. 3 kg per

ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"
euro (zero/52) m² 0,52

Nr. 78 Recinzione con struttura portante in pali di castagno del ... e e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.
TOS17_22.L Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno
04.001.004 cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno
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piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di
carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con
cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per
tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La
fornitura del carbolineum è esclusa. realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza
compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della
recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.
euro (quindicimiladuecentosessantadue/80) chilometr

i 15´262,80

Nr. 79 Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 1 ... no a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo
TOS17_AT. mensile
N10.027.001 Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a

cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile
euro (sette/72) m² 7,72

Nr. 80 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ... mboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
TOS17_PR.P Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a
51.002.005 fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola

retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola
retroriflettente cl. 2
euro (ventinove/75) cad 29,75

     Data, __________
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COMMITTENTE: COMUNE DI LATERINA



Unità di misura: cadauno 483,49€         

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario
Costo 

lavorazione
%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M01.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 2,000 35,9 71,8000 14,85

  b) Materiali

indagine di mercato caditoia WATERTRAP cad 1,000 250 250,0000 51,71

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N01.065.009 Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno ora 1,000 3,48 3,4800 0,72

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 1,000 56,925 56,9250 11,77

Totale 382,21

Spese Generali % 15 57,33 11,86

Utili d'impresa % 10 43,95 9,09

483,49 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.01

FORNITURA E POSA DI CADITOIA PER PONTI TIPO"WATERTRAP"
Fornitura e posa di caditoia per ponti tipo watertrap composta da:
- vaschetta per raccolta delle acque a imbuto in acciaio zincato con imbocco per tubo Ø160 mm, feritoie per il drenaggio delle acque;
- griglia in ghisa GJS500-7 D400 provvista di tacche in rlievo sulla parte inferiore e viti e dadi di bloccaggio in acciaio.
Inclusa l'alloggiamento sull'impalcato di progetto, comprensivo di carotaggi, demolizioni, raccordi, ripristini, il tutto per dare l'opera finita 
ed eseguita a regola d'arte.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: mq 171,43€         

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.003 OPERAIO QUALIFICATO ora 0,600 33,36 20,0160 11,68

TOS17_RU.M01.001.004 OPERAIO  COMUNE ora 0,600 30,03 18,0180 10,51

  b) Materiali

indagine di mercato Elemento tipo Terramesch System 3x2x1 cad 0,500 94,35 47,1750 27,52

indagine di mercato Geotessile TNT ritentore di fini mq 2,000 0,78 1,5600 0,91

indagine di mercato pietrame mq 1,100 30 33,0000 19,25

indagine di mercato punti metallici mq 30,000 0,05 1,5000 0,88

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N01.001.092

Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala 
caricatrice anteriore e
braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 
1 giorno

ora 0,250 49,70 12,4250 7,25

TOS17_AT.N02.014.022
Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 
assi - 1 mese (nolo a
caldo)

ora 0,030 60,72 1,8216 1,06

Totale 135,52

Spese Generali % 15 20,33 11,86

Utili d'impresa % 10 15,58 9,09

171,43 100  Costo di analisi

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di 
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La 
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo 
ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. 
Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo 
indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 14001:2004 
da un organismo terzo indipendente.
A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del 
rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25/30 cm. Elemento  di 3.00x2.00x1.00 (con lunghezza di ancoraggio 
3.00 m) per metro quadrato di superficie a vista.

Analisi n.

PA.02

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame 
Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame marcata CE in accordo con la ETA 13/0295 
per gli specifici impieghi come “sistemi in rete metallica per il rinforzo del terreno per opere di sostegno”. La struttura è costituita da 
elementi di armatura planari orizzontali, larghi 2.0 m, in rete metallica a doppia torsione, realizzati in accordo con le “Linee Guida per la 
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ approvate dal Consiglio Superiore 
LL.PP. (n.69/2013), ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.
La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio
trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme all’EN 10244-2 (Classe 
A) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che 
dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm. La resistenza del polimero 
ai raggi UV sarà tale che a seguito di un’esposizione di 4000 ore a radiazioni UV (secondo ISO 4892-2 o ISO 4892-3) il carico di rottura 
e l’allungamento a rottura non variano in misura maggiore al 25%.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).
La rete una volta sottoposta al 50% del carico massimo a rottura nominale per trazione 25 kN/m, non dovrà presentare rotture del 
rivestimento plastico del filo all’interno delle torsioni. 

La rete deve presentare una resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di 
ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 6988).
La rete deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000h la percentuale di ruggine rossa non 
deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227).
Il paramento, costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 m x 1.00 m, sarà realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a
doppia torsione e collegandola posteriormente con un pannello posteriore di chiusura, solidale con l’elemento di rinforzo orizzontale; in 
tal modo l’elemento sarà realizzato conferendo continuità, senza legature, tra paramento esterno ed armature di rinforzo. Gli elementi d
rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati galvanizzati con lega eutettica di Zinco - 
Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa.
Montato lo scatolare costituente il paramento esterno, sarà realizzato il riempimento con elementi litoidi di adeguato peso specifico, 
aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. 

Costo arrotondato di analisi:

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo



Unità di misura: m 60,19€           

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario
Costo 

lavorazione
%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,150 35,9 5,3850 8,95

  b) Materiali

indagine di mercato tubo in acciaio DN 200 m 1,000 26,5 26,5000 44,03

indagine di mercato staffaggio a "U" in acciaio inox completo di viterie cad 0,500 15 7,5000 12,46

indagine di mercato distanziatori plastici cad 0,500 5 2,5000 4,15

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 0,100 56,93 5,6930 9,46

Totale 47,58

Spese Generali % 15 7,14 11,86

Utili d'impresa % 10 5,47 9,09

60,19 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.03

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO DN 200 (FOGNATURA MISTA)
Fornitura e posa di tubazione in acciaio DN 200 sp=5 mm conforme EN 10208 e rivestimento bitumato UNI ISO 5256/87. Completo di 
staffaggi a U su mensola predisposta, e distanziatori plastici ogni 2 metri.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: cad 52,62€           

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario
Costo 

lavorazione
%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,500 35,9 17,9500 34,12

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,500 35,9 17,9500 34,12

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 0,100 56,93 5,6930 10,82

Totale 41,59

Spese Generali % 15 6,24 11,86

Utili d'impresa % 10 4,78 9,09

52,62 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.04

POSA DI PEZZI SPECIALI IN GHISA E PEAD posa di pezzi speciali forniti dall'ente gestore quali flagie complete di bullonerie, pezzi 
speciali flangiati e/o a bicchiere, manicotti e pezzi speciali a saldare per elettrofusione o altre tipologie meglio identificate nelle tavole di 
progetto. Incluso l'eventuale trasporto dei materiali dal magazzino dell'ente gestore al sito di cantiere.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: corpo 5 692,50€      

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

Offerta n.129 Trivelpozzi 
del 07/06/2017+

Trasporto A/R di macchina operatrice corpo 1,000 3000 3 000,0000 52,70

Offerta n.129 Trivelpozzi 
del 07/06/2017+

Trasporto A/R di pompa, escavatore ed attrezzature, allestimento cantiere 
e successivo smantellamento

corpo 1,000 1500 1 500,0000 26,35

Totale 4 500,00

Spese Generali % 15 675,00 11,86

Utili d'impresa % 10 517,50 9,09

5 692,50 100  Costo di analisi

Analisi n.

PA.05

IMPIANTO DI CANTIERE PER REALIZZAZIONE PALI CFA
Impianto di cantiere per pali di fondazione trivellati con metodo C.F.A.”, di pali Ø 600 mm. lunghezza variabile da ml 15,00 a ml 30,00 
inclusi tutti i trasporti andata e ritorno dei mezzi occorrenti per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.

Costo arrotondato di analisi:

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo



Unità di misura: m 39,85€           

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

Offerta n.129 Trivelpozzi 
del 07/06/2017+

Compenso per la posa in opera della gabbia ed assistenza al getto m 1,000 4,5 4,5000 11,29

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

Offerta n.129 Trivelpozzi 
del 07/06/2017+

Perforazione diametro 600 mm di pali trivellati ad elica continua C.F.A. m 1,000 27 27,0000 67,76

Totale 31,50

Spese Generali % 15 4,73 11,86

Utili d'impresa % 10 3,62 9,09

39,85 100  Costo di analisi

Analisi n.

PA.06

REALIZZAZIONE DI PALI CON TECNOLOGIA CFA
Pali di fondazione trivellati con metodo C.F.A.”, di pali Ø 600 mm. lunghezza variabile da ml 15,00 a ml 30,00 eseguiti in terreni di 
normale compattezza normalmente scavabili mediante trivella, incluso marne fratturate, compresa la sola posa in opera del 
calcestruzzo e delle gabbie di armatura, trivellazione misurata - da quota piano cantiere “piano di lavoro” alla massima profondità 
raggiunta.

Costo arrotondato di analisi:

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo



Unità di misura: m 8,86€             

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

Offerta n.130 Trivelpozzi 
del 07/06/2017+

Compenso per la posa in opera della gabbia ed assistenza al getto m 1,000 7 7,0000 79,05

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

Totale 7,00

Spese Generali % 15 1,05 11,86

Utili d'impresa % 10 0,81 9,09

8,86 100  Costo di analisi

Analisi n.

PA.07

SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO PROVVISORIO MICROPALI
Sovrapprezzo all'esecuzione dei micropali per la posa in opera di rivestimento provvisorio ed il successivo sfilo, dopo il getto, di 
apposita camicia al fine di evitare fenomeni di sgrattamento, frana o cedimenti delle pareti del foro. 

Costo arrotondato di analisi:

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo



Unità di misura: m 28,92€           

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario
Costo 

lavorazione
%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,150 35,9 5,3850 18,62

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,150 35,9 5,3850 18,62

  b) Materiali

TOS17_PR.P01.002.005 sabbia ton 0,450 13,28 5,9760 20,67

indagine di mercato nastro segnalatore (rotolo da 150 m) m 0,007 63 0,4200 1,45

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 0,100 56,93 5,6930 19,69

Totale 22,86

Spese Generali % 15 3,43 11,86

Utili d'impresa % 10 2,63 9,09

28,92 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.08

POSA DI TUBAZIONE (ACQUEDOTTO) IN ACC. DIAMETRO 200-300 mm fornita dall'ente gestore - posa di tubazione in ACCIAIO 
diametro 200 mm con rivestimento esterno incorporato tale da avere diametro esterno 300 mm fornita dall'ente gestore, incluso il 
trasporto dal magazzino dell'ente al cantiere. Nel cantiere è inclusa anche la connessione idraulica, eventualmente fatta in 
collaborazione con i tecnici dell'ente, la posa di spezzi speciali quali curve, derivazioni, ecc. Ogni onere e provvista accessoria inclusa 
nel prezzo. Nel prezzo è inclusa la fornitura e posa del nastro segnalatore e il letto e rinfianco in sabbia nei tratti in trincea.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: m 31,64€           

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario
Costo 

lavorazione
%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,180 35,9 6,4620 20,42

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,180 35,9 6,4620 20,42

  b) Materiali

TOS17_PR.P01.002.005 sabbia ton 0,450 13,28 5,9760 18,89

indagine di mercato nastro segnalatore (rotolo da 150 m) m 0,007 63 0,4200 1,33

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 0,100 56,93 5,6930 17,99

Totale 25,01

Spese Generali % 15 3,75 11,86

Utili d'impresa % 10 2,88 9,09

31,64 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.10

POSA DI TUBAZIONE (FOGNATURA) IN PEAD DIAMETRO 160 mm PN 16 fornito dall'ente gestore - posa di tubazione in PEAD 
diametro esterno 160 mm PN 16 fornita dall'ente gestore, incluso il trasporto dal magazzino dell'ente al cantiere. Nel cantiere è inclusa 
anche la connessione idraulica, eventualmente fatta in collaborazione con i tecnici dell'ente, la posa di spezzi speciali quali curve, 
derivazioni, ecc. Ogni onere e provvista accessoria inclusa nel prezzo.  Nel prezzo è inclusa la fornitura e posa del nastro segnalatore e 
il letto e rinfianco in sabbia nei tratti in trincea.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: cad 93,56€           

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario
Costo 

lavorazione
%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,150 35,9 5,3850 5,76

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,150 35,9 5,3850 5,76

  b) Materiali

preventivo GTFLEX rullo in acciaio inox tipo "D" per tubi DN 200-300 cad 1,000 57,5 57,5000 61,46

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 0,100 56,93 5,6930 6,08

Totale 73,96

Spese Generali % 15 11,09 11,86

Utili d'impresa % 10 8,51 9,09

93,56 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.11

FORNITURA E POSA DI SUPPORTI A RULLO TIPO "D" IN ACCIAIO PER TUBI DN 200-300 Fornitura e posa di supporti a rullo tipo 
"D" per tubi DN 200-300 composti da rullo e carpenteria in acciaio al carbonio zincato, perno in acciaio inox AISI 304 e bronzina 
sinterizzata a base P.T.F.E.. Inclusi fissaggi e ogni onere e provvista accessoria.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: m 164,12€         

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario
Costo 

lavorazione
%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,500 35,9 17,9500 10,94

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,500 35,9 17,9500 10,94

  b) Materiali

TOS17_PR.P06.014.001 PROFILATI TONDI (60,3 mm sp=3,60 mm )  (n.1 elemento) Kg 5,030 0,817 4,1095 2,50

TOS17_PR.P06.014.001 PROFILATI TONDI (25mm sp=2,9 mm )  (n.9 elementi) Kg 14,220 0,817 11,6177 7,08

TOS17_PR.P06.013.001 PROFILATI PIATTI Kg 27,000 0,84 22,6800 13,82

  c) Noli e trasporti

E.30.23.B* zincatura a caldo per immersione di strutture leggere Kg 46,250 0,74 34,2250 20,85

TOS17_01.F04.012.012 verniciatura di opere metalliche mq 2,200 7,05 15,5100 9,45

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 0,100 56,93 5,6930 3,47

* Prezziario di Regione Veneto 2013

Totale 129,74

Spese Generali % 15 19,46 11,86

Utili d'impresa % 10 14,92 9,09

164,12 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.12

FORNITURA E POSA DI PARAPETTO IN ACCIAIO ZINCATO/VERNICIATO Fornitura e posa di parapetto in acciaio composto da 
montanti in piatti verticali , elementi orizzontali in tubi di acciaio cavi diametro 25 mm sp=2.9, e corrimano sommitale diametro 60.3 mm 
spessore 3,60 mm.
Il tutto zincato e verniciato a colorazione a scelta della D.L.
Il tutto come da particolare costruttivo.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: corpo 18 918,23€    

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario
Costo 

lavorazione
%

  a) Manodopera

TOS16_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 24,000 35,9 861,6000 4,55

TOS16_RU.M10.001.004 OPERAIO COMUNE ora 24,000 30,03 720,7200 3,81

TOS16_RU.M10.001.004 OPERAIO COMUNE ora 24,000 30,03 720,7200 3,81

  b) Materiali

indagine di mercato Vasca dissabbiatrice 630x210x250(H) cm (30 mc utili) senza coperchio cad 1,000 5400 5 400,0000 28,54

(nota: a lavori ultimati la vasca resta di proprietà dell'appaltatore)

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N01.010.008
Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e 
tubazioni - 1
mese

ora 960,000 6,11 5 865,6000 31,01

TOS17_AT.N06.019.004
a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, 
peso 30 t, nolo
mensile (installazione e lievo)

ora 16,000 32,26 516,1600 2,73

TOS17_AT.N02.014.021
Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 
assi - 1 mese (nolo a caldo) ora 16,000 54,3950 870,3200 4,60

Totale 14 955,12

Spese Generali % 15 2 243,27 11,86

Utili d'impresa % 10 1 719,84 9,09

18 918,23 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.14

IMPIANTO DI PROSCIUGAMENTO PROVVISIONALE 

Realizzazione di impianto di pompaggio provvisionale costituito da elettrompompa e vasca dissabbiatrice di pre-trattamento prima 
dell'immissione in alveo. Inluso lo spostamento da una sponda all'altra.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: m 37,25€           

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,150 35,9 5,3850 14,46

TOS17_RU.M10.001.003 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,150 35,9 5,3850 14,46

  b) Materiali

indagine di mercato tubo diametro 90 mm PN 25 m 1,000 12,65 12,6500 33,96

TOS17_PR.P06.009.003 Profilati tubolari quadri o rettangolari (per staffaggi) kg 0,200 1,68 0,3360 0,90

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 0,100 56,925 5,6925 15,28

Totale 29,45

Spese Generali % 15 4,42 11,86

Utili d'impresa % 10 3,39 9,09

37,25 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.15

F. E POSA DI TUBAZIONE (ACQUEDOTTO PROVVISORIO) IN PEAD DIAMETRO 90 mm PN 25, fornitura e posa di tubazione 
provvisoria da staffare sui manufatti predisposti, pile centrali, e struttura provvisionale in cavi d'acciaio, al fine di poter eseguire la 
demolizione dell'impalcato esistente ed il montaggio del nuovo impalcato. Inclusa la rimozione e trasporto a discarica indennità incluse 
o a magazzino dell'ente gestore.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: m 71,94€           

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,150 35,9 5,3850 7,49

TOS17_RU.M10.001.003 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,150 35,9 5,3850 7,49

  b) Materiali

indagine di mercato tubo diametro 160 mm PN 16 m 1,000 39,77 39,7700 55,28

TOS17_PR.P06.009.003 staffaggi a terra su tratti non aerei kg 0,200 1,676 0,3352 0,47

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 0,100 59,925 5,9925 8,33

Totale 56,87

Spese Generali % 15 8,53 11,86

Utili d'impresa % 10 6,54 9,09

71,94 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.16

F. E POSA DI TUBAZIONE (FOGNATURA PROVVISORIA) IN PEAD DIAMETRO 160 mm PN 16, fornitura e posa di tubazione 
provvisoria da staffare sui manufatti predisposti, pile centrali, e struttura provvisionale in cavi d'acciaio, al fine di poter eseguire la 
demolizione dell'impalcato esistente ed il montaggio del nuovo impalcato. Inclusa la rimozione e trasporto a discarica indennità incluse 
o a magazzino dell'ente gestore.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: m 1 854,09€      

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 16,000 35,9 574,4000 30,98

TOS17_RU.M10.001.003 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 16,000 35,9 574,4000 30,98

  b) Materiali

TOS17_PR.P06.009.003 Profilati tubolari quadri o rettangolari (per staffaggi) kg 20,000 1,676 33,5200 1,81

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N06.006.013 Piattaforma Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 giorno ora 16,000 17,71 283,3600 15,28

Totale 1 465,68

Spese Generali % 15 219,85 11,86

Utili d'impresa % 10 168,55 9,09

1 854,09 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.17

ESECUZIONE DI SPOSTAMENTO PROVVISORIO E DEFINITIVO DEI CAVI TELECOM E FIBRA OTTICA Esecuzione di 
spostamento provvisorio e definitivo dei cavi telecom e fibra ottica, con le assistenze degli operatori del servizio, e secondo le modalità 
e tempistiche da loro imposti, attraverso la posa provvisoria dei cavi attraverso attraverso la struttura provvisoria in funi, e la 
successiva traslazione sulla canalina adeguatamente predisposta nella struttura del nuovo ponte. Sono incluse tutte le forniture, noli, 
traporti per dare l'opera funzionante.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: corpo 11 647,72€    

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 32,000 35,9 1 148,8000 9,86

TOS17_RU.M10.001.003 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 32,000 35,9 1 148,8000 9,86

  b) Materiali

indagine di mercato tubo ondulato diametro 100 cm (40 metri) kg 2560,000 1,9 4 864,0000 41,76

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N01.001.214 Escavatore cingolato ora 32,000 42,17 1 349,4400 11,59

TOS17_AT.N01.001.047 Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV ora 32,000 21,77 696,6400 5,98

Totale 9 207,68

Spese Generali % 15 1 381,15 11,86

Utili d'impresa % 10 1 058,88 9,09

11 647,72 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.18

REALIZZAZIONE DI TURE PROVVISIONALI DI CANTIERE Realizzazione ti ture provvisorie in materiale ghiaioso prelevato 
direttamento dall'alveo, attraverso la movimentazione del materiale con idonei mezzi di cantiere. Inclusa la fornitura e posa di tubazioni 
ondulate, secondo gli schemi di cantiere, per il deflusso di magra. Il prezzo si intende per tutte le fasi di lavoro necessarie per la 
realizzazione dell'intera opera. Ogni onere e provvista accessoria inclusa nel prezzo.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: ton 14,30€           

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO - ASSISTENZA AL CONFERIMENTO ora 0,060 35,9 2,1540 15,06

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO - ASSISTENZA AL CONFERIMENTO ora 0,060 35,9 2,1540 15,06

  b) Materiali

indagine di mercato conferimento impianto CER 170101 ton 1,000 7 7,0000 48,94

  c) Noli e trasporti

Totale 11,31

Spese Generali % 15 1,70 11,86

Utili d'impresa % 10 1,30 9,09

14,30 100  Costo di analisi

Analisi n.

PA.19

CONFERIMENTO COD CER 17 01 01 - CEMENTO provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Costo arrotondato di analisi:

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo



Unità di misura: m 510,71€         

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 35,9 35,9000 7,03

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 35,9 35,9000 7,03

  b) Materiali

preventivo AGOM n. 
17/00334 del 26.06.2017

GIUNTO ELASTOMERICO COMPLETO m 1,000 275 275,0000 53,85

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 1,000 59,925 56,9250 11,15

Totale 403,73

Spese Generali % 15 60,56 11,86

Utili d'impresa % 10 46,43 9,09

510,71 100  Costo di analisi

Analisi n.

PA.20

FORNITURA E POSA DI GIUNTO ELASTOMERICO ARMATO PER SCORRIMENTI +-60 mm
Fornitura e posa di giunto elastomerico completo di sistema di ancoraggio con tirafondi zincati, dadi e rondelle di opportune
dimensioni, moduli in gomma armata dimensionati per garantire lo scorrimento longitudinale previsto scossalina in PVC
armata con tessuto non tessuto a garanzia dell’impermeabilità e relativo collante, sistema di drenaggio delle acque 
sottopavimentazione realizzato mediante tubi in PVC microfessurati, resina per inghisaggio tiranti e resina per riempimento asole.
Tipo AGFLEXJ120 ±60 mm

Costo arrotondato di analisi:

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo



Unità di misura: cad 5 616,82€      

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M01.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 8,000 35,9 287,2000 5,11

TOS17_RU.M01.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 8,000 35,9 287,2000 5,11

  b) Materiali

preventivo AGOM n. 
17/00334 del 26.06.2017

appoggio tipo V-MAX AGPL 1000 (-1500)/130/300 n 1,000 2770 3 695,0000 65,78

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 3,000 56,925 170,7750 3,04

Totale 4 440,18

Spese Generali % 15 666,03 11,86

Utili d'impresa % 10 510,62 9,09

5 616,82 100  Costo di analisi

Analisi n.

PA.21

FORNITURA E POSA DI APPOGGI DI TIPO LONGITUDINALE DI TIPO V-MAX AGPL 1000 (-1500)/130/300
Fornitura e posa di appoggio di tipo longitudinale tipo V-MAX AGPL 1000 (-1500)/130/300 in accordo alla norma EN 1337-5 con 
marchio CE. Consistono in un assemblato pot / pistone all'interno del quale è incapsulato un disco elastomerico dotato di un dispositivo 
di chiusura antiestrusione.  Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative previste.
Sono incluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio tipo longitudinale.

Costo arrotondato di analisi:

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo



Unità di misura: cad 4 735,12€       

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 8,000 35,9 287,2000 6,07

TOS17_RU.M10.001.003 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 8,000 35,9 287,2000 6,07 12,13

  b) Materiali

preventivo AGOM n. 
17/00334 del 26.06.2017

appoggio tipo V-MAX AGPM 1000 (-1500)/130/300 n 1,000 2770 2 998,0000 63,31

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 3,000 56,925 170,7750 3,61

Totale 3 743,18

Spese Generali % 15 561,48 11,86

Utili d'impresa % 10 430,47 9,09

4 735,12 100  Costo di analisi

Analisi n.

PA.22

FORNITURA E POSA DI APPOGGI DI TIPO MULTIDIREZIONALE DI TIPO V-MAX AGPM 1000 (-1500)/130/300
Fornitura e posa di appoggio di tipo multidirezionale tipo V-MAX AGPL 1000 (-1500)/130/300 in accordo alla norma EN 1337-5 con 
marchio CE. Consistono in un assemblato pot / pistone all'interno del quale è incapsulato un disco elastomerico dotato di un 
dispositivo di chiusura antiestrusione.  Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative previste.
Sono incluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio tipo multidirezionale.

Costo arrotondato di analisi:

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo



Unità di misura: a corpo 12 169,55€    

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 48,000 35,9 1 723,2000 14,16

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 48,000 35,9 1 723,2000 14,16

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 48,000 35,9 1 723,2000 14,16

  b) Materiali

indagine di mercato FUNE 20 mm m 100,000 6 600,0000 4,93

indagine di mercato FUNE 16 mm m 50,000 4 200,0000 1,64

indagine di mercato GOLFARI, minuterie varie corpo 1,000 1000 1 000,0000 8,22

TOS17_PR.P06.013.001 PROFILI DI FISSAGGIO (IPE,UPN, PIASTRE,…) Kg 600,000 0,84 504,0000 4,14

  c) Noli e trasporti

TOS17_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno ora 24,000 59,925 1 438,2000 11,82

TOS17_AT.N06.006.013 Piattaforma Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 giorno ora 40,000 17,71 708,4000 5,82

Totale 9 620,20

Spese Generali % 15 1 443,03 11,86

Utili d'impresa % 10 1 106,32 9,09

12 169,55 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.23

REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PROVVISIONALE IN FUNI PER LO SPOSTAMENTO PROVVISORIO DEI SERVIZI
Realizzazione di struttura provvisionale in funi per l'alloggiamento provvisorio dei sottoservizi quali tubazione fognatura mista, 
acquedotto, e cavi telefonici. La struttura è costituita da una fune principale in acciaio zincato diametro 20 mm fissata alle pile esistenti 
del ponte a a blocchi di ancoraggio posti in corrispondenza delle sponde. Sono incluse tutte le strutture metalliche di supporto quali 
profili IPE, UPN, le funi, i pendini a fune diametro 16 mm, i golfari, tenditori e tutto il necessario per dare l'opera completamente 
funzionante per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono inclusi tutti i sollevamenti e gli spostamenti necessari alla realizzazione delle 
opere del nuovo manufatto. Una volta eseguite le connessioni idrauliche definitive di progetto le opere dovranno essere smantellate, il 
costo di rimozione delle stesse è incluso nel prezzo. Ogni onere e provvista accessoria inclusa nel prezzo

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura: a kg 2,16€             

Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

Assemblaggio e varo

TOS17_RU.M10.001.002 OPERAIO SPECIALIZZATO - h1/kg 500 ora 0,00200 35,9 0,0718 3,32

TOS17_RU.M01.001.004 OPERAIO  COMUNE - h1/kg 500 ora 0,00200 30,03 0,0601 2,78

  b) Materiali

Materiali, maneggio e lavorazione

SL.3.043 (ANAS 2017)
ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10155) PER 
STRUTTURE A TRAVE

Kg 1,00000 0,88 0,8800 40,75

INCIDENZA BULLONI E MATERIALI VARI pari al 8% di SL.3.043 % 1,07000 8 0,0856 3,96
INCIDENZA LAVORAZIONI IN OFFICINA pari al 20% della somma degli 
importi sovrastanti

% 0,96560 20 0,1931 8,94

Assemblaggio e varo
ATREZZATURA  MINUTA pari al 10% della somma degli importi 
(SL.1.1003.a;CE.1.02;CE.1.04:SL.1.018.d;SL.1.023);

% 1,84000 10 0,1840 8,52

  c) Noli e trasporti

Maneggio e lavorazione

SL.1.003.a (2017) AUTOARTICOLATO DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 - h8/kg12000 h 0,00067 64,54 0,0430 1,99

Assemblaggio e varo

SL.1.018.d (ANAS 2017) AUTOGRU' DA TONN 110 - h1/kg2000 h 0,00050 135,34 0,0677 3,13

SL.1.018.d (ANAS 2017) AUTOGRU' DA TONN 110 - h1/kg2000 h 0,00050 135,34 0,0677 3,13

SL.1.023 (ANAS 2017) PIATTAFORMA AEREA - h1/Kg1500 h 0,00066 82,34 0,0543 2,52

Totale 1,71

Spese Generali % 15 0,26 11,86

Utili d'impresa % 10 0,20 9,09

2,16 100  Costo di analisi

Scheda tipo di analisi di un Nuovo Prezzo

Analisi n.

PA.24

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M VARO DAL 
BASSO
per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di 
punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Comprensivo di trattamento post-montaggio con olio specifico con funzione di apertura pori dell'acciaio.

Costo arrotondato di analisi:


