
1623
ESTIMATIVO

Committente:Data:

Questo elaborato non può essere trasmesso a terzi senza preventiva autorizzazione del progettista.

Disegnato:

Progettista:

Quote:

Controllato:

File:

Data:

Titolo:

Rev.:

Dimesioni:

E.11

Tavola:

P
R

O
G

E
T

T
O

 
D

E
F

I
N

I
T

I
V

O
-
E

S
E

C
U

T
I
V

O

Pratica:

0

F.T.

F.T.

Descrizione:

Emissione

Approvato: F.T.

Oggetto:

Luogo:

Committente:

STUDIO TARTERO - Ing. Flavio Tartero

via Sertorelli 2/A - 23100 Sondrio                info@studiotartero.eu

Tel. 0342 015152 - Fax 0342 1890927        www.studiotartero.eu

VIA PAPINI-VIA TRIESTE-VIA HACK-VIA PELLICO

55041 Camaiore (LU)

Riqualificazione strade comunali anno 2016

COMUNE DI CAMAIORE

Provincia di Lucca

COMPUTO METRICO

2017-01-23

1 Revisione2017-02-03

03/02/2017



Studio Tartero - via Sertorelli 2/A - 23100 Sondrio
Tel. 0342015152 - Fax 03421890927 - info@studiotartero.eu pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE COMPIUTE  (SpCap 4)
VIA PELLICO  (SpCat 1)

1 Taglio di pavimentazione bituminosa
TOS16_05.A spinto fino alla profondita' di cm 20.
03.004.002 - con sega diamantata

Taglio manto stradale in Via Trieste
per allacciamento rete fognaria 2,00 7,00 14,00

SOMMANO a corpo 14,00 3,20 44,80

2 Fresatura di pavimentazione stradale
TOS16_05.A in conglomerato bituminoso, eseguita
03.002.001 con macchina fresatrice operante a

freddo (completa di apparecchiatura a
nastri di carico), escluso preparazione
e pulizia del piano di posa con
spazzatrice stradale; misurata a cm di
spessore.
- profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

Tratto in Via Trieste 7,00 2,000 14,00

SOMMANO mq 14,00 0,48 6,72

3 Scarificazione superficiale di
TOS16_05.A pavimentazione stradale bitumata,
03.001.001 eseguita con mezzi meccanici e

manuali, compreso il trasporto dei
materiali di risulta a impianto di
smaltimento autorizzato o in aree
indicate dal Progetto.
- spinta fino alla profondità massima
di 10 cm

Scarifica manto stradale *
(larg.=(7,73+7,90)/2) 118,24 7,815 924,05
Compreso rimozione piccole rampe di
accesso ai passaggi carrai

Scarifica in Via Trieste 7,00 1,200 8,40

SOMMANO mq 932,45 2,90 2´704,11

4 Scavo a larga sezione obbligata
TOS16_01.A eseguito con mezzi meccanici,
04.005.001 compresi carico, trasporto e

scarico agli impianti di smaltimento
autorizzati, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

Abbassamento per tutta la larghezza
della strada, comprese rimozioni *
(larg.=(7,73+7,90)/2) 118,24 7,815 0,400 369,62

SOMMANO mc 369,62 20,61 7´617,87

5 Scavo a sezione ristretta obbligata
TOS16_04.A continua (larghezza fino a m 1,50)
04.009.002 eseguito con mezzi

meccanici, compresi carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento
autorizzati, in terreni
sciolti.
- da m 1,50 fino alla profondità di m

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 10´373,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´373,50

3,00

Tratto di tubazione in Via Trieste 7,00 1,200 1,200 10,08

Tratto di tubazione in Via S. Pellico 112,77 0,600 0,600 40,60

Allargamento in corrispondenza dei
pozzetti 2,00 2,00 2,000 1,000 8,00

Scavo per plinti illuminazione
pubblica 3,00 1,50 1,500 1,000 6,75

SOMMANO mc 65,43 10,99 719,08

6 Fornitura e posa in opera di pozzetti
TOS16_01.F prefabbricati in c.a.p con lapide
06.010.004 normale scempia con chiusino,

compreso sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10.
- pozzetto dimensioni esterne 60 x 60
x 60 cm

Pozzetti per caditoie 10,00 1,800 18,00

SOMMANO cad 18,00 111,21 2´001,78

7 Fornitura e posa in opera di corrugato
P.01 d=90 mm. compreso e compensato

letto di sabbione di almeno 10 cm,
rinfianco e ricoprimento per uno
spessore di 10 cm di sabbione ed
ogni opera necessaria a dare l'opera
eseguita a pefetta regola d'arte.

Cavidotto per illuminazione pubblica 114,00 114,00

SOMMANO m 114,00 5,91 673,74

8 Rimozione e messa in quota di
P.02 chiusini per adeguamento alla nuova

pavimentazione stradale ed alla
nuova quota dei marciapiedi,
compreso materiali di ogni genere e
quant'altro necessario per dare
l'opera finita a peretta regola d'arte.

15,00

SOMMANO cad 15,00 84,36 1´265,40

9 Fornitura e posa caditoia in ghisa
P.04 sferoidale ad asole centrali sifonabili

UNI EN 1563:2012-EN124:2015,
classe D (resistenza 400 kN = 40 t) -
dimensioni 500x500 luce netta Ø400
h. 75mm compreso ogni onere per
dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte.

Caditoie acque meteroriche 10,00

SOMMANO cad 10,00 91,23 912,30

10 Forniutra e posa plinto per palo H8/10
P.06 mt dimensioni 80x90xh78 peso kg

1.200, in c.a. prefabbricato posato su
massetto di calcestruzzo, compreso

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 15´945,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´945,80

chiusino di ghisa sferoidale D400 luce
netta 40x40 ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte

5,00

SOMMANO cad 5,00 287,87 1´439,35

11 Fornitura e posa in opera di pozzetti
TOS16_01.F prefabbricati in c.a.p con lapide
06.011.005 carrabile con chiusino, compreso

sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo
Rck 15 di spessore non inferiore a
cm. 10.
- pozzetto dimensioni esterne 70 x 70
x 70 cm

Pozzetti per acque bianche S01-S02-
S03-S.04-S.05 5,00

SOMMANO cad 5,00 167,80 839,00

12 Chiusino in ghisa sferoidale classe d
TOS16_04.F resistenza 400 kN a telaio intero,
06.053.001 murato a malta cementizia, con

rinfianco perimetrale in cls C16/20
- d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71
kg)

Per i pozzetti della tubazione acque
bianche
Vedi voce n° 11 [cad 5.00] 5,00

SOMMANO cad 5,00 217,39 1´086,95

13 Fornitura e posa in opera di tubazioni
TOS16_01.F in P.V.C. rigido per scarichi non a
06.002.083 pressione civili ed industriali, secondo

norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di
tenuta.
- Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste
in opera dentro scavi, compreso letto
di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 4 mm

Tubazioni dai pozzetti delle caditoie
alla tubazione principale 10,00 3,00 30,00

A compenso di pezzi specaili 1,20 10,00 12,00

SOMMANO m 42,00 18,50 777,00

14 Fornitura e posa in opera di tubazioni
TOS16_01.F in P.V.C. rigido per scarichi non a
06.002.087 pressione civili ed industriali, secondo

norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di
tenuta.
- Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste
in opera dentro scavi, compreso letto
di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 400 mm spess.
9,8 mm

Tratto di Via Trieste 6,50 6,50

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 6,50 20´088,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,50 20´088,10

Via Silvio Pellico 112,77 112,77

A compenso di pezzi specaili 1,20 10,00 12,00

SOMMANO m 131,27 77,58 10´183,93

15 Riempimento di scavi o buche
TOS16_01.A - eseguito con mezzi meccanici con
05.001.001 materiale proveniente da scavi.

Vedi voce n° 5 [mc 65.43] 65,43

- detrazione sezione tubo *
(lung.=6,50+112,77)*(H/peso=3,14*
(0,20^2)) 119,27 0,126 -15,03

Sommano positivi mc 65,43
Sommano negativi mc -15,03

SOMMANO mc 50,40 3,18 160,27

16 Piano di posa dei rilevati, preparato
TOS16_04.A mediante compattazione con rulli
05.005.001 idonei

- con densità non inferiore all' 85% di
quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa
certificazione

Compattazione Via S. Pellico *
(larg.=(7,73+7,90)/2) 118,24 7,815 924,05

SOMMANO mq 924,05 0,80 739,24

17 Fondazione stradale compresa
TOS16_04.B rullatura e compattazione per
12.001.001 raggiungere il grado del 95% della

prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.
- con materiale arido di cava
stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN
13285, spessore non inferiore a 30
cm

Vedi voce n° 16 [mq 924.05] 0,300 277,22

SOMMANO mc 277,22 23,84 6´608,92

18 Strato di collegamento (binder) in
TOS16_04.E conglomerato bituminoso, steso con
02.002.001 vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20,
spessore compresso 6 cm

Tutta la Via *(larg.=(7,73+7,90)/2) 118,24 7,815 924,05

Attraversamento Via Trieste 7,00 1,200 8,40

SOMMANO mq 932,45 9,49 8´848,95

19 Strato di collegamento (binder) in

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 46´629,41



Studio Tartero - via Sertorelli 2/A - 23100 Sondrio
Tel. 0342015152 - Fax 03421890927 - info@studiotartero.eu pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´629,41

TOS16_04.E conglomerato bituminoso, steso con
02.002.002 vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

Vedi voce n° 18 [mq 932.45] 4,00 3´729,80

SOMMANO mq 3´729,80 1,46 5´445,51

20 Tappeto di usura in conglomerato
TOS16_04.E bituminoso steso con vibrofinitrice,
02.003.001 compreso ancoraggio, mano

d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

Vedi voce n° 18 [mq 932.45] 932,45

Tratto in Via Trieste 7,00 2,000 14,00

SOMMANO mq 946,45 4,51 4´268,49

21 Tappeto di usura in conglomerato
TOS16_04.E bituminoso steso con vibrofinitrice,
02.003.002 compreso ancoraggio, mano

d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

Vedi voce n° 20 [mq 946.45] 2,00 1´892,90

SOMMANO mq 1´892,90 1,91 3´615,44

22 Segnaletica orizzontale eseguita con
TOS16_04.E vernice spartitraffico rifrangente di
07.001.002 colore bianco o giallo, in strisce

continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento.
- larghezza cm 15

Strisce laterali e centrale compresi
raccordi 3,00 119,44 358,32

SOMMANO m 358,32 0,31 111,08

23 Segnaletica orizzontale eseguita con
TOS16_04.E vernice spartitraffico rifrangente di
07.001.004 colore bianco o giallo, in strisce

continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento.
- larghezza superiore a cm 25 per
scritte, frecce, zebrature, ecc

Realizzazione stop su Via Trieste 3,00 1,500 4,50

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 4,50 60´069,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,50 60´069,93

Strisce pedonali 2,00 6,10 2,500 30,50

SOMMANO mq 35,00 2,91 101,85

Parziale VIA PELLICO  (SpCat 1)
euro 60´171,78

-------------------------
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-------------------------
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-------------------------
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-------------------------
-------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 60´171,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´171,78

VIA TRIESTE  (SpCat 2)

24 Taglio di pavimentazione bituminosa
TOS16_05.A spinto fino alla profondita' di cm 20.
03.004.002 - con sega diamantata

Taglio lungo il lato destro e sinistro
della Via Trieste 2,00 158,16 316,32

Taglio per pozzetti nuove caditoie e
collegamento alla tubazione
principale *(par.ug.=2*8) 16,00 3,50 56,00

SOMMANO a corpo 372,32 3,20 1´191,42

25 Scarificazione superficiale di
TOS16_05.A pavimentazione stradale bitumata,
03.001.001 eseguita con mezzi meccanici e

manuali, compreso il trasporto dei
materiali di risulta a impianto di
smaltimento autorizzato o in aree
indicate dal Progetto.
- spinta fino alla profondità massima
di 10 cm

Scarifica sul lato destro e sinistro,
compresa rimozione di piccole rampe
di accesso in materiali vari 2,00 158,16 1,800 569,38

SOMMANO mq 569,38 2,90 1´651,20

26 Scavo a sezione ristretta obbligata
TOS16_04.A continua (larghezza fino a m 1,50)
04.009.002 eseguito con mezzi

meccanici, compresi carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento
autorizzati, in terreni
sciolti.
- da m 1,50 fino alla profondità di m
3,00

Per nuovi pozzetti caditoie e
collegamento alla tubazione esistente 8,00 3,00 0,600 0,800 11,52

Abbassamento lungo lato destro per
fondazione marciapiede 158,16 1,800 0,200 56,94

SOMMANO mc 68,46 10,99 752,38

27 Fornitura e posa in opera di pozzetti
TOS16_01.F prefabbricati in c.a.p con lapide
06.010.004 normale scempia con chiusino,

compreso sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10.
- pozzetto dimensioni esterne 60 x 60
x 60 cm

Nuovi pozzetti per caditoie lato
marciapiede 8,00

SOMMANO cad 8,00 111,21 889,68

28 Rimozione e messa in quota di
P.02 chiusini per adeguamento alla nuova

pavimentazione stradale ed alla
nuova quota dei marciapiedi,
compreso materiali di ogni genere e

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 64´656,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´656,46

quant'altro necessario per dare
l'opera finita a peretta regola d'arte.

Caditoie lato opposto al marciapiede 7,00

SOMMANO cad 7,00 84,36 590,52

29 Fornitura e posa caditoia in ghisa
P.04 sferoidale ad asole centrali sifonabili

UNI EN 1563:2012-EN124:2015,
classe D (resistenza 400 kN = 40 t) -
dimensioni 500x500 luce netta Ø400
h. 75mm compreso ogni onere per
dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte.

Vedi voce n° 27 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO cad 8,00 91,23 729,84

30 Fornitura e posa chiusino in ghisa
P.03 sferoidale UNI EN 1563:2012-

EN124:2015, classe D (resistenza
400 kN = 40 t), compreso ogni onere
per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte
- telaio e coperchio quadri a tenuta
ermetica dimensioni 600x600 luce
netta 500x500.

Sostituzione di chiusini fognatura
esistente 4,00

SOMMANO cad 4,00 114,21 456,84

31 Fornitura e posa in opera di tubazioni
TOS16_01.F in P.V.C. rigido per scarichi non a
06.002.083 pressione civili ed industriali, secondo

norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di
tenuta.
- Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste
in opera dentro scavi, compreso letto
di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 4 mm

Tubazioni dai pozzetti delle caditoie
alla tubazione principale 8,00 3,00 24,00

Pezzi specaili, curva, sella ecc.
computati nella misura di ml 1,20 di
tubazione *(par.ug.=2*8,00) 16,00 1,200 19,20

SOMMANO m 43,20 18,50 799,20

32 Riempimento di scavi o buche
TOS16_01.A - eseguito con mezzi meccanici con
05.001.001 materiale proveniente da scavi.

Per nuovi pozzetti caditoie e
collegamento alla tubazione
principale 8,00 3,00 0,600 0,800 11,52

SOMMANO mc 11,52 3,18 36,63

33 Piano di posa dei rilevati, preparato
TOS16_04.A mediante compattazione con rulli

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 67´269,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´269,49

05.005.001 idonei
- con densità non inferiore all' 85% di
quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa
certificazione

Lungo lato destro per fondazione
marciapiede 158,16 1,800 284,69

Sul lato sinistro per fondazione strada 158,16 1,800 284,69

SOMMANO mq 569,38 0,80 455,50

34 Fondazione stradale compresa
TOS16_04.B rullatura e compattazione per
12.001.001 raggiungere il grado del 95% della

prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.
- con materiale arido di cava
stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN
13285, spessore non inferiore a 30
cm

Lungo lato destro per fondazione
marciapiede 158,16 1,800 0,270 76,87

Sul lato sinistro per fondazione strada 158,16 1,800 0,200 56,94

SOMMANO mc 133,81 23,84 3´190,03

35 Fresatura di pavimentazione stradale
TOS16_05.A in conglomerato bituminoso, eseguita
03.002.001 con macchina fresatrice operante a

freddo (completa di apparecchiatura a
nastri di carico), escluso preparazione
e pulizia del piano di posa con
spazzatrice stradale; misurata a cm di
spessore.
- profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

Lungo il tratto di Via Trieste da Via
Beata a Via Italica *(larg.=(8,47+
8,21)/2-2*1,80) 158,16 4,740 749,68

SOMMANO mq 749,68 0,48 359,85

36 Fornitura e posa in opera di
P.05 cordonato rettilineo, 15x25x100,

smussato prefabbricato in cls
vibrocompresso martellinato, posato
su letto di  calcestruzzo strutturale
C25/30 sp. 10 con interposto foglio di
rete diam 8 maglia 20x20 e
rinfiancato con lo stesso cls,
compreso scavo, stuccatura dei giunti
con malta cementizia a q 4,5 di
cemento R 325,  tagli e sfridi ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Marciapiede lato destro 158,16 158,16
- testate 2,00 1,65 3,30

SOMMANO cad 161,46 31,17 5´032,71

37 Getto in opera di calcestruzzo
TOS16_01.B ordinario, classe di esposizione
04.004.002 ambientale XC1, esposto a

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 76´307,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´307,58

corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente
bagnato
- classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S4

Massetto marciapiede 158,16 1,500 0,100 23,72

SOMMANO mc 23,72 111,27 2´639,32

38 Fornitura e posa piastrelle di
P.07 calestruzzo (pietrino margherita) su

massetto di malta bastarda antiritiro
(Pav. forte -Italcementi o similari in
sostituzioen del cemento) spessore 6
cm, compreso tagli retti e curvi e tagli
per adattamento delle piastrelle al
contorno dei pozzetti o di ogni altro
elemento posto sul marciapiede. Sul
retro delle  piastrelle, ben lavate e
umide, dovrà essere applicata una
boiacca  composta da: 1 kg di
Planicrete (o similari) miscelato con 1
litro di acqua e 4 kg di cemento per
garantire il perfetto ancoraggio della
piastrella stessa al massetto di
allettamento. Comrpeso ogni onere
per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

Marciapiede lato destro 158,16 1,500 237,24

SOMMANO mq 237,24 37,97 9´008,00

39 Strato di collegamento (binder) in
TOS16_04.E conglomerato bituminoso, steso con
02.002.001 vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20,
spessore compresso 6 cm

Sul lato sinistro per fondazione strada 158,16 1,800 284,69

Per nuovi pozzetti caditoie e
collegamento alla tubazione
principale 8,00 3,00 0,800 19,20

SOMMANO mq 303,89 9,49 2´883,92

40 Strato di collegamento (binder) in
TOS16_04.E conglomerato bituminoso, steso con
02.002.002 vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

Vedi voce n° 39 [mq 303.89] 4,00 1´215,56

SOMMANO mq 1´215,56 1,46 1´774,72

41 Tappeto di usura in conglomerato

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 92´613,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´613,54

TOS16_04.E bituminoso steso con vibrofinitrice,
02.003.001 compreso ancoraggio, mano

d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

Lungo il tratto di Via Trieste da Via
Beata a Via Italica *(larg.=(8,47+
8,21)/2) 159,20 8,340 1´327,73

SOMMANO mq 1´327,73 4,51 5´988,06

42 Tappeto di usura in conglomerato
TOS16_04.E bituminoso steso con vibrofinitrice,
02.003.002 compreso ancoraggio, mano

d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

Vedi voce n° 41 [mq 1 327.73] 2,00 2´655,46

SOMMANO mq 2´655,46 1,91 5´071,93

43 Segnaletica orizzontale eseguita con
TOS16_04.E vernice spartitraffico rifrangente di
07.001.002 colore bianco o giallo, in strisce

continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento.
- larghezza cm 15

Strisce laterali e centrale compresi
raccordi 4,00 160,00 640,00

SOMMANO m 640,00 0,31 198,40

44 Segnaletica orizzontale eseguita con
TOS16_04.E vernice spartitraffico rifrangente di
07.001.004 colore bianco o giallo, in strisce

continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento.
- larghezza superiore a cm 25 per
scritte, frecce, zebrature, ecc

Realizzazione stop su Via Beata e su
Via italica 2,00 3,50 1,500 10,50

Strisce pedonali 3,00 7,50 2,500 56,25

SOMMANO mq 66,75 2,91 194,24

Parziale VIA TRIESTE  (SpCat 2)
euro 43´894,39

-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 104´066,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´066,17

VIA HACK  (SpCat 3)

45 Taglio di pavimentazione bituminosa
TOS16_05.A spinto fino alla profondita' di cm 20.
03.004.002 - con sega diamantata

Taglio lungo la Via M. Hack da S01 a
S04 2,00 75,50 151,00

Taglio lungo Via M. Hack da S04 a
S07 2,00 54,10 108,20

SOMMANO a corpo 259,20 3,20 829,44

46 Scarificazione superficiale di
TOS16_05.A pavimentazione stradale bitumata,
03.001.001 eseguita con mezzi meccanici e

manuali, compreso il trasporto dei
materiali di risulta a impianto di
smaltimento autorizzato o in aree
indicate dal Progetto.
- spinta fino alla profondità massima
di 10 cm

Scarifica in corrispondenza dei tagli
per lo scavo della tubazione acque
bianche da S01 a S04 75,50 1,200 90,60

Scarifica in corrispondenza dei tagli
per lo scavo della tubazione acque
bianche da S04 a S07 54,10 1,200 64,92

SOMMANO mq 155,52 2,90 451,01

47 Scavo a sezione ristretta obbligata
TOS16_04.A continua (larghezza fino a m 1,50)
04.009.002 eseguito con mezzi

meccanici, compresi carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento
autorizzati, in terreni
sciolti.
- da m 1,50 fino alla profondità di m
3,00

Scavo per tubazione acque bianche
da S01 a S04 75,50 1,000 1,000 75,50

Scavo per tubazione acque bianche
da S04 a S07 54,10 1,000 1,000 54,10

Allargamento per pozzetti 7,00 2,00 2,000 1,000 28,00

SOMMANO mc 157,60 10,99 1´732,02

48 Fornitura e posa in opera di pozzetti
TOS16_01.F prefabbricati in c.a.p con lapide
06.011.005 carrabile con chiusino, compreso

sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo
Rck 15 di spessore non inferiore a
cm. 10.
- pozzetto dimensioni esterne 70 x 70
x 70 cm

Pozzetti S01-S02-S03-S04-S05-S06-
S07 7,00

SOMMANO cad 7,00 167,80 1´174,60

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 108´253,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108´253,24

49 Chiusino in ghisa sferoidale classe d
TOS16_04.F resistenza 400 kN a telaio intero,
06.053.001 murato a malta cementizia, con

rinfianco perimetrale in cls C16/20
- d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71
kg)

Per i pozzetti della tubazione acque
bianche
Vedi voce n° 48 [cad 7.00] 7,00

SOMMANO cad 7,00 217,39 1´521,73

50 Fornitura e posa in opera di pozzetti
TOS16_01.F prefabbricati in c.a.p con lapide
06.010.004 normale scempia con chiusino,

compreso sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10.
- pozzetto dimensioni esterne 60 x 60
x 60 cm

Pozzetti per caditoie 14,00 1,800 25,20

SOMMANO cad 25,20 111,21 2´802,49

51 Fornitura e posa caditoia in ghisa
P.04 sferoidale ad asole centrali sifonabili

UNI EN 1563:2012-EN124:2015,
classe D (resistenza 400 kN = 40 t) -
dimensioni 500x500 luce netta Ø400
h. 75mm compreso ogni onere per
dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte.

Caditoie acque meteroriche 14,00

SOMMANO cad 14,00 91,23 1´277,22

52 Fornitura e posa in opera di tubazioni
TOS16_01.F in P.V.C. rigido per scarichi non a
06.002.083 pressione civili ed industriali, secondo

norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di
tenuta.
- Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste
in opera dentro scavi, compreso letto
di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 4 mm

Tubazioni dai pozzetti delle caditoie
alla tubazione principale 14,00 2,50 35,00

A compenso di pezzi specaili 1,20 14,00 16,80

SOMMANO m 51,80 18,50 958,30

53 Fornitura e posa in opera di tubazioni
TOS16_01.F in P.V.C. rigido per scarichi non a
06.002.087 pressione civili ed industriali, secondo

norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di
tenuta.
- Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste
in opera dentro scavi, compreso letto
di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 400 mm spess.

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 114´812,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114´812,98

9,8 mm

Lungo Via Hack da da S01 a S04 75,50 75,50

Lungo Via Hack dada S04 a S08 54,10 54,10

SOMMANO m 129,60 77,58 10´054,37

54 Riempimento di scavi o buche
TOS16_01.A - eseguito con mezzi meccanici con
05.001.001 materiale proveniente da scavi.

Vedi voce n° 47 [mc 157.60] 157,60

SOMMANO mc 157,60 3,18 501,17

55 Strato di collegamento (binder) in
TOS16_04.E conglomerato bituminoso, steso con
02.002.001 vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20,
spessore compresso 6 cm

Da S01 a S04 75,50 1,200 90,60

Da S04 a S08 54,10 1,200 64,92

Per nuovi collegamenti pozzetti
esistenti caditoie alla tubazione
principale 14,00 2,50 1,000 35,00

SOMMANO mq 190,52 9,49 1´808,03

56 Strato di collegamento (binder) in
TOS16_04.E conglomerato bituminoso, steso con
02.002.002 vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

Vedi voce n° 55 [mq 190.52] 4,00 762,08

SOMMANO mq 762,08 1,46 1´112,64

57 Tappeto di usura in conglomerato
TOS16_04.E bituminoso steso con vibrofinitrice,
02.003.001 compreso ancoraggio, mano

d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

Vedi voce n° 55 [mq 190.52] 190,52

SOMMANO mq 190,52 4,51 859,25

58 Tappeto di usura in conglomerato

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 129´148,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´148,44

TOS16_04.E bituminoso steso con vibrofinitrice,
02.003.002 compreso ancoraggio, mano

d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

Vedi voce n° 57 [mq 190.52] 2,00 381,04

SOMMANO mq 381,04 1,91 727,79

59 Segnaletica orizzontale eseguita con
TOS16_04.E vernice spartitraffico rifrangente di
07.001.002 colore bianco o giallo, in strisce

continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento.
- larghezza cm 15

Strisce laterali compresi raccordi *
(lung.=120,00+54,00) 2,00 174,00 348,00

SOMMANO m 348,00 0,31 107,88

60 Segnaletica orizzontale eseguita con
TOS16_04.E vernice spartitraffico rifrangente di
07.001.004 colore bianco o giallo, in strisce

continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento.
- larghezza superiore a cm 25 per
scritte, frecce, zebrature, ecc

Realizzazione stop su Via Santa
Caterina e su Via U. Foscolo 2,00 5,00 1,000 10,00

Strisce pedonali 4,00 5,40 2,500 54,00

SOMMANO mq 64,00 2,91 186,24

Parziale VIA HACK  (SpCat 3) euro 26´104,18
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 130´170,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´170,35

VIA PAPINI  (SpCat 4)

61 Taglio di pavimentazione bituminosa
TOS16_05.A spinto fino alla profondita' di cm 20.
03.004.002 - con sega diamantata

Taglio manto stradale lungo Via G.
Papini dal collettore esistente al
pozzetto S04 2,00 81,90 163,80

Attraversamento Via Ugo Foscolo 2,00 7,00 14,00

SOMMANO a corpo 177,80 3,20 568,96

62 Fresatura di pavimentazione stradale
TOS16_05.A in conglomerato bituminoso, eseguita
03.002.001 con macchina fresatrice operante a

freddo (completa di apparecchiatura a
nastri di carico), escluso preparazione
e pulizia del piano di posa con
spazzatrice stradale; misurata a cm di
spessore.
- profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

Via Papini fra Viale Colombo e Via
Ugo Foscolo 81,90 7,320 599,51

Attraversamento Viale C. Colombo 7,00 2,000 14,00

SOMMANO mq 613,51 0,48 294,48

63 Scarificazione superficiale di
TOS16_05.A pavimentazione stradale bitumata,
03.001.001 eseguita con mezzi meccanici e

manuali, compreso il trasporto dei
materiali di risulta a impianto di
smaltimento autorizzato o in aree
indicate dal Progetto.
- spinta fino alla profondità massima
di 10 cm

Tratto stradale lungo Via G. Papini
fino al pozzetto d'innesto in Via Ugo
Foscolo 81,90 1,200 98,28

Attraversamento Via Ugo Foscolo 7,00 1,200 8,40

SOMMANO mq 106,68 2,90 309,37

64 Scavo a sezione ristretta obbligata
TOS16_04.A continua (larghezza fino a m 1,50)
04.009.002 eseguito con mezzi

meccanici, compresi carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento
autorizzati, in terreni
sciolti.
- da m 1,50 fino alla profondità di m
3,00

Tratto stradale lungo Via G. Papini
fino al pozzetto d'innesto in Via Ugo
Foscolo 81,90 1,000 1,200 98,28

Attraversamento Via Ugo Foscolo 7,00 1,000 1,200 8,40

Per collegamenti pozzetti caditoie
esistenti alla tubazione principale *
(par.ug.=2*4) 8,00 3,50 0,600 0,800 13,44

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 120,12 131´343,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120,12 131´343,16

SOMMANO mc 120,12 10,99 1´320,12

65 Fornitura e posa in opera di pozzetti
TOS16_01.F prefabbricati in c.a.p con lapide
06.011.005 carrabile con chiusino, compreso

sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo
Rck 15 di spessore non inferiore a
cm. 10.
- pozzetto dimensioni esterne 70 x 70
x 70 cm

Pozzetti S01-S02-S03-S04 4,00

SOMMANO cad 4,00 167,80 671,20

66 Rimozione e messa in quota di
P.02 chiusini per adeguamento alla nuova

pavimentazione stradale ed alla
nuova quota dei marciapiedi,
compreso materiali di ogni genere e
quant'altro necessario per dare
l'opera finita a peretta regola d'arte.

15,00

SOMMANO cad 15,00 84,36 1´265,40

67 Chiusino in ghisa sferoidale classe d
TOS16_04.F resistenza 400 kN a telaio intero,
06.053.001 murato a malta cementizia, con

rinfianco perimetrale in cls C16/20
- d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71
kg)

Vedi voce n° 65 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 217,39 869,56

68 Fornitura e posa in opera di tubazioni
TOS16_01.F in P.V.C. rigido per scarichi non a
06.002.083 pressione civili ed industriali, secondo

norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di
tenuta.
- Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste
in opera dentro scavi, compreso letto
di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 4 mm

Tubazioni dai pozzetti delle caditoie
alla tubazione principale *(par.ug.=2*
4) 8,00 3,50 28,00

A compenso di pezzi speciali 1,20 10,00 12,00

SOMMANO m 40,00 18,50 740,00

69 Fornitura e posa in opera di tubazioni
TOS16_01.F in P.V.C. rigido per scarichi non a
06.002.086 pressione civili ed industriali, secondo

norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di
tenuta.
- Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste
in opera dentro scavi, compreso letto
di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 136´209,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136´209,44

tubazioni diam. est. 315 mm spess.
7,7 mm

Lungo il tratto di Via Papini da Viale
Colombo a  Via Ugo Foscolo 81,90 81,90

Attraversamento Via Santa Caterina 7,00 7,00

A compenso di pezzi speciali 1,20 2,00 2,40

SOMMANO m 91,30 48,89 4´463,66

70 Riempimento di scavi o buche
TOS16_01.A - eseguito con mezzi meccanici con
05.001.001 materiale proveniente da scavi.

Vedi voce n° 64 [mc 120.12] 120,12

SOMMANO mc 120,12 3,18 381,98

71 Strato di collegamento (binder) in
TOS16_04.E conglomerato bituminoso, steso con
02.002.001 vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20,
spessore compresso 6 cm

Tratto lungo Via Paini *(larg.=(7,32+
7,11)/2) 81,90 7,215 590,91

Attraversamento Via Ugo Foscolo 7,00 1,200 8,40

Per nuovi pozzetti caditoie e
collegamento alla tubazione
principale *(par.ug.=2*4) 8,00 3,50 0,600 16,80

SOMMANO mq 616,11 9,49 5´846,88

72 Strato di collegamento (binder) in
TOS16_04.E conglomerato bituminoso, steso con
02.002.002 vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

Vedi voce n° 71 [mq 616.11] 4,00 2´464,44

SOMMANO mq 2´464,44 1,46 3´598,08

73 Tappeto di usura in conglomerato
TOS16_04.E bituminoso steso con vibrofinitrice,
02.003.001 compreso ancoraggio, mano

d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

Vedi voce n° 62 [mq 613.51] 613,51

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 613,51 150´500,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 613,51 150´500,04

SOMMANO mq 613,51 4,51 2´766,93

74 Tappeto di usura in conglomerato
TOS16_04.E bituminoso steso con vibrofinitrice,
02.003.002 compreso ancoraggio, mano

d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

Vedi voce n° 62 [mq 613.51] 2,00 1´227,02

SOMMANO mq 1´227,02 1,91 2´343,61

75 Segnaletica orizzontale eseguita con
TOS16_04.E vernice spartitraffico rifrangente di
07.001.002 colore bianco o giallo, in strisce

continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento.
- larghezza cm 15

Strisce laterali e centrale compresi
carrordi 3,00 155,00 465,00

SOMMANO m 465,00 0,31 144,15

76 Segnaletica orizzontale eseguita con
TOS16_04.E vernice spartitraffico rifrangente di
07.001.004 colore bianco o giallo, in strisce

continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento.
- larghezza superiore a cm 25 per
scritte, frecce, zebrature, ecc

Realizzazione stop su Viale C.
Colombo 5,00 1,500 7,50

Strisce pedonali 2,00 7,00 2,500 35,00

SOMMANO mq 42,50 2,91 123,68

77 Sistemazione localizzata di
P.08 marciapiedi con piastrella tipo

margherita. Rimozione piastrelle
rotte, rimozione massetto di
sottofondo, fornitura e posa nuovo
massetto di sottofondo in
calcestruzzo con rete elettrosaldata
diam 8 mm maglia 20x20, massetto di
malta cementizia spessore minimo 6
cm e Pietrino Margherita. Sul retro
delle  piastrelle, ben lavate e umide,
dovrà essere applicata una boiacca
composta da: 1 kg di Planicrete (o
similari) miscelato con 1 litro di acqua
e 4 kg di cemento per garantire il
perfetto ancoraggio della piastrella
stessa al massetto di allettamento.
Comrpeso ogni onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

Sistemazione pavimentazione tratti di
marciapiede 40,00 1,000 40,00

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 40,00 155´878,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 155´878,41

SOMMANO mq 40,00 97,00 3´880,00

Parziale VIA PAPINI  (SpCat 4) euro 29´588,06

Parziale LAVORI A MISURA euro 159´758,41

T O T A L E   euro 159´758,41

-------------------------
-------------------------
-------------------------
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-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 VIA PELLICO 60´171,78 37,664
  002 VIA TRIESTE 43´894,39 27,475
  003 VIA HACK 26´104,18 16,340
  004 VIA PAPINI 29´588,06 18,521

Totale SUPER CATEGORIE euro 159´758,41 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 103´327,24
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 56´431,17

TOTALE euro 159´758,41

     Data, 03/02/2017

Il Tecnico
Ing. Flavio Tartero
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COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 
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