
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Peccioli
Provincia di Pisa

COMPUTO METRICO

pag. 1

Firenze, 01/10/2017

Progetto esecutivo per la realizzazione del percorso e del sovrappasso 
pedonale per l'accessibilità al centro storico di Peccioli (PI)

Belvedere S.p.a.

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
(SpCat 1)

OPERE EDILI  (Cat 1)
ALLESTIMENTO CANTIERE  (SbCat 1)

1 / 59 Nolo  Autogru con operatore per carico e scarico a terra o in
AC.NOL.02 elevazione  da portata 40 ton/ 50 ton

Nolo  Autogru con operatore per carico e scarico a terra o in
elevazione  da portata 40 ton/ 50 ton
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
Nolo ore *50,00 50,00

SOMMANO ora 50,00 97,02 4´851,00

2 / 60 Fornitura e posa in opera di sostegni provvisionali con struttura
AC.NOL.03 in tralicci tubolari a costituire i castelli di sostegno alla struttura

del ponte in fase di montaggio, compresi l ... le norme di ambito,
anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche
vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di sostegni provvisionali con struttura in tralicci tubolari a costituire i castelli di sostegno alla struttura del ponte in fase di montaggio, compresi lo smontaggio e i mezzi meccanici e manuali necessari.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di sostegni provvisionali con struttura in 
tralicci tubolari a costituire i castelli di sostegno alla struttura del 
ponte in fase di montaggio, compresi lo smontaggio e i mezzi 
meccanici e manuali necessari.La presente voce comprende inoltre 
ogni altro onere economico e organizzativo necessario 
all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le 
specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate 
dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad 
assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se 
non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al 
momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE

1)  2 torri provvisionali per sostegno passerella in fase di cantiere *1,00

1)  2 torri provvisionali per sostegno passerella in fase di cantiere
 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´374,00 22´374,00

3 / 61 Nolo Autogru con operatore, portata 25/30 tonnellate, per carico
AC.NOL.01 e scarico a terra o in elevazione.

Nolo Autogru con operatore, portata 25/30 tonnellate, per carico e
scarico a terra o in elevazione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
Nolo ore *35,00 35,00

SOMMANO ora 35,00 74,47 2´606,45

4 / 109 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica
TOS17_AT. altezza di lavoro 26 m - 1 mese
N06.006.031 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di

lavoro 26 m - 1 mese
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE

Piattaforma autocarrata nolo 2 mesi *500,00

Piattaforma autocarrata nolo 2 mesi

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 29´831,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´831,45

 *500,00 500,00

SOMMANO ora 500,00 21,38 10´690,00

5 / 110 Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo
TOS17_17.P prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico
05.001.009 con base di cm 60 e altezza cm 80

Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo prefabbricato
C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 60 e
altezza cm 80
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE

Barriere new jersey *50,00

Barriere new jersey
 *50,00 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 86,02 4´301,00

6 / 111 Gru a torre braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7
TOS17_AT. mesi
N06.016.008 Gru a torre braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7

mesi
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE

Nolo gru a torre 8 giorni *8,00

Nolo gru a torre 8 giorni
 *8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 150,00 1´200,00

Parziale ALLESTIMENTO CANTIERE  (SbCat 1) euro 46´022,45
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 46´022,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´022,45

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI  (SbCat 2)

7 / 1 Rimozioni di reti di recinzione, cancelli e strutture leggere
ED.DR.01 presenti nelle aree di cantiere eseguita a mano o tramite l'ausilio

di piccoli mezzi meccanici. La presente voce compr ... le norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Rimozioni di reti di recinzione, cancelli e strutture leggere presenti nelle aree di cantiere eseguita a mano o tramite l'ausilio di piccoli mezzi meccanici. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Rimozioni di reti di recinzione, cancelli e strutture leggere presenti 
nelle aree di cantiere eseguita a mano o tramite l'ausilio di piccoli 
mezzi meccanici. La presente voce comprende inoltre ogni altro 
onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
1) Rimozioni generiche area di cantiere
1) Rimozioni generiche area di cantiere *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 211,44 211,44

8 / 2 Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore
TOS17_09.V compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la
01.005.001 ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il t ... ti, se

dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata
l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm
Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore
compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura
dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende
misurata una volta terminata l'operazione di potatura. di altezza
inferiore a 180 cm
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1) Siepe piazza di accesso blocco torre BT-A *1,00*45,00*1,000

1) Siepe piazza di accesso blocco torre BT-A
 *1,00*45,00*1,000 1,00 45,00 1,000 45,00

SOMMANO m² 45,00 0,84 37,80

9 / 3 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
TOS17_16.A compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di
03.005.001 corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ...  in aree poste

in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un
metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40
Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di
corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in
tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei
secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei
tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su
autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia
misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1) Taglio albero piazza di accesso blocco torre BT-A *1,00

1) Taglio albero piazza di accesso blocco torre BT-A
 *1,00 1,00

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 1,00 46´271,69



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 46´271,69

SOMMANO cad 1,00 56,77 56,77

10 / 4 Demolizione di lista o cordonato, di qualsiasi materiale e
ED.DR.02 dimensione,a a impianto di smaltimento autorizzato e/o

accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m, il titotlo ...
le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Demolizione di lista o cordonato, di qualsiasi materiale e dimensione,a a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m, il titotloinclude l'eventuale demolizione di zanelle o componenti a margine della sede stradale, al fine di realizzare un piano libero per lo scavo.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Demolizione di lista o cordonato, di qualsiasi materiale e 
dimensione,a a impianto di smaltimento autorizzato e/o 
accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m, il titotlo
include l'eventuale demolizione di zanelle o componenti a margine 
della sede stradale, al fine di realizzare un piano libero per lo 
scavo.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere 
economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
1) Sedi stradali interessate alla scarificazione *45,00 45,00 45,00

SOMMANO ml 45,00 7,72 347,40

11 / 5 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS17_05.A eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto
03.001.001 dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o

in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima
di 10 cm
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree
indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

Scarificazione superfici stradali *429,00

Scarificazione superfici stradali
 *429,00 429,00

1) Demolizione di corpo stradale della strata provinciale SP41

1) Demolizione di corpo stradale della strata provinciale SP41

2) Demolizione di corpo stradale per realizzazione scavo di sbancamento blocco torre BT-A E S-1  Cavour

2) Demolizione di corpo stradale per realizzazione scavo di 
sbancamento blocco torre BT-A E S-1  Cavour

3) Demolizione di corpo stradale per realizzazione scavo di sbancamento blocco torre BT-B E S-2 via  Cavour

3) Demolizione di corpo stradale per realizzazione scavo di 
sbancamento blocco torre BT-B E S-2 via  Cavour

4) Demolizione di corpo stradale per realizzazione scavo plinto fondazione Pila- S-3

4) Demolizione di corpo stradale per realizzazione scavo plinto 
fondazione Pila- S-3

5) Demolizione di corpo stradale per realizzazione scavo torre provvisionale T1

5) Demolizione di corpo stradale per realizzazione scavo torre 
provvisionale T1

6) Demolizione di corpo stradale per realizzazione scavo torre provvisionale T2

6) Demolizione di corpo stradale per realizzazione scavo torre 
provvisionale T2

7) Demolizioni per ripristino sottoservizi ed allaccio enel *55,00

7) Demolizioni per ripristino sottoservizi ed allaccio enel
 *55,00 55,00

SOMMANO m² 484,00 2,87 1´389,08

12 / 43 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante
TOS17_01.A in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di
03.001.002 altezza

Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in
c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 48´064,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´064,94

metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1) Demolizione muro controterra accesso parcheggio interrato *3,00*1,000*5,500

1) Demolizione muro controterra accesso parcheggio interrato
 *3,00*1,000*5,500 3,00 1,000 5,500 16,50

SOMMANO m³ 16,50 15,29 252,29

13 / 53 Demolizione di manufatti   in muratura di qualsiasi altezza,  in
ED.DR.03 pietra, in laterizio o mista  eseguita esclusivamente a mano con

ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo sca ... le norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Demolizione di manufatti   in muratura di qualsiasi altezza,  in pietra, in laterizio o mista  eseguita esclusivamente a mano con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento del manufatto al di sotto del piano di campagna, incluso l’accatastamento del materiale di risulta nell’ambito del cantiere.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Demolizione di manufatti   in muratura di qualsiasi altezza,  in 
pietra, in laterizio o mista  eseguita esclusivamente a mano con 
ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per 
ritrovamento del manufatto al di sotto del piano di campagna, 
incluso l’accatastamento del materiale di risulta nell’ambito del 
cantiere.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere 
economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1) Demolizione muretto di accesso ad i terreni espropriati per realizzazione piazza di accesso blocco torre BT-A *1,50*0,800*1,200

1) Demolizione muretto di accesso ad i terreni espropriati per 
realizzazione piazza di accesso blocco torre BT-A
 *1,50*0,800*1,200 1,50 0,800 1,200 1,44

2) Demolizione muretto di approdo della passerella al terrazzamento del parcheggio  *3,23*0,800

2) Demolizione muretto di approdo della passerella al terrazzamento 
del parcheggio 
 *3,23*0,800 3,23 0,800 2,58

SOMMANO m3 4,02 157,37 632,63

14 / 76 Rimozione di pavimentazione  di qualsiasi qualità, tipo e
ED.DR.04 dimensione, con l’impiego di mezzi meccanici idonei, incluso

l’impiego di sega a disco, compreso trasporto dei materiali d ... le
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Rimozione di pavimentazione  di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, con l’impiego di mezzi meccanici idonei, incluso l’impiego di sega a disco, compreso trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Rimozione di pavimentazione  di qualsiasi qualità, tipo e 
dimensione, con l’impiego di mezzi meccanici idonei, incluso 
l’impiego di sega a disco, compreso trasporto dei materiali di risulta 
a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal 
Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 
m.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le 
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di 
quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
1) Aree interessate dalla realizzazione delle fondazioni pila S-3 e
approdo passerella *27,50 27,50

SOMMANO m2 27,50 22,77 626,18

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 49´576,04
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R I P O R T O 49´576,04

15 / 77 Rimozione del sottofondo stradale fino a circa 60 cm dall’attuale
ED.DR.05 piano stradale in materiale lapideo o cementizio, con l’impiego di

mezzi meccanici idonei, compreso trasporto dei  ... le norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Rimozione del sottofondo stradale fino a circa 60 cm dall’attuale piano stradale in materiale lapideo o cementizio, con l’impiego dimezzi meccanici idonei, compreso trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Rimozione del sottofondo stradale fino a circa 60 cm dall’attuale 
piano stradale in materiale lapideo o cementizio, con l’impiego di
mezzi meccanici idonei, compreso trasporto dei materiali di risulta 
a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal 
Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 
m.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le 
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di 
quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
1) Superfici asfaltate zone BT-A, BT-B e torre provvisionale T1 *
88,00 88,00

SOMMANO m3 88,00 32,88 2´893,44

16 / 78 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato e
ED.DR.06 non, fuori terra ed interrati ,eseguita a qualsiasi altezza con

ausilio di martellone o tronchesa stritoltatrice su esc ...  norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato e non, fuori terra ed interrati ,eseguita a qualsiasi altezza con ausilio di martellone o tronchesa stritoltatrice su escavatore per pareti in colglomerato cementizio armato, comprensivo della mano d’opera e quanto necessario alla corretta demolizione del manuaftto, inclusol’accantonamento del materiale di risulta all’interno dell’area dicantiere.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato e non, 
fuori terra ed interrati ,eseguita a qualsiasi altezza con ausilio di 
martellone o tronchesa stritoltatrice su escavatore per pareti in 
colglomerato cementizio armato, comprensivo della mano d’opera e 
quanto necessario alla corretta demolizione del manuaftto, incluso
l’accantonamento del materiale di risulta all’interno dell’area di
cantiere.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere 
economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1) Muro a retta viale mazzini/via Cavour *35,20

1) Muro a retta viale mazzini/via Cavour
 *35,20 35,20

SOMMANO m3 35,20 24,11 848,67

17 / 79 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
TOS17_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi
07.011.001 genere

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
1) scarrettamenti in ambito di cantiere *11,00 11,00

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 11,00 53´318,15
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R I P O R T O 11,00 53´318,15

SOMMANO m³ 11,00 33,42 367,62

18 / 80 Carico trasporto e scarico, dei materiali di risulta agli impianti
ED.DR.07 di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi,

se dovuti, e movimentazione dei materiali i ... e norme di ambito,
anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche
vigenti al momento dell'esecuzione.

Carico trasporto e scarico, dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito cantiere, con impiego dei mazzi idonei e la mano d’opera a fornire il titolo compiuto.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Carico trasporto e scarico, dei materiali di risulta agli impianti di 
smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se 
dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito cantiere, con 
impiego dei mazzi idonei e la mano d’opera a fornire il titolo 
compiuto.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere 
economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
1) Smaltimento materiali di risulta delle scarificazioni, degli scavi e
delle demolizioni *700,00 700,00

SOMMANO m3 700,00 27,97 19´579,00

19 / 115 Asportazione e smaltimento di materiali inerti o incoerenti,
ED.DR.08 inclusi terreni vegetali secondo le prescrizioni impartite dalla

D.L. e della committenza in aree interessate da opere  ...  alla
esecuzione del titolo a regola d’arte oltre alla movimentazione
dei materiali nell’ambito dell’area di cantiere .
Asportazione e smaltimento di materiali inerti o incoerenti, inclusi
terreni vegetali secondo le prescrizioni impartite dalla D.L. e della
committenza in aree interessate da opere di trasformazione di
componenti edilizie preesistenti. Il titolo include l‘impiego di
personale e mezzi idonei alla esecuzione del titolo a regola d’arte
oltre alla movimentazione dei materiali nell’ambito dell’area di
cantiere .
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1) Asportazione e smaltimento materiali parcheggio *6,00

1) Asportazione e smaltimento materiali parcheggio
 *6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 41,02 246,12

Parziale DEMOLIZIONI - RIMOZIONI  (SbCat 2) euro 27´488,44
Parziale OPERE EDILI  (Cat 1) euro 73´510,89

Parziale OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane  (SpCat 1) euro 73´510,89

OS21 - Opere strutturali speciali  (SpCat 5)
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 73´510,89
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R I P O R T O 73´510,89

OPERE STRUTTURALI  (Cat 2)
PALIFICAZIONI - OPERE DI CONTENIMENTO TERRENO

(SbCat 3)

20 / 101 Esecuzione di “berlinese” provvisionale, comprensiva della
ST.PA.01 fornitura e posa di micropali verticali e inclinati del diametro di

127x10 mm di spessore, inclusa perforazione con sonda ... e
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Esecuzione di “berlinese” provvisionale, comprensiva della fornitura e posa di micropali verticali e inclinati del diametro di 127x10 mm di spessore, inclusa perforazione con sonda a roto-percussione col sistema adatto alle particolari condizioni che si generano di volta in volta, con foro medio pari a 250 mm per i micropali verticali e 200 mm per quelli inclinati; incluso nel titolo armatura in tubo di acciaio, diametro 127x10 mm di spessore,S 355 JR secondo EN 10025, iniezione nel tubo di miscela cementizia a bassa pressione in funzione del litotipo attraversato, realizzata in modo da occupare lo spazio compreso fra le pareti del foro e la superficie esterna del tubo e costituire il corpo del palo e proteggere completamente l’armatura metallica, l’iniezione sarà eseguita con successive aggiunte fino alla stabilizzazione. Per lamiscela cementizia di iniezione si prevede la seguente composizione:- cemento 130 kg secondo UNI-ENV 10197/1 tipo V-A 42,5- acqua 50 kg- additivo fluidificante circa 0,5 kg- diametro massimo inerte 4 mmNel costo generale è compresa l’installazione di cantiere, i mezzi e la mano d’opera necessari ad eseguire il titolo a regola d’arte.Lapresente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Esecuzione di “berlinese” provvisionale, comprensiva della 
fornitura e posa di micropali verticali e inclinati del diametro di 
127x10 mm di spessore, inclusa perforazione con sonda a roto-
percussione col sistema adatto alle particolari condizioni che si 
generano di volta in volta, con foro medio pari a 250 mm per i 
micropali verticali e 200 mm per quelli inclinati; incluso nel titolo 
armatura in tubo di acciaio, diametro 127x10 mm di spessore,
S 355 JR secondo EN 10025, iniezione nel tubo di miscela 
cementizia a bassa pressione in funzione del litotipo attraversato, 
realizzata in modo da occupare lo spazio compreso fra le pareti del 
foro e la superficie esterna del tubo e costituire il corpo del palo e 
proteggere completamente l’armatura metallica, l’iniezione sarà 
eseguita con successive aggiunte fino alla stabilizzazione. Per la
miscela cementizia di iniezione si prevede la seguente 
composizione:
- cemento 130 kg secondo UNI-ENV 10197/1 tipo V-A 42,5
- acqua 50 kg
- additivo fluidificante circa 0,5 kg
- diametro massimo inerte 4 mm
Nel costo generale è compresa l’installazione di cantiere, i mezzi e 
la mano d’opera necessari ad eseguire il titolo a regola d’arte.La
presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le 
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di 
quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 5 - OS21 - Opere strutturali speciali
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - PALIFICAZIONI - OPERE DI CONTENIMENTO
TERRENO

1) Berlinese di contenimento terreni strada provinciale SP41 *575,00

1) Berlinese di contenimento terreni strada provinciale SP41
 *575,00 575,00 575,00

SOMMANO m 575,00 71,15 40´911,25

21 / 102 Fornitura e posa di armatura metallica per micropali  in profilati
ST.PA.02 metallici tubolari di acciaio S355, congiunti a mezzo di manicotto

filettato, muniti di valvole di non ritorno di ... le norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa di armatura metallica per micropali  in profilatimetallici tubolari di acciaio S355, congiunti a mezzo di manicottofilettato, muniti di valvole di non ritorno distanziate come a progetto, il titolo include la saldatura dei profili di ancoraggio alla fondazione, in testa al palo.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa di armatura metallica per micropali  in profilati
metallici tubolari di acciaio S355, congiunti a mezzo di manicotto
filettato, muniti di valvole di non ritorno distanziate come a 
progetto, il titolo include la saldatura dei profili di ancoraggio alla 
fondazione, in testa al palo.La presente voce comprende inoltre ogni 
altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione 
della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche 
degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 5 - OS21 - Opere strutturali speciali
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 114´422,14
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R I P O R T O 114´422,14

SbCat 3 - PALIFICAZIONI - OPERE DI CONTENIMENTO
TERRENO

Armature micropali *37685,000

Armature micropali
 *37685,000 37685,000 37´685,00

SOMMANO kg 37´685,00 1,66 62´557,10

22 / 103 Esecuzione di pali di piccolo diametro con andamento verticale o
ST.PA.03 inclinato entro 30° dalla verticale, di diametro esterno pari a

200-250 mm, eseguiti mediante roto-percussione in t ... le norme
di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Esecuzione di pali di piccolo diametro con andamento verticale o inclinato entro 30° dalla verticale, di diametro esterno pari a 200-250 mm, eseguiti mediante roto-percussione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, con iniezione a gravità o bassa pressione aformare la guaina esterna all'armatura, e successiva iniezione ripetuta selettiva attraverso le valvole di non ritorno a pressione pari a circa 2 Mpa (o idonea ad aprire le valvole) con miscela cementizia dosata a 130 kg di cemento per 50 kg di acqua per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro; sono compresiinoltre nolo, trasporto, montaggio, smontaggio dell'attrezzatura necessaria, e quant'altro necessario a garantire la corretta esecuzione del titolo e le prestazioni richieste per il manufatto.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Esecuzione di pali di piccolo diametro con andamento verticale o 
inclinato entro 30° dalla verticale, di diametro esterno pari a 200-
250 mm, eseguiti mediante roto-percussione in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi 
o relitti di muratura, con iniezione a gravità o bassa pressione a
formare la guaina esterna all'armatura, e successiva iniezione 
ripetuta selettiva attraverso le valvole di non ritorno a pressione pari 
a circa 2 Mpa (o idonea ad aprire le valvole) con miscela cementizia 
dosata a 130 kg di cemento per 50 kg di acqua per metro cubo di 
impasto fino a due volte il volume teorico del foro; sono compresi
inoltre nolo, trasporto, montaggio, smontaggio dell'attrezzatura 
necessaria, e quant'altro necessario a garantire la corretta esecuzione 
del titolo e le prestazioni richieste per il manufatto.La presente voce 
comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo 
necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e 
le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle 
precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 5 - OS21 - Opere strutturali speciali
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - PALIFICAZIONI - OPERE DI CONTENIMENTO
TERRENO

Esecuzione micropali *1355,00

Esecuzione micropali
 *1355,00 1355,00 1´355,00

1) Micropali  Blocco Torri  BT- A e S-1

1) Micropali  Blocco Torri  BT- A e S-1

2) Micropali  Blocco Torri  BT- B e S-2

2) Micropali  Blocco Torri  BT- B e S-2

3) Micropalali Pali  pila S-3

3) Micropalali Pali  pila S-3

SOMMANO ml 1´355,00 45,97 62´289,35

Parziale PALIFICAZIONI - OPERE DI CONTENIMENTO
TERRENO  (SbCat 3) euro 165´757,70

Parziale OPERE STRUTTURALI  (Cat 2) euro 165´757,70
Parziale OS21 - Opere strutturali speciali  (SpCat 5) euro 165´757,70

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
(SpCat 1)

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 239´268,59
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R I P O R T O 239´268,59

OPERE EDILI  (Cat 1)
SCAVI E RILEVATI  (SbCat 4)

23 / 6 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino
ED.SC.01 alla profondità di 2.5 m, compresi oneri per la rimozione di

trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a 0,5  ... le norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.5 m, compresi oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a 0,5 mc, lo spianamento delfondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimodi 20 cm, l’estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali sbadacchiature per scavi e accatastamento del materiale di risulta nell’ambito del cantiere, il titolo include l’impiego se necessario di opere provvisionali di sostegno alle pareti di scavo fino aduna profondità di scavo inferiore o uguale a 1.50 m.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino 
alla profondità di 2.5 m, compresi oneri per la rimozione di trovanti 
rocciosi e/o relitti di muratura fino a 0,5 mc, lo spianamento del
fondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il 
deflusso dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di 20 cm, l’estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere 
provvisionali quali sbadacchiature per scavi e accatastamento del 
materiale di risulta nell’ambito del cantiere, il titolo include 
l’impiego se necessario di opere provvisionali di sostegno alle pareti 
di scavo fino aduna profondità di scavo inferiore o uguale a 1.50 
m.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le 
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di 
quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - SCAVI E RILEVATI

Scavo a larga sezione obbligata *660,00

Scavo a larga sezione obbligata
 *660,00 660,00

1) Scavo per Blocco Torri BT-A e S-1

1) Scavo per Blocco Torri BT-A e S-1

2) Scavo per Blocco Torri BT-B e S-2

2) Scavo per Blocco Torri BT-B e S-2

3) Scavo per pila S-3

3) Scavo per pila S-3

4) Scavo torre provvisionale T1

4) Scavo torre provvisionale T1

5) Scavo torre provvisionale T2

5) Scavo torre provvisionale T2

SOMMANO m3 660,00 8,70 5´742,00

24 / 7 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS17_01.A 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
04.008.001 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di

m 1,50
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - SCAVI E RILEVATI

1) Scavo per allaccio nuova fognatura a rete esistente *87,00*0,500*1,000

1) Scavo per allaccio nuova fognatura a rete esistente
 *87,00*0,500*1,000 87,00 0,500 1,000 43,50

SOMMANO m³ 43,50 6,31 274,49

25 / 8 Realizzazione di sbadacchiature per profondità superiori a 1.50
ED.SC.02 m per il sostegno delle pareti di scavo, costituita da controparete

in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi ... le norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Realizzazione di sbadacchiature per profondità superiori a 1.50 m per il sostegno delle pareti di scavo, costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Realizzazione di sbadacchiature per profondità superiori a 1.50 m 
per il sostegno delle pareti di scavo, costituita da controparete in 
tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo 
sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente 
per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo 
protetta. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere 

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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R I P O R T O 245´285,08

economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - SCAVI E RILEVATI

Sbadacchiature scavi *275,00

Sbadacchiature scavi
 *275,00 275,00

1) Scavo per Blocco Torri BT-A e S-1

1) Scavo per Blocco Torri BT-A e S-1

2) Scavo per Blocco Torri BT-B e S-2

2) Scavo per Blocco Torri BT-B e S-2

3) Scavo per pila S-3

3) Scavo per pila S-3

4) Scavo torre provvisionale T1

4) Scavo torre provvisionale T1

5) Scavo torre provvisionale T2

5) Scavo torre provvisionale T2

SOMMANO m2 275,00 12,71 3´495,25

26 / 9 SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: per trovanti
TOS17_01.A superiori a mc.0,50
04.028.003 SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: per trovanti superiori a

mc.0,50
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - SCAVI E RILEVATI

1) Sovrapprezzi scavi *3,00

1) Sovrapprezzi scavi
 *3,00 3,00

SOMMANO m³ 3,00 33,31 99,93

27 / 57 Esecuzione di massicciata con materiale arido di cava compreso
ED.SC.03 nel prezzo, eseguita con mezzi meccanici.La presente voce

comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativ ...
le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Esecuzione di massicciata con materiale arido di cava compreso nelprezzo, eseguita con mezzi meccanici.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Esecuzione di massicciata con materiale arido di cava compreso nel
prezzo, eseguita con mezzi meccanici.La presente voce comprende 
inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario 
all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le 
specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate 
dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad 
assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se 
non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al 
momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - SCAVI E RILEVATI

1) Platee di fondazione *38,50

1) Platee di fondazione
 *38,50 38,50

SOMMANO m3 38,50 42,93 1´652,81

28 / 58 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con
TOS17_01.A materiale proveniente da scavi
05.002.001 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale

proveniente da scavi
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - SCAVI E RILEVATI

1) Raggiungimento quota di progetto piazza di accesso torre BT-A *260,00

1) Raggiungimento quota di progetto piazza di accesso torre BT-A
 *260,00 260,00

SOMMANO m³ 260,00 7,36 1´913,60

Parziale SCAVI E RILEVATI  (SbCat 4) euro 13´178,08
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 5)

29 / 27 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
TOS17_01.D elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,
05.001.004 armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,
armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità
a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 5 - IMPERMEABILIZZAZIONI
Impermeabilizzazioni *[375+30] 405,00 405,00
1) Pianerottolo e marciapiede BT-B
2) fondazione BT-A

3) Impermeabilizzazione strutture c.a. interrate

3) Impermeabilizzazione strutture c.a. interrate

SOMMANO m² 405,00 7,69 3´114,45

Parziale IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 5) euro 3´114,45
Parziale OPERE EDILI  (Cat 1) euro 16´292,53

Parziale OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane  (SpCat 1) euro 16´292,53

OS21 - Opere strutturali speciali  (SpCat 5)
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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OPERE STRUTTURALI  (Cat 2)
OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO

(SbCat 6)

30 / 116 Fornitura e messa in opera di di micropali per opere di
ST.PA.04 sottofondazione da eseguire all'interno di volumi edilizi

preesistenti (altezza contenuta in 2.40 m) con armature fino a dia
... vori, assicurandone il rispetto della regola d'arte, e di tutte le
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
Fornitura e messa in opera di di micropali per opere di
sottofondazione da eseguire all'interno di volumi edilizi preesistenti
(altezza contenuta in 2.40 m) con armature fino a diam. 193 mm o
nell'ambito  di interventi integrativi  o di opere di trasformazione di
componenti edilizie preesistenti ,   secondo le prescrizioni impartite
dalla D.L. e le informazioni rese note dalla stazione Appaltante,
eseguiti con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale,
di diametro esterno pari a 260-300 mm,  mediante roto-percussione
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso
l’attraversamento di trovanti rocciosi, strutture in conglomerato
cementizio armato, o relitti di muratura, con  iniezione a gravità o
bassa pressione a formare la guaina esterna all’armatura, e successiva
iniezione ripetuta selettiva attraverso le valvole di non ritorno a
pressione  pari a circa 2 Mpa (o idonea ad aprire le valvole) con
miscela cementizia dosata a 130 kg di cemento per 50 kg di acqua di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro; E’ ESCLUSA  LA FORNITURA DELL’ARMATURA,
sono inclusi  nolo, trasporto, montaggio, smontaggio dell’attrezzatura
necessaria, e quant’altro a garantire la corretta esecuzione del titolo e
le prestazioni richieste per il manufatto.
Si intende inoltre compreso nel titolo ogni onere necessario
all’accertamento dello stato dei luoghi e di adattamento degli stessi
alla realizzazione dell’opera, condizionato all’approvazione della
Direzione dei Lavori, assicurandone il rispetto della regola d'arte, e di
tutte le regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
SpCat 5 - OS21 - Opere strutturali speciali
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO

1) Micropali sottofondazione da realizzarsi all'interno del parcheggio multipiano *80,00

1) Micropali sottofondazione da realizzarsi all'interno del 
parcheggio multipiano
 *80,00 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 45,87 3´669,60

31 / 117 Fornitura e posa di armatura metallica per micropali
ST.PA.05 nell'ambito  di interventi integrativi  o di opere di trasformazione

di componenti edilizie preesistenti ,   in profilati meta ...
distanziate come a progetto, il titolo include la saldatura dei
profili di ancoraggio alla fondazione, in testa al palo.
Fornitura e posa di armatura metallica per micropali  nell'ambito  di
interventi integrativi  o di opere di trasformazione di componenti
edilizie preesistenti ,   in profilati metallici tubolari di acciaio S355,
congiunti a mezzo di manicotto filettato, muniti di valvole di non
ritorno distanziate come a progetto, il titolo include la saldatura dei
profili di ancoraggio alla fondazione, in testa al palo.
SpCat 5 - OS21 - Opere strutturali speciali
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO

1) Micropali sottofondazione da realizzarsi all'interno del parcheggio multipiano *6000,000

1) Micropali sottofondazione da realizzarsi all'interno del 
parcheggio multipiano
 *6000,000 6000,000 6´000,00

SOMMANO kg 6´000,00 1,66 9´960,00

Parziale OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO
(SbCat 6) euro 13´629,60

Parziale OPERE STRUTTURALI  (Cat 2) euro 13´629,60
Parziale OS21 - Opere strutturali speciali  (SpCat 5) euro 13´629,60

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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OS 18-A Componenti strutturali in acciaio  (SpCat 3)

32 / 118 Fornitura e posa di carpenterie metalliche in tubolare o profili
ST.CM.03 laminati incluse ancoraggi chimici, nell'ambito di interventi

integrativi o di opere di trasformazione di component ... rme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e di tutte le
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
Fornitura e posa di carpenterie metalliche in tubolare o profili
laminati incluse ancoraggi chimici, nell'ambito di interventi
integrativi o di opere di trasformazione di componenti edilizie
preesistenti , comprensiva di piatti, barre e profili laminati tipo HE,
IPE, NPU e tubolari secondo la qualità S275JR e S275JOH del
materiale di progetto (in conformità UNI EN 10025 e UNI EN
10210), in conformità al D.M. infrastrutture 2008 14/01/2008  e
circolare 02/02/2009 n°617/C.S.L.L.P, il titolo comprende gli oneri
correlati al  taglio, alla foratura, alla tornitura, alla filettatura, alla
saldatura, i montaggi,  i trattamenti protettivi limitati ad un primer
zincante alifatico di base,il titolo include la fornitura e
posizionamento corretto delle piastre di base, delle bullonature, delle
saldature da eseguire in opera secondo le prescrizioni indicate nel
progetto, nel capitolato e di norma, e conseguenti le tecniche
esecutive individuate dalla Direzione .Lavori., compresi gli oneri
relativi ai controlli circa la qualità dei materiali e dei processi di
saldatura e bullonatura,  sono inclusi inoltre i costi per la fornitura ed
il corretto posizionamento dei tirafondi e  la corretta realizzazione
degli  ancoraggi, nel titolo è incluso il costo per l’impiego dei mezzi
idonei al sollevamento, dei sistemi di puntellamento e protezione,
nonché dei ponteggi e dei castelli provvisori. La presente voce
comprende inoltre ogni altro onere economico e di personale
necessario alla realizzazione dell’opera a regola d’arte inclusa la
redazione dei costruttivi e dettagli necessari alla produzione degli
elementi e del loro assemblaggio, vincolati all’approvazione della
Direzione Lavori (D.L.).
Si intende inoltre compreso nel titolo ogni onere necessario
all’accertamento dello stato dei luoghi e di adattamento degli stessi
alla realizzazione dell’opera, condizionato alla approvazione della
D.L. anche per aspetti imprevisti cogenti alla corretta realizzazione
dell'opera stessa, assicurandone il rispetto della regola d'arte, delle
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e di tutte le
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
SpCat 3 - OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO
1) Carpenterie metalliche consolidamento strutture parcheggio
multipiano *5000,000 5000,000 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00 2,00 10´000,00

Parziale OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO
(SbCat 6) euro 10´000,00

Parziale OPERE STRUTTURALI  (Cat 2) euro 10´000,00
Parziale OS 18-A Componenti strutturali in acciaio  (SpCat 3) euro 10´000,00

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
(SpCat 1)

33 / 121 Fornitura e posa di armature in acciaio classe B450C  per
ST.AR.02 interventi di consolidamento, rinforzo nell'ambito di opere di

trasformazione di componenti edilizie preesistenti, il tito ...
ncluse le necessarie sovrammissioni, tagli, legature, sfridi e
sollevamenti con i mezzi meccanici e manuali necessari.
Fornitura e posa di armature in acciaio classe B450C  per interventi
di consolidamento, rinforzo nell'ambito di opere di trasformazione di
componenti edilizie preesistenti, il titolo include barre o reti  di
acciaio B 450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,
D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012, lavorate secondo
le indicazioni a disegno, incluse le necessarie sovrammissioni, tagli,

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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legature, sfridi e sollevamenti con i mezzi meccanici e manuali
necessari.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO

1) Armature pr le strutture ausiliare di consolidamento del parcheggio multipiano *4000,000

1) Armature pr le strutture ausiliare di consolidamento del 
parcheggio multipiano
 *4000,000 4000,000 4´000,00

SOMMANO kg 4´000,00 1,22 4´880,00

Parziale OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO
(SbCat 6) euro 4´880,00

Parziale OPERE STRUTTURALI  (Cat 2) euro 4´880,00
Parziale OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane  (SpCat 1) euro 4´880,00

OS21 - Opere strutturali speciali  (SpCat 5)

34 / 122 Esecuzione di ancoraggi  a base di resine conformi ETA 02/
ST.AN.01 0024ed ETAG 001-5 per conglomerati cementizi fessurati  di

barre diam da 16 a 22 mm, per interventi di consolidamento, rin
...  e le caratteristiche tecniche proprie del prodotto impiegato,
sottoposto  all’approvazione della Direzione  Lavori.
Esecuzione di ancoraggi  a base di resine conformi ETA 02/0024ed
ETAG 001-5 per conglomerati cementizi fessurati  di barre diam da
16 a 22 mm, per interventi di consolidamento, rinforzo nell'ambito di
opere di trasformazione di componenti edilizie preesistenti, il titolo
include le perforazioni della profondità fino a 20 cm, la pulizia, la
posa delle barre con iniezione della resina secondo le modalità di
esecuzione e le caratteristiche tecniche proprie del prodotto
impiegato, sottoposto  all’approvazione della Direzione  Lavori.
SpCat 5 - OS21 - Opere strutturali speciali
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO

1) Ancoraggi con le strutture preesistenti *80,00

1) Ancoraggi con le strutture preesistenti
 *80,00 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 31,08 2´486,40

Parziale OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO
(SbCat 6) euro 2´486,40

Parziale OPERE STRUTTURALI  (Cat 2) euro 2´486,40
Parziale OS21 - Opere strutturali speciali  (SpCat 5) euro 2´486,40

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
(SpCat 1)

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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IMPIANTI  (Cat 3)

35 / 124 Deviazione e ripristino completo di tubazioni e sottoservizi di
IM.SS.01 vario genere ( fogne, metanodotti, adduzione acqua, elettrodotti,

cavidotti e/o fibre ottiche telefoniche ecc.) coin ... rme di ambito,
anche se non espressamente richiamate, e di tutte le regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
Deviazione e ripristino completo di tubazioni e sottoservizi di vario
genere ( fogne, metanodotti, adduzione acqua, elettrodotti, cavidotti
e/o fibre ottiche telefoniche ecc.) coinvolti nelle lavorazioni di scavo
per la realizzazione dei blocchi torre BT-A, BT-B e delle pile S-1, S-
2, S-3).La presente voce comprende inoltre ogni altro onere
economico necessario alla realizzazione dell’opera a regola d’arte
inclusa la redazione dei costruttivi e dettagli necessari alla produzione
degli elementi e del loro assemblaggio, vincolati all’approvazione
della Direzione Lavori (D.L.).
Si intende inoltre compreso nel titolo ogni onere necessario
all’accertamento dello stato dei luoghi e di adattamento degli stessi
alla realizzazione dell’opera, condizionato alla approvazione della
D.L. anche per aspetti imprevisti cogenti alla corretta realizzazione
dell'opera stessa, assicurandone il rispetto della regola d'arte, delle
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e di tutte le
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 6 - OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO

1) Ripristino sottoservizi *85,00

1) Ripristino sottoservizi
 *85,00 85,00
linee elettriche
tub. adduzione gas
tub. adduzione acqua potabile
tub. fognatura

SOMMANO ml 85,00 37,29 3´169,65

Parziale OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO
(SbCat 6) euro 3´169,65

Parziale IMPIANTI  (Cat 3) euro 3´169,65
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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OPERE STRUTTURALI  (Cat 2)
CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI  (SbCat

7)

36 / 10 Fornitura e posa in opera di sponde e casseri per getti di
ST.CC.01 strutture in fondazione, con struttura di sostegno ordinaria,

compresi eventuali trattamenti, lavorazione puntelli e disa ... le
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di sponde e casseri per getti di strutture in fondazione, con struttura di sostegno ordinaria, compresi eventuali trattamenti, lavorazione puntelli e disarmo con i mezzi meccanici e manuali necessari.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di sponde e casseri per getti di strutture in 
fondazione, con struttura di sostegno ordinaria, compresi eventuali 
trattamenti, lavorazione puntelli e disarmo con i mezzi meccanici e 
manuali necessari.La presente voce comprende inoltre ogni altro 
onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 7 - CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI

Casseforme per opere di fondazione *370,00

Casseforme per opere di fondazione
 *370,00 370,00

1) Casseforme per platea di fondazione blocco torri BT-A e fondazione S-1

1) Casseforme per platea di fondazione blocco torri BT-A e 
fondazione S-1

2) Casseforme per platea di fondazione blocco torre BT-B e fondazione S-2

2) Casseforme per platea di fondazione blocco torre BT-B e 
fondazione S-2

3) Casseforme per plinto di fondazione pila S-3

3) Casseforme per plinto di fondazione pila S-3

4) Casseforme per oper di fondazione torre provvisionale T1

4) Casseforme per oper di fondazione torre provvisionale T1

5) Cassreforme per opere di fondazione torre provvisionale T2

5) Cassreforme per opere di fondazione torre provvisionale T2

SOMMANO m2 370,00 22,84 8´450,80

37 / 11 Fornitura e posa in opera di sponde e casseri per getti di
ST.CC.02 strutture in elevazione, con struttura di sostegno ordinaria,

compresi eventuali trattamenti, lavorazione puntelli e disa ... e
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di sponde e casseri per getti di strutture in elevazione, con struttura di sostegno ordinaria, compresi eventuali trattamenti, lavorazione puntelli e disarmo con i mezzi meccanici e manuali necessari.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di sponde e casseri per getti di strutture in 
elevazione, con struttura di sostegno ordinaria, compresi eventuali 
trattamenti, lavorazione puntelli e disarmo con i mezzi meccanici e 
manuali necessari.
La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le 
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di 
quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 7 - CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI
Casseforme strutture in elevazione *200,00 200,00

1) Muro di contenimento terreno  piazza accesso al blocco torri BT-A

1) Muro di contenimento terreno  piazza accesso al blocco torri BT-
A

3) Pila S-1 

3) Pila S-1 

4) Pila S-2

4) Pila S-2

5) Pila S-3 

5) Pila S-3 

SOMMANO m2 200,00 25,98 5´196,00

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 303´373,57
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R I P O R T O 303´373,57

38 / 12 Fornitura e posa in opera di sponde e casseri per getti di
ST.CC.03 strutture in elevazione, con struttura di sostegno ed impalcature

adeguate a quote superiori a 4 m, compresi eventuali tr ... le
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di sponde e casseri per getti di strutture in elevazione, con struttura di sostegno ed impalcature adeguate a quote superiori a 4 m, compresi eventuali trattamenti, lavorazionepuntelli e disarmo con i mezzi meccanici e manuali necessari.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di sponde e casseri per getti di strutture in 
elevazione, con struttura di sostegno ed impalcature adeguate a 
quote superiori a 4 m, compresi eventuali trattamenti, lavorazione
puntelli e disarmo con i mezzi meccanici e manuali necessari.La 
presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le 
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di 
quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 7 - CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI
casserforme strutture in levazione h sup. 4m *460,00 460,00

3) Pila S-1 

3) Pila S-1 

4) Pila S-2

4) Pila S-2

5) Pila S-3 

5) Pila S-3 

SOMMANO m2 460,00 49,74 22´880,40

39 / 13 Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per magroni
ST.CC.04 a costituire il piano di base alla realizzazione del sistema di

fondazione, classe di resistenza minima C16/20 secon ... le norme
di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per magroni a costituire il piano di base alla realizzazione del sistema di fondazione, classe di resistenza minima C16/20 secondo UNI-EN 206-1, classe di esposizione X0, massimo diametro inerte 32 mm, classe di consistenza S3, rapporto acqua-cemento (A/C) 0.50, comprensiva delle eventuali spondine, dei mezzi meccanici e manuali necessari.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per magroni a 
costituire il piano di base alla realizzazione del sistema di 
fondazione, classe di resistenza minima C16/20 secondo UNI-EN 
206-1, classe di esposizione X0, massimo diametro inerte 32 mm, 
classe di consistenza S3, rapporto acqua-cemento (A/C) 0.50, 
comprensiva delle eventuali spondine, dei mezzi meccanici e 
manuali necessari.La presente voce comprende inoltre ogni altro 
onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 7 - CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI

Magroni di sotto-fondazione *35,00

Magroni di sotto-fondazione
 *35,00 35,00

1) Magrone di sottofondazione BT-A e S-1

1) Magrone di sottofondazione BT-A e S-1

2) Magrone di sottofondazione BT-B e S-2

2) Magrone di sottofondazione BT-B e S-2

3) Magrone di sottofondazione  S-3

3) Magrone di sottofondazione  S-3

4) Magrone di sottofondazione torre provvisionale T1

4) Magrone di sottofondazione torre provvisionale T1

5) Magrone di sottofondazione torre provvisionale T2

5) Magrone di sottofondazione torre provvisionale T2

SOMMANO m3 35,00 93,69 3´279,15

40 / 14 Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per
ST.CC.08 fondazioni, classe di resistenza C25/30 secondo UNI-EN 206-1,

classe di esposizione XC2, classe di consistenza alla pompa S4 ... ,
le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 329´533,12
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R I P O R T O 329´533,12

Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per fondazioni, classe di resistenza C25/30 secondo UNI-EN 206-1, classe di esposizione XC2, classe di consistenza alla pompa S4, rapporto acqua-cemento (A/C) 0.50, diametro inerte 30 mm, secondo le indicazioni in progetto, comprensivo di pompa, dei mezzi meccanici e manuali necessari..La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per fondazioni, 
classe di resistenza C25/30 secondo UNI-EN 206-1, classe di 
esposizione XC2, classe di consistenza alla pompa S4, rapporto 
acqua-cemento (A/C) 0.50, diametro inerte 30 mm, secondo le 
indicazioni in progetto, comprensivo di pompa, dei mezzi 
meccanici e manuali necessari..La presente voce comprende inoltre 
ogni altro onere economico e organizzativo necessario 
all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le 
specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate 
dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad 
assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se 
non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al 
momento dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 7 - CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI

Cls per fonzazioni *60,00

Cls per fonzazioni
 *60,00 60,00

1) Platea di fondazione blocco torri BT-A e fondazione S-1.

1) Platea di fondazione blocco torri BT-A e fondazione S-1.

2) Platea di fondazione blocco torre BT-B e fondazione S-2.

2) Platea di fondazione blocco torre BT-B e fondazione S-2.

3) Platea di fondazione pila S-3

3) Platea di fondazione pila S-3

4) Setti controterra

4) Setti controterra

SOMMANO m³ 60,00 111,02 6´661,20

41 / 15 Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per setti per
ST.CC.07 sostegno ponte, classe di resistenza C32/40 secondo UNI-EN 206-

1, Cl 0.4, classe di esposizione XC4, classe di con ... , le norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per setti per
sostegno ponte, classe di resistenza C32/40 secondo UNI-EN 206-1,
Cl 0.4, classe di esposizione XC4, classe di consistenza alla pompa
S5, rapporto acqua-cemento (A/C) 0.50, diametro inerte 20 mm,
secondo le dimensioni indicate in progetto, comprensivo di pompa,
dei mezzi meccanici e manuali necessari.La presente voce
comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo
necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le
specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate
dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad
assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se
non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al
momento dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 7 - CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI

Getto cls strutture di sostegno ponte *240,00

Getto cls strutture di sostegno ponte
 *240,00 240,00

1) Getto in opera S-1

1) Getto in opera S-1

2) Getto in opera S- 2

2) Getto in opera S- 2

3) Getto in opera S- 3

3) Getto in opera S- 3

SOMMANO m³ 240,00 117,40 28´176,00

42 / 16 Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per platee
ST.CC.05 dei castelli provvisionali in fase di monteggio, classe di resistenza

C25/30 secondo UNI-EN 206-1, classe di esposizi ... e norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per platee deicastelli provvisionali in fase di monteggio, classe di resistenza C25/30 secondo UNI-EN 206-1, classe di esposizione XC3, classe di consistenza alla pompa S4, rapporto acqua-cemento (A/C) 0.50, diametro inerte 30 mm, secondo le dimensioni indicate in progetto,comprensivo di pompa, dei mezzi meccanici e manuali necessari.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per platee dei
castelli provvisionali in fase di monteggio, classe di resistenza 
C25/30 secondo UNI-EN 206-1, classe di esposizione XC3, classe 

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 364´370,32



pag. 22

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 364´370,32

di consistenza alla pompa S4, rapporto acqua-cemento (A/C) 0.50, 
diametro inerte 30 mm, secondo le dimensioni indicate in progetto,
comprensivo di pompa, dei mezzi meccanici e manuali necessari.La 
presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le 
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di 
quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 7 - CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI
Getto cls fondazioni torri provvisionali *50,00 50,00

SOMMANO m3 50,00 111,02 5´551,00

43 / 17 Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per setti
ST.CC.06 controterra, classe di resistenza C28/35 secondo UNI-EN 206-1,

classe di esposizione XC3, classe di consistenza alla p ... e norme
di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per setti controterra, classe di resistenza C28/35 secondo UNI-EN 206-1, classe di esposizione XC3, classe di consistenza alla pompa S5, rapporto acqua cemento (A/C) 0.50, diametro inerte 30 mm, secondo le dimensioni indicate in progetto, comprensivo di pompa, dei mezzi meccanici e manuali necessari.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per setti 
controterra, classe di resistenza C28/35 secondo UNI-EN 206-1, 
classe di esposizione XC3, classe di consistenza alla pompa S5, 
rapporto acqua cemento (A/C) 0.50, diametro inerte 30 mm, 
secondo le dimensioni indicate in progetto, comprensivo di pompa, 
dei mezzi meccanici e manuali necessari.La presente voce 
comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo 
necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e 
le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle 
precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 7 - CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI

1) Getto di cls per setti controterra *30,00

1) Getto di cls per setti controterra
 *30,00 30,00

SOMMANO m3 30,00 111,50 3´345,00

44 / 18 Fornitura e posa in opera di armature in barre o reti  di acciaio
ST.AR.01 B 450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.

14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012, lavorate s ... le
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di armature in barre o reti  di acciaio B 450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012, lavorate secondo le indicazioni a disegno, incluse le necessarie sovrammissioni, tagli, legature, sfridi e sollevamenti con i mezzi meccanici e manuali necessari.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di armature in barre o reti  di acciaio B 
450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 
14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012, lavorate secondo le 
indicazioni a disegno, incluse le necessarie sovrammissioni, tagli, 
legature, sfridi e sollevamenti con i mezzi meccanici e manuali 
necessari.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere 
economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 373´266,32
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SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 7 - CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI

Armature strutture in cls *34100,00

Armature strutture in cls
 *34100,00 34´100,00

1) Platea di fondazione blocco torri BT-A

1) Platea di fondazione blocco torri BT-A

2) Platea di fondazione blocco torre BT-B

2) Platea di fondazione blocco torre BT-B

3) Setti C.A. base torre blocco torre BT_B

3) Setti C.A. base torre blocco torre BT_B

4) pila S-1

4) pila S-1

5) pila S-2

5) pila S-2

6) pila S-3

6) pila S-3

7)Muro di contenimento terreno nuova piazza di accesso al  blocco torri BT-A

7)Muro di contenimento terreno nuova piazza di accesso al  blocco 
torri BT-A

SOMMANO kg 34´100,00 1,22 41´602,00

45 / 119 Getto in opera di conglomerato cementizio per basamenti di
ST.CC.09 fondazioni classe di resistenza C25/30 secondo UNI-EN 206-1,

classe di esposizione XC2, classe di consistenza alla pompa  ...
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e di
tutte le regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione
Getto in opera di conglomerato cementizio per basamenti di
fondazioni classe di resistenza C25/30 secondo UNI-EN 206-1,
classe di esposizione XC2, classe di consistenza alla pompa S4,
rapporto acqua-cemento (A/C) 0.50, diametro inerte 20 mm, inserite
nell'ambito di interventi integrativi  o di opere di trasformazione di
componenti edilizie preesistenti secondo le prescrizioni impartite
dalla D.L. e le informazioni rese note dalla stazione Appaltante,
incluse casserature. Si intende inoltre compreso nel titolo ogni onere
necessario all’accertamento dello stato dei luoghi e di adattamento
degli stessi alla realizzazione dell’opera per l'eventuale segnalazione
della D.L. di aspetti imprevisti cogenti alla realizzazione dell'opera,
assicurandone il rispetto della regola d'arte, delle norme di ambito,
anche se non espressamente richiamate, e di tutte le regole tecniche
vigenti al momento dell'esecuzione
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 7 - CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI
1) Getto di fondazione per le strutture ausiliarie di consolidamento
del parcheggio multipiano *14,00 14,00

SOMMANO mc 14,00 111,02 1´554,28

46 / 120 Fornitura ed esecuzione di getto in conglomerato cementizio in
ST.CC.10 elevazione  classe di resistenza C32/40 secondo UNI-EN 206-1, Cl

0.4, classe di esposizione XC4, classe di consistenz ... orme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e di tutte le
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
Fornitura ed esecuzione di getto in conglomerato cementizio in
elevazione  classe di resistenza C32/40 secondo UNI-EN 206-1, Cl
0.4, classe di esposizione XC4, classe di consistenza alla pompa S5,
rapporto acqua-cemento (A/C) 0.50, diametro inerte 20 mm    da
eseguire nell'ambito di opere di trasformazione di componenti edilizie
preesistenti secondo le prescrizioni impartite dalla D.L. e le
informazioni rese note dalla stazione Appaltante. Il titolo include
l’impiego dei mezzi e personale necessari al compimento dell’opera
finita a norma ; s’intende   compreso nel titolo ogni onere necessario
all’accertamento dello stato dei luoghi e di adattamento degli stessi
per il corretto compimento dell’opera,  sotto la soprintendeza ed
approvazione  della Direzione Lavori, assicurandone il rispetto della
regola d'arte, delle norme di ambito, anche se non espressamente
richiamate, e di tutte le regole tecniche vigenti al momento
dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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R I P O R T O 416´422,60

SbCat 7 - CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI

1) Getti di cls in elevazione per strutture ausiliare di consolidamento parcheggio multipiano *20,00

1) Getti di cls in elevazione per strutture ausiliare di consolidamento 
parcheggio multipiano
 *20,00 20,00

SOMMANO mc 20,00 117,40 2´348,00

Parziale CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI
(SbCat 7) euro 129´043,83

Parziale OPERE STRUTTURALI  (Cat 2) euro 129´043,83
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 418´770,60

OPERE EDILI  (Cat 1)
VESPAI - INERTI - MASSETTI  (SbCat 8)

47 / 23 Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento
TOS17_24.T con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione
02.009.001 in campo dei materiali, compresa la fornitura dei m ...

diversamente specificato. con foratoni posti a profondità fino a
90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo
dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso
opere di completamento salvo diversamente specificato. con foratoni
posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto
geotessile.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - VESPAI - INERTI - MASSETTI
170,00 170,00

SOMMANO ml 170,00 27,36 4´651,20

48 / 32 FORNITURA E POSA DI GETTO IN CLS CON RETE
ED.MA.02 ELETTROSALDATA

Fornitura e posa in opera di getto di ripartizione dei carichi
realizzato in calcestruzzo, resistenza caratteristica C25/30 ... le
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA DI GETTO IN CLS CON RETE ELETTROSALDATAFornitura e posa in opera di getto di ripartizione dei carichi realizzato in calcestruzzo, resistenza caratteristica C25/30 -consistenza S4  tirato a regola d'arte di spessore minimo di cm. 10, armato con rete e.s. del diametro di mm.6 maglia 20x20 acciaio. Larealizzazione dovrà rispondere alle specifiche degli elaborati grafici, ovvero l'andamento della risultante soletta dovrà essere sagomata per consentire il rispetto dei livelli della soprastante pavimentazione al finito, dovranno inoltre essere realizzare le brevi rampe disabilii, come indicate negli elaborati e secondo precisi schemi. Si intendono pertanto compresi eventuali oneri per di carpenteria in legno e cassaforme necessarie a sagomare e contenere i getti. Dovranno essere realizzati opportuni giunti di dilatazione secondole buone pratiche di esecuzione e comunque secondo le indicazioni di progetto. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA DI GETTO IN CLS CON RETE 
ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera di getto di ripartizione dei carichi 
realizzato in calcestruzzo, resistenza caratteristica C25/30 -
consistenza S4  tirato a regola d'arte di spessore minimo di cm. 10, 
armato con rete e.s. del diametro di mm.6 maglia 20x20 acciaio. La
realizzazione dovrà rispondere alle specifiche degli elaborati grafici, 
ovvero l'andamento della risultante soletta dovrà essere sagomata 
per consentire il rispetto dei livelli della soprastante pavimentazione 
al finito, dovranno inoltre essere realizzare le brevi rampe disabilii, 
come indicate negli elaborati e secondo precisi schemi. Si 
intendono pertanto compresi eventuali oneri per di carpenteria in 
legno e cassaforme necessarie a sagomare e contenere i getti. 
Dovranno essere realizzati opportuni giunti di dilatazione secondo
le buone pratiche di esecuzione e comunque secondo le indicazioni 
di progetto. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere 
economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - VESPAI - INERTI - MASSETTI

1) Massetto per realizzazione piazza accesso blocco torri BT-A *274,00

1) Massetto per realizzazione piazza accesso blocco torri BT-A
 *274,00 274,00

2) Massetto per realizzazione aree di accesso blocco torri BT-B *90,00

2) Massetto per realizzazione aree di accesso blocco torri BT-B
 *90,00 90,00

SOMMANO mq 364,00 18,89 6´875,96

49 / 33 PROVVISTA, STENDIMENTO E REGOLARIZZAZIONE DI
ED.MA.01 MATERIALE STABILIZZATO DELLE MIGLIORI CAVE

MISTO A CEMENTO
Provvista, stendimento e regolarizzazione di materiale
stabilizzato delle mi ...  le norme di ambito, anche se non
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R I P O R T O 430´297,76

espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al
momento dell'esecuzione.

PROVVISTA, STENDIMENTO E REGOLARIZZAZIONE DI MATERIALE STABILIZZATO DELLE MIGLIORI CAVE MISTO A CEMENTOProvvista, stendimento e regolarizzazione di materiale stabilizzato delle migliori cave misto a cemento, tipo portland R=425 in dose di kg. 150 a mc. di impasto, da usarsi come materiale di sottofondazione steso secondo le quote di progetto, accettato dalla D.L., prima dello stendimento. Nel prezzo risulta altresi compresol'onere della rullatura, del livellamento e del successivo innaffiamento con le dosi d'acqua necessarie. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

PROVVISTA, STENDIMENTO E REGOLARIZZAZIONE DI 
MATERIALE STABILIZZATO DELLE MIGLIORI CAVE MISTO 
A CEMENTO
Provvista, stendimento e regolarizzazione di materiale stabilizzato 
delle migliori cave misto a cemento, tipo portland R=425 in dose di 
kg. 150 a mc. di impasto, da usarsi come materiale di 
sottofondazione steso secondo le quote di progetto, accettato dalla 
D.L., prima dello stendimento. Nel prezzo risulta altresi compreso
l'onere della rullatura, del livellamento e del successivo 
innaffiamento con le dosi d'acqua necessarie. La presente voce 
comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo 
necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e 
le specifiche tecniche degli elaborati di progetto. Si intende inoltre 
compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola 
d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e 
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - VESPAI - INERTI - MASSETTI

1) Ripristino superfici asfaltate ed impianto smaltimento acque BT-A *30,00*0,100

1) Ripristino superfici asfaltate ed impianto smaltimento acque BT-
A
 *30,00*0,100 30,00 0,100 3,00

2) Massetto per realizzazione aree di accesso blocco torri BT-B *50,00*0,100

2) Massetto per realizzazione aree di accesso blocco torri BT-B
 *50,00*0,100 50,00 0,100 5,00

SOMMANO mc 8,00 58,72 469,76

50 / 42 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS17_04.E steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
02.002.001 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte

secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - VESPAI - INERTI - MASSETTI
1) Ripristino delle aree asfaltate soggette a demolizione e non
soggette a modifica o interessate ascavo per il ripristino dei
sottoservizi *84,00 84,00

SOMMANO m² 84,00 9,21 773,64

51 / 123 FORNITURA E POSA DI GETTO IN CLS CON RETE
ED.MA.03 ELETTROSALDATA

Fornitura e posa in opera di massetto armato con formazione di
pendanza come da elaboarati esecutivi, realizzato in calcest ...  le
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
FORNITURA E POSA DI GETTO IN CLS CON RETE
ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera di massetto armato con formazione di
pendanza come da elaboarati esecutivi, realizzato in calcestruzzo per
la realizzazione di rampa carrabile di accesso ai condomini,
resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4  tirato a regola d'arte
di spessore minimo di cm. 10, armato con rete e.s. del diametro di
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mm.6 maglia 20x20 acciaio . La realizzazione dovrà rispondere alle
specifiche degli elaborati grafici. Si intendono pertanto compresi
eventuali oneri per di carpenteria in legno e cassaforme necessarie a
sagomare e contenere i getti. Dovranno essere realizzati opportuni
giunti di dilatazione secondo le buone pratiche di esecuzione e
comunque secondo le indicazioni di progetto. La presente voce
comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo
necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le
specifiche tecniche degli elaborati di progetto. Si intende inoltre
compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola
d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - VESPAI - INERTI - MASSETTI
1) Massetto rampa carrabile accesso ai condomini *58,00 58,00

SOMMANO mq 58,00 14,87 862,46

Parziale VESPAI - INERTI - MASSETTI  (SbCat 8) euro 13´633,02
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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PAVIMENTAZIONI   (SbCat 9)

52 / 20 Pavimentazione in "Conglomerato cementizio". Fornitura e posa
ED.PA.01 di pavimentazione con effetto ghiaia lavata tipo "Chromostone"

da eseguire su pavimento ancora fresco in calcestruzzo  ... e, le
norme di ambita, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti amomento dell'esecuzione.

Pavimentazione in "Conglomerato cementizio". Fornitura e posa di pavimentazione con effetto ghiaia lavata tipo "Chromostone" da eseguire su pavimento ancora fresco in calcestruzzo (rck 25) dellospessore indicato dalla direzioni lavori e steso fino a -4 dalla superficie finita, verrà applicato un massetto a base di legante tipo chromostone o similare, e ghiaie colorate dello spessore di circa 3-4 cm; successiva applicazione di prodotto tipo csk disattivante o similare, lavaggio con idropulitricee applicazione prodotto di finitura tipo PETROSIL o CONSOLIDER o similari. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambita, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti amomento dell'esecuzione.

Pavimentazione in "Conglomerato cementizio". Fornitura e posa 
di pavimentazione con effetto ghiaia lavata tipo "Chromostone" da 
eseguire su pavimento ancora fresco in calcestruzzo (rck 25) dello
spessore indicato dalla direzioni lavori e steso fino a -4 dalla 
superficie finita, verrà applicato un massetto a base di legante tipo 
chromostone o similare, e ghiaie colorate dello spessore di circa 3-4 
cm; successiva applicazione di prodotto tipo csk disattivante o 
similare, lavaggio con idropulitricee applicazione prodotto di 
finitura tipo PETROSIL o CONSOLIDER o similari. La presente 
voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo 
necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e 
le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle 
precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambita, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti amomento dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - PAVIMENTAZIONI

1) Realizzazione della pavimentazione della piazzola di accesso al blocco torri BT-A *293,82

1) Realizzazione della pavimentazione della piazzola di accesso al 
blocco torri BT-A
 *293,82 293,82

2) Realizzazione della pavimentazione della piazzola di accesso al blocco torri BT-B e vano tecnico (via Cavour) *22,46

2) Realizzazione della pavimentazione della piazzola di accesso al 
blocco torri BT-B e vano tecnico (via Cavour)
 *22,46 22,46

SOMMANO m2 316,28 34,19 10´813,61

53 / 25 Fornitura in opera di pavimentazione in pietra arenaia di
ED.PA.02 matraia con finitura filosega sp.4 cm. Fornitura e Posa in opera

di nuovo lasticato in" pietra arenaria di Matraia" o "Are ...
ertificazioni,marchiature e conformità previste dalle norme
vigenti al momento dell' ingresso in cantiere dei materiali.

Fornitura in opera di pavimentazione in pietra arenaia di matraia con finitura filosega sp.4 cm. Fornitura e Posa in opera di nuovo lasticato in" pietra arenaria di Matraia" o "Arenaria Macigno di Matraia" a composizione M quarzo - felspatica di colore grigio unito  a grana evidente, esente da piani di sfaldamento, con esclusione delle pietra a tariffa di misura unitario composizione marnosa-arenacea e quelle che non riportano i requisiti minimi di cui le caratteristiche tecniche sono riportate che dovranno esserecertificate solo ed esclusivamente dal Dipartimento di geologia applicata dell'università di Pisa o altro Istituto benchè sia un istituto universitario e non un laboratorio di analisi privato.Carico di rottura a compressione semplice superiore a 190 MPaCarico di rottura a compressione semplice dopo 48 cicli di gelività sueriore a 180 MPaResistenza a flessione superiore a 29 MPaCoefficiente di imbibizione non superiore  dello 0,35% in peso.Resistenza all'abrasione non superiore a 19 mmLe lastre con finitura liscia, di larghezza avente i formati previsti negli  elaborati grafici, a correre ed altezza minima 4 cm (cm.quattro) saranno montate alternate secondo le indicazioni della DL. La DL e la committenza si riserva di verificare le caratteristiche e la qualità estetica della fornitura, e non procedere all'accettazione dei materiali ritenuti non idonei. I campioni deoi materiali lapidei, se accettati, saranno contrassegnati e conservati con termine di riferimento e confronto nelle aree indicate dalla DL. Le caratterisitche suindicate dovranno essere comprovate sia  mediante la presentazione dei certificati di prova rilasciati da idonei istituti sia mediante prove su campioni prelevati dalla D.L. a tal fine, i lotti di pietre da porre in opera dovranno pervenire in cantiere con un anticipo di tre settimane rispetto alla posa in opera e si intenderanno accettate dall D.L. solo dopo l'esito positivo delle prove da eseguirsi a cura e spese dell'appaltatore presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell'università degli studi di Pisa od latro istitutodi fiducia della stazione appaltante. E' a carico della ditta anche la necessaria preparazione dei campioni per le prove da effettuare secondo le indicazione dell D.L.Modalità di misurazione: si proportà nel computo la quantità dellapavimentazione di cui è prevista la realizzazione, sono a carico dell'appaltatore gli sfridi di posa che saranno da lui quantificati in fase di ordine della fornitura.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo che sia necessario a dare la fornitura a pie d'operaconforme alle specifiche tecniche indicate negli elaborati di progetto e/o  precisate e concordate con la DLe Committenza. Si intendono incluse eventuali realizzazioni di campioni e/o prove dilaboratorio che potranno essere richieste dalla DL prima di procedere alla approvazione della fornitura proposta e all'accettazione della stessa. Si intende compreso ogni altro onere necessario ad assicurare alla presente fornitura le certificazioni,marchiature e conformità previste dalle norme vigenti al momento dell' ingresso in cantiere dei materiali.

Fornitura in opera di pavimentazione in pietra arenaia di 
matraia con finitura filosega sp.4 cm. Fornitura e Posa in opera di 
nuovo lasticato in" pietra arenaria di Matraia" o "Arenaria Macigno 
di Matraia" a composizione M quarzo - felspatica di colore grigio 
unito  a grana evidente, esente da piani di sfaldamento, con 
esclusione delle pietra a tariffa di misura unitario composizione 
marnosa-arenacea e quelle che non riportano i requisiti minimi di 
cui le caratteristiche tecniche sono riportate che dovranno essere
certificate solo ed esclusivamente dal Dipartimento di geologia 
applicata dell'università di Pisa o altro Istituto benchè sia un istituto 
universitario e non un laboratorio di analisi privato.
Carico di rottura a compressione semplice superiore a 190 MPa
Carico di rottura a compressione semplice dopo 48 cicli di gelività 
sueriore a 180 MPa
Resistenza a flessione superiore a 29 MPa
Coefficiente di imbibizione non superiore  dello 0,35% in peso.
Resistenza all'abrasione non superiore a 19 mm
Le lastre con finitura liscia, di larghezza avente i formati previsti 
negli  elaborati grafici, a correre ed altezza minima 4 cm 
(cm.quattro) saranno montate alternate secondo le indicazioni della 
DL. La DL e la committenza si riserva di verificare le caratteristiche 
e la qualità estetica della fornitura, e non procedere all'accettazione 
dei materiali ritenuti non idonei. I campioni deoi materiali lapidei, 
se accettati, saranno contrassegnati e conservati con termine di 
riferimento e confronto nelle aree indicate dalla DL. Le 
caratterisitche suindicate dovranno essere comprovate sia  mediante 
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la presentazione dei certificati di prova rilasciati da idonei istituti 
sia mediante prove su campioni prelevati dalla D.L. a tal fine, i lotti 
di pietre da porre in opera dovranno pervenire in cantiere con un 
anticipo di tre settimane rispetto alla posa in opera e si intenderanno 
accettate dall D.L. solo dopo l'esito positivo delle prove da eseguirsi 
a cura e spese dell'appaltatore presso il Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale dell'università degli studi di Pisa od latro istitutodi 
fiducia della stazione appaltante. E' a carico della ditta anche la 
necessaria preparazione dei campioni per le prove da effettuare 
secondo le indicazione dell D.L.
Modalità di misurazione: si proportà nel computo la quantità della
pavimentazione di cui è prevista la realizzazione, sono a carico 
dell'appaltatore gli sfridi di posa che saranno da lui quantificati in 
fase di ordine della fornitura.
La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo che sia necessario a dare la fornitura a pie d'opera
conforme alle specifiche tecniche indicate negli elaborati di 
progetto e/o  precisate e concordate con la DLe Committenza. Si 
intendono incluse eventuali realizzazioni di campioni e/o prove di
laboratorio che potranno essere richieste dalla DL prima di 
procedere alla approvazione della fornitura proposta e 
all'accettazione della stessa. Si intende compreso ogni altro onere 
necessario ad assicurare alla presente fornitura le 
certificazioni,marchiature e conformità previste dalle norme vigenti 
al momento dell' ingresso in cantiere dei materiali.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - PAVIMENTAZIONI

1) Superficie di accesso alla seconda fermata del blocco torre BT-B *23,11

1) Superficie di accesso alla seconda fermata del blocco torre BT-B
 *23,11 23,11

SOMMANO m2 23,11 80,52 1´860,82

54 / 26 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS17_04.E vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
02.003.003 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte

secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10,
spessore finito compresso 3 cm
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - PAVIMENTAZIONI
Ripristino aree stradali sottoposte a demolizione *84,00 84,00

SOMMANO m² 84,00 5,72 480,48

55 / 29 PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI -
ED.PA.08 ATTENZIONE/SERVIZIO

Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o
ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con rilievi t ...
ertificazioni, marchiature e conformità previste dalle norme
vigenti al momento dell'ingresso in cantiere dei materiali.

PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI -ATTENZIONE/SERVIZIOFornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra' i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in quarzo cemento vibro compresso integrato con TAG - RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti.  I singoli elementi tattili hanno uno spessore medio di mm 32 circa per le lastre e mm 55 circa per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Il contrasto cromatico, o luminanza (particolare differenza cromatica), permette la guida anche degli ipovedenti che sfruttando questa caratteristica riescono a seguire il percorso. La luminanza necessaria è ottenuta mediante una differenza cromatica adeguata tra la superficie del pavimento e quella della guida tattile. Si raccomanda, nella scelta della cromia, di rispettare un valore di almeno il 40% di contrasto cromatico. Le caratteristiche fisico meccaniche delle lastre sono tali da rendere le stesse antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile.  Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile per i masselli. I due strati che costituiscono gli elementi tattili sono cosi' composti:  - LASTRE IN QUARZO CEMENTO costituite da due strati di cui quello superiore contenente tra l'altro scaglie di pietre naturali, cemento Portland 42,5. La parte inferiore composta tra l'altro: sabbie basaltiche, sabbie calcaree, cemento Portland 42,5. - MASSELLI costituiti da due strati di cui quello superiore composto da impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. La parte inferiore, per il residuo spessore, e' composta da un impasto di sabbie silicee, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5.  Il quarzo conferisce al materiale caratteristiche tecniche importanti quali un minor tempo di usura e un gripp superiore. Le caratteristiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai requisiti della norma UNI EN 1339. Incluso trasporto in cantiere scarico e posa nelle modalità consuete adottare per la posa delle pavimentazioni in lastre di cemento. Inclusa preparazione del piano di supporto (che sarà la soletta in cls, di supporto al cemento architettonico, vedi elaborati progettuali), inclusa fornitura e preparazione di malte e collanti. Compreso lavaggio di fine cantiere per la rimozione dei residui distucco cementizio e sporco con detergente alcalino concentrato tipo FABER30 o similare. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo che sia necessario a dare  la fornitura a pie d'opera conforme alle specifiche tecniche indicate negli elaborati di progetto e/o precisate e concordate con DL e Committenza. Si intendono incluse eventuali realizzazioni di campioni e/o provedi laboratorio che potranno essere richieste dalla D.L. prima di procedere alla approvazione della fornitura proposta e all'accettazione della stessa.  Si intende compreso ogni altro onere necessario ad assicurare allapresente fornitura le certificazioni, marchiature e conformità previste dalle norme vigenti al momento dell'ingresso in cantiere dei materiali.

PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI -
ATTENZIONE/SERVIZIO
Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o 
ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con rilievi 
trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 
15209, con distanza tra' i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" 
della CEN/TS 15209 costruito in quarzo cemento vibro compresso 
integrato con TAG - RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione di 
percorsi intelligenti.  I singoli elementi tattili hanno uno spessore 
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medio di mm 32 circa per le lastre e mm 55 circa per i masselli, 
colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di 
contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione 
circostante. Il contrasto cromatico, o luminanza (particolare 
differenza cromatica), permette la guida anche degli ipovedenti che 
sfruttando questa caratteristica riescono a seguire il percorso. La 
luminanza necessaria è ottenuta mediante una differenza cromatica 
adeguata tra la superficie del pavimento e quella della guida tattile. 
Si raccomanda, nella scelta della cromia, di rispettare un valore di 
almeno il 40% di contrasto cromatico. Le caratteristiche fisico 
meccaniche delle lastre sono tali da rendere le stesse 
antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile.  
Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali 
da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile 
per i masselli. I due strati che costituiscono gli elementi tattili sono 
cosi' composti:  
- LASTRE IN QUARZO CEMENTO costituite da due strati di cui 
quello superiore contenente tra l'altro scaglie di pietre naturali, 
cemento Portland 42,5. La parte inferiore composta tra l'altro: 
sabbie basaltiche, sabbie calcaree, cemento Portland 42,5. 
- MASSELLI costituiti da due strati di cui quello superiore 
composto da impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie 
calcaree e cemento Portland 42,5. La parte inferiore, per il residuo 
spessore, e' composta da un impasto di sabbie silicee, sabbie 
calcaree e cemento Portland 42,5.  
Il quarzo conferisce al materiale caratteristiche tecniche importanti 
quali un minor tempo di usura e un gripp superiore. Le 
caratteristiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai 
requisiti della norma UNI EN 1339. 
Incluso trasporto in cantiere scarico e posa nelle modalità consuete 
adottare per la posa delle pavimentazioni in lastre di cemento. 
Inclusa preparazione del piano di supporto (che sarà la soletta in cls, 
di supporto al cemento architettonico, vedi elaborati progettuali), 
inclusa fornitura e preparazione di malte e collanti. 
Compreso lavaggio di fine cantiere per la rimozione dei residui di
stucco cementizio e sporco con detergente alcalino concentrato tipo 
FABER30 o similare. 
La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo che sia necessario a dare  la fornitura a pie d'opera 
conforme alle specifiche tecniche indicate negli elaborati di 
progetto e/o precisate e concordate con DL e Committenza. 
Si intendono incluse eventuali realizzazioni di campioni e/o prove
di laboratorio che potranno essere richieste dalla D.L. prima di 
procedere alla approvazione della fornitura proposta e 
all'accettazione della stessa.  
Si intende compreso ogni altro onere necessario ad assicurare alla
presente fornitura le certificazioni, marchiature e conformità 
previste dalle norme vigenti al momento dell'ingresso in cantiere dei 
materiali.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - PAVIMENTAZIONI
percorso loges - attenzione/ servizio *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10,98 10,98

56 / 30 PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI - INCROCIO
ED.PA.07 T/+

Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o
ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con rilievi trapezi
... ertificazioni, marchiature e conformità previste dalle norme
vigenti al momento dell'ingresso in cantiere dei materiali.

PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI - INCROCIO  T/+ Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra' i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in quarzo cemento vibro compresso integrato con TAG - RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti.  I singoli elementi tattili hanno uno spessore medio di mm 32 circa per le lastre e mm 55 circa per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Il contrasto cromatico, o luminanza (particolare differenza cromatica), permette la guida anche degli ipovedenti che sfruttando questa caratteristica riescono a seguire il percorso. La luminanza necessaria è ottenuta mediante una differenza cromatica adeguata tra la superficie del pavimento e quella della guida tattile. Si raccomanda, nella scelta della cromia, di rispettare un valore di almeno il 40% di contrasto cromatico. Le caratteristiche fisico meccaniche delle lastre sono tali da rendere le stesse antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile.  Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile per i masselli. I due strati che costituiscono gli elementi tattili sono cosi' composti:  - LASTRE IN QUARZO CEMENTO costituite da due strati di cui quello superiore contenente tra l'altro scaglie di pietre naturali, cemento Portland 42,5. La parte inferiore composta tra l'altro: sabbie basaltiche, sabbie calcaree, cemento Portland 42,5.  - MASSELLI costituiti da due strati di cui quello superiore composto da impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. La parte inferiore, per il residuo spessore, e' composta da un impasto di sabbie silicee, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5.  Il quarzo conferisce al materiale caratteristiche tecniche importanti quali un minor tempo di usura e un gripp superiore. Le caratteristiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai requisiti della norma UNI EN 1339. Incluso trasporto in cantiere scarico e posa nelle modalità consuete adottare per la posa delle pavimentazioni in lastre di cemento. Inclusa preparazione del piano di supporto (che sarà la soletta in cls, di supporto al cemento architettonico, vedi elaborati progettuali), inclusa fornitura e preparazione di malte e collanti. Compreso lavaggio di fine cantiere per la rimozione dei residui distucco cementizio e sporco con detergente alcalino concentrato tipo FABER30 o similare. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo che sia necessario a dare  la fornitura a pie d'opera conforme alle specifiche tecniche indicate negli elaborati di progetto e/o precisate e concordate con DL e Committenza. Si intendono incluse eventuali realizzazioni di campioni e/o provedi laboratorio che potranno essere richieste dalla D.L. prima di procedere alla approvazione della fornitura proposta e all'accettazione della stessa.  Si intende compreso ogni altro onere necessario ad assicurare allapresente fornitura le certificazioni, marchiature e conformità previste dalle norme vigenti al momento dell'ingresso in cantiere dei materiali.

PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI - INCROCIO  T/+ 
Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o 
ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con rilievi 
trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 
15209, con distanza tra' i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" 
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della CEN/TS 15209 costruito in quarzo cemento vibro compresso 
integrato con TAG - RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione di 
percorsi intelligenti.  I singoli elementi tattili hanno uno spessore 
medio di mm 32 circa per le lastre e mm 55 circa per i masselli, 
colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di 
contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione 
circostante. Il contrasto cromatico, o luminanza (particolare 
differenza cromatica), permette la guida anche degli ipovedenti che 
sfruttando questa caratteristica riescono a seguire il percorso. La 
luminanza necessaria è ottenuta mediante una differenza cromatica 
adeguata tra la superficie del pavimento e quella della guida tattile. 
Si raccomanda, nella scelta della cromia, di rispettare un valore di 
almeno il 40% di contrasto cromatico. Le caratteristiche fisico 
meccaniche delle lastre sono tali da rendere le stesse 
antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile.  
Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali 
da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile 
per i masselli. I due strati che costituiscono gli elementi tattili sono 
cosi' composti:  
- LASTRE IN QUARZO CEMENTO costituite da due strati di cui 
quello superiore contenente tra l'altro scaglie di pietre naturali, 
cemento Portland 42,5. La parte inferiore composta tra l'altro: 
sabbie basaltiche, sabbie calcaree, cemento Portland 42,5.  
- MASSELLI costituiti da due strati di cui quello superiore 
composto da impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie 
calcaree e cemento Portland 42,5. La parte inferiore, per il residuo 
spessore, e' composta da un impasto di sabbie silicee, sabbie 
calcaree e cemento Portland 42,5.  
Il quarzo conferisce al materiale caratteristiche tecniche importanti 
quali un minor tempo di usura e un gripp superiore. Le 
caratteristiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai 
requisiti della norma UNI EN 1339. Incluso trasporto in cantiere 
scarico e posa nelle modalità consuete adottare per la posa delle 
pavimentazioni in lastre di cemento. 
Inclusa preparazione del piano di supporto (che sarà la soletta in cls, 
di supporto al cemento architettonico, vedi elaborati progettuali), 
inclusa fornitura e preparazione di malte e collanti. 
Compreso lavaggio di fine cantiere per la rimozione dei residui di
stucco cementizio e sporco con detergente alcalino concentrato tipo 
FABER30 o similare. 
La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo che sia necessario a dare  la fornitura a pie d'opera 
conforme alle specifiche tecniche indicate negli elaborati di 
progetto e/o precisate e concordate con DL e Committenza. 
Si intendono incluse eventuali realizzazioni di campioni e/o prove
di laboratorio che potranno essere richieste dalla D.L. prima di 
procedere alla approvazione della fornitura proposta e 
all'accettazione della stessa.  
Si intende compreso ogni altro onere necessario ad assicurare alla
presente fornitura le certificazioni, marchiature e conformità 
previste dalle norme vigenti al momento dell'ingresso in cantiere dei 
materiali.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - PAVIMENTAZIONI
percorso loges incrocio a t o + *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10,90 10,90

57 / 31 PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI - ELEMENTI
ED.PA.05 PERICOLO VALICABILE 60X40 CM

Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o
ipovedenti, realizzato secondo codice L ... ertificazioni,
marchiature e conformità previste dalle norme vigenti al
momento dell'ingresso in cantiere dei materiali.

PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI - ELEMENTI PERICOLO VALICABILE 60X40 CM Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra' i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in quarzo cemento vibro compresso integrato con TAG - RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Gli elementi pericolo valicabile hanno dimensioni 60x40 cm.I singoli elementi tattili hanno uno spessore medio di mm 32 circaper le lastre e mm 55 circa per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Il contrasto cromatico, o luminanza (particolare differenza cromatica), permette la guida anche degli ipovedenti che sfruttando questa caratteristica riescono a seguire il percorso. La luminanza necessaria è ottenutamediante una differenza cromatica adeguata tra la superficie del pavimento e quella della guida tattile. Si raccomanda, nella scelta della cromia, di rispettare un valore di almeno il 40% di contrasto cromatico. Le caratteristiche fisico meccaniche delle lastre sono tali da rendere le stesse antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile.  Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile per i masselli. I due strati che costituiscono gli elementi tattili sono cosi' composti:  - LASTRE IN QUARZO CEMENTO costituite da due strati di cui quello superiore contenente tra l'altro scaglie di pietre naturali, cemento Portland 42,5. La parte inferiore composta tra l'altro: sabbie basaltiche, sabbie calcaree, cemento Portland 42,5.  - MASSELLI costituiti da due strati di cui quello superiore composto da impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. La parte inferiore, per il residuo spessore, e' composta da un impasto di sabbie silicee, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5.  Il quarzo conferisce al materiale caratteristiche tecniche importanti quali un minor tempo di usura e un gripp superiore. Le caratteristiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai requisiti della norma UNI EN 1339. Incluso trasporto in cantiere scarico e posa nelle modalità consuete adottare per la posa delle pavimentazioni in lastre di cemento. Inclusa preparazione del piano di supporto (che sarà la soletta in cls, di supporto al cemento architettonico, vedi elaborati progettuali), inclusa fornitura e preparazione di malte e collanti. Compreso lavaggio di fine cantiere per la rimozione dei residui distucco cementizio e sporco con detergente alcalino concentrato tipo FABER30 o similare. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo che sia necessario a dare  la fornitura a pie d'opera conforme alle specifiche tecniche indicate negli elaborati di progetto e/o precisate e concordate con DL e Committenza. Si intendono incluse eventuali realizzazioni di campioni e/o provedi laboratorio che potranno essere richieste dalla D.L. prima di procedere alla approvazione della fornitura proposta e all'accettazione della stessa.  Si intende compreso ogni altro onere necessario ad assicurare alla presente fornitura le certificazioni, marchiature e conformità previste dalle norme vigenti al momento dell'ingresso in cantiere dei materiali.

PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI - ELEMENTI 
PERICOLO VALICABILE 60X40 CM 
Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o 
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ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con rilievi 
trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 
15209, con distanza tra' i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" 
della CEN/TS 15209 costruito in quarzo cemento vibro compresso 
integrato con TAG - RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione di 
percorsi intelligenti. Gli elementi pericolo valicabile hanno 
dimensioni 60x40 cm.
I singoli elementi tattili hanno uno spessore medio di mm 32 circa
per le lastre e mm 55 circa per i masselli, colorazioni superficiali 
variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza 
non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Il contrasto 
cromatico, o luminanza (particolare differenza cromatica), permette 
la guida anche degli ipovedenti che sfruttando questa caratteristica 
riescono a seguire il percorso. La luminanza necessaria è ottenuta
mediante una differenza cromatica adeguata tra la superficie del 
pavimento e quella della guida tattile. Si raccomanda, nella scelta 
della cromia, di rispettare un valore di almeno il 40% di contrasto 
cromatico. Le caratteristiche fisico meccaniche delle lastre sono tali 
da rendere le stesse antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile.  
Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali 
da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile 
per i masselli. I due strati che costituiscono gli elementi tattili sono 
cosi' composti:  
- LASTRE IN QUARZO CEMENTO costituite da due strati di cui 
quello superiore contenente tra l'altro scaglie di pietre naturali, 
cemento Portland 42,5. La parte inferiore composta tra l'altro: 
sabbie basaltiche, sabbie calcaree, cemento Portland 42,5.  
- MASSELLI costituiti da due strati di cui quello superiore 
composto da impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie 
calcaree e cemento Portland 42,5. La parte inferiore, per il residuo 
spessore, e' composta da un impasto di sabbie silicee, sabbie 
calcaree e cemento Portland 42,5.  
Il quarzo conferisce al materiale caratteristiche tecniche importanti 
quali un minor tempo di usura e un gripp superiore. Le 
caratteristiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai 
requisiti della norma UNI EN 1339. 
Incluso trasporto in cantiere scarico e posa nelle modalità consuete 
adottare per la posa delle pavimentazioni in lastre di cemento. 
Inclusa preparazione del piano di supporto (che sarà la soletta in cls, 
di supporto al cemento architettonico, vedi elaborati progettuali), 
inclusa fornitura e preparazione di malte e collanti. 
Compreso lavaggio di fine cantiere per la rimozione dei residui di
stucco cementizio e sporco con detergente alcalino concentrato tipo 
FABER30 o similare. 
La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo che sia necessario a dare  la fornitura a pie d'opera 
conforme alle specifiche tecniche indicate negli elaborati di 
progetto e/o precisate e concordate con DL e Committenza. 
Si intendono incluse eventuali realizzazioni di campioni e/o prove
di laboratorio che potranno essere richieste dalla D.L. prima di 
procedere alla approvazione della fornitura proposta e 
all'accettazione della stessa.  Si intende compreso ogni altro onere 
necessario ad assicurare alla presente fornitura le certificazioni, 
marchiature e conformità previste dalle norme vigenti al momento 
dell'ingresso in cantiere dei materiali.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - PAVIMENTAZIONI
percorso loges - pericolo valicabile *20,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 8,04 160,80

58 / 34 PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI - 4
ED.PA.04 ELEMENTI SVOLTA OBBLIGATA A 90° 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o
ipovedenti, realizzato secondo co ... ertificazioni, marchiature e
conformità previste dalle norme vigenti al momento dell'ingresso

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 445´741,21
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R I P O R T O 445´741,21

in cantiere dei materiali.

PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI - 4 ELEMENTI SVOLTA OBBLIGATA A 90° 60X60 CM  Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra' i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in quarzo cemento vibro compresso integrato con TAG - RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Gli elementi svolta obbligata a 90° hanno dimensioni 60x60 cm (4 elementi). I singoli elementi tattili hanno uno spessore medio di mm 32 circaper le lastre e mm 55 circa per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Il contrasto cromatico, o luminanza (particolare differenza cromatica), permette la guida anche degli ipovedenti che sfruttando questa caratteristica riescono a seguire il percorso. La luminanza necessaria è ottenutamediante una differenza cromatica adeguata tra la superficie del pavimento e quella della guida tattile. Si raccomanda, nella scelta della cromia, di rispettare un valore di almeno il 40% di contrasto cromatico. Le caratteristiche fisico meccaniche delle lastre sono tali da rendere le stesse antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile.  Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile per i masselli. I due strati che costituiscono gli elementi tattili sono cosi' composti:  - LASTRE IN QUARZO CEMENTO costituite da due strati di cui quello superiore contenente tra l'altro scaglie di pietre naturali, cemento Portland 42,5. La parte inferiore composta tra l'altro: sabbie basaltiche, sabbie calcaree, cemento Portland 42,5.  - MASSELLI costituiti da due strati di cui quello superiore composto da impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. La parte inferiore, per il residuo spessore, e' composta da un impasto di sabbie silicee, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5.  Il quarzo conferisce al materiale caratteristiche tecniche importanti quali un minor tempo di usura e un gripp superiore. Le caratteristiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai requisiti della norma UNI EN 1339. Incluso trasporto in cantiere scarico e posa nelle modalità consuete adottare per la posa delle pavimentazioni in lastre di cemento. Inclusa preparazione del piano di supporto (che sarà la soletta in cls, di supporto al cemento architettonico, vedi elaborati progettuali), inclusa fornitura e preparazione di malte e collanti.Compreso lavaggio di fine cantiere per la rimozione dei residui distucco cementizio e sporco con detergente alcalino concentrato tipo FABER30 o similare.  La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo che sia necessario a dare  la fornitura a pie d'opera conforme alle specifiche tecniche indicate negli elaborati di progetto e/o precisate e concordate con DL e Committenza. Si intendono incluse eventuali realizzazioni di campioni e/o provedi laboratorio che potranno essere richieste dalla D.L. prima di procedere alla approvazione della fornitura proposta e all'accettazione della stessa.  Si intende compreso ogni altro onere necessario ad assicurare alla presente fornitura le certificazioni, marchiature e conformità previste dalle norme vigenti al momento dell'ingresso in cantiere dei materiali.

PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI - 4 ELEMENTI 
SVOLTA OBBLIGATA A 90° 60X60 CM  
Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o 
ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con rilievi 
trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 
15209, con distanza tra' i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" 
della CEN/TS 15209 costruito in quarzo cemento vibro compresso 
integrato con TAG - RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione di 
percorsi intelligenti. Gli elementi svolta obbligata a 90° hanno 
dimensioni 60x60 cm (4 elementi). 
I singoli elementi tattili hanno uno spessore medio di mm 32 circa
per le lastre e mm 55 circa per i masselli, colorazioni superficiali 
variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza 
non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Il contrasto 
cromatico, o luminanza (particolare differenza cromatica), permette 
la guida anche degli ipovedenti che sfruttando questa caratteristica 
riescono a seguire il percorso. La luminanza necessaria è ottenuta
mediante una differenza cromatica adeguata tra la superficie del 
pavimento e quella della guida tattile. Si raccomanda, nella scelta 
della cromia, di rispettare un valore di almeno il 40% di contrasto 
cromatico. 
Le caratteristiche fisico meccaniche delle lastre sono tali da rendere 
le stesse antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile.  Le 
caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da 
rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile per 
i masselli. I due strati che costituiscono gli elementi tattili sono cosi' 
composti:  
- LASTRE IN QUARZO CEMENTO costituite da due strati di cui 
quello superiore contenente tra l'altro scaglie di pietre naturali, 
cemento Portland 42,5. La parte inferiore composta tra l'altro: 
sabbie basaltiche, sabbie calcaree, cemento Portland 42,5.  
- MASSELLI costituiti da due strati di cui quello superiore 
composto da impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie 
calcaree e cemento Portland 42,5. La parte inferiore, per il residuo 
spessore, e' composta da un impasto di sabbie silicee, sabbie 
calcaree e cemento Portland 42,5.  
Il quarzo conferisce al materiale caratteristiche tecniche importanti 
quali un minor tempo di usura e un gripp superiore. Le 
caratteristiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai 
requisiti della norma UNI EN 1339. Incluso trasporto in cantiere 
scarico e posa nelle modalità consuete adottare per la posa delle 
pavimentazioni in lastre di cemento. 
Inclusa preparazione del piano di supporto (che sarà la soletta in cls, 
di supporto al cemento architettonico, vedi elaborati progettuali), 
inclusa fornitura e preparazione di malte e collanti.
Compreso lavaggio di fine cantiere per la rimozione dei residui di
stucco cementizio e sporco con detergente alcalino concentrato tipo 
FABER30 o similare.  
La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo che sia necessario a dare  la fornitura a pie d'opera 
conforme alle specifiche tecniche indicate negli elaborati di 
progetto e/o precisate e concordate con DL e Committenza. 
Si intendono incluse eventuali realizzazioni di campioni e/o prove
di laboratorio che potranno essere richieste dalla D.L. prima di 
procedere alla approvazione della fornitura proposta e 
all'accettazione della stessa.  Si intende compreso ogni altro onere 
necessario ad assicurare alla presente fornitura le certificazioni, 
marchiature e conformità previste dalle norme vigenti al momento 
dell'ingresso in cantiere dei materiali.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - PAVIMENTAZIONI
percorso loges svolta obbligata *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 10,90 21,80

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 445´763,01
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59 / 41 PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI - ELEMENTI
ED.PA.03 DIREZIONE RETTILINEA 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o
ipovedenti, realizzato secondo codice ... ertificazioni,
marchiature e conformità previste dalle norme vigenti al
momento dell'ingresso in cantiere dei materiali.

PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI - ELEMENTI DIREZIONE RETTILINEA 60X60 CM  Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra' i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in quarzo cemento vibro compresso integrato con TAG - RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Gli elementi direzione rettilinea hanno dimensioni 60x60 cm.  I singoli elementi tattili hanno uno spessore medio di mm 32 circaper le lastre e mm 55 circa per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Il contrasto cromatico, o luminanza (particolare differenza cromatica), permette la guida anche degli ipovedenti che sfruttando questa caratteristica riescono a seguire il percorso. La luminanza necessaria è ottenutamediante una differenza cromatica adeguata tra la superficie del pavimento e quella della guida tattile. Si raccomanda, nella scelta della cromia, di rispettare un valore di almeno il 40% di contrasto cromatico.  Le caratteristiche fisico meccaniche delle lastre sono tali da rendere le stesse antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile.   Lecaratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile per i masselli. I due strati che costituiscono gli elementi tattili sono cosi' composti:  - LASTRE IN QUARZO CEMENTO costituite da due strati di cui quello superiore contenente tra l'altro scaglie di pietre naturali, cemento Portland 42,5. La parte inferiore composta tra l'altro: sabbie basaltiche, sabbie calcaree, cemento Portland 42,5.   - MASSELLI costituiti da due strati di cui quello superiore composto da impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. La parte inferiore, per il residuo spessore, e' composta da un impasto di sabbie silicee, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5.  Il quarzo conferisce al materiale caratteristiche tecniche importanti quali un minor tempo di usura e un gripp superiore. Le caratteristiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai requisiti della norma UNI EN 1339. Incluso trasporto in cantiere scarico e posa nelle modalità consuete adottare per la posa delle pavimentazioni in lastre di cemento. Inclusa preparazione del piano di supporto (che sarà la soletta in cls, di supporto al cemento architettonico, vedi elaborati progettuali), inclusa fornitura e preparazione di malte e collanti.  Compreso lavaggio di fine cantiere per la rimozione dei residui distucco cementizio e sporco con detergente alcalino concentrato tipo FABER30 o similare. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo che sia necessario a dare  la fornitura a pie d'opera conforme alle specifiche tecniche indicate negli elaborati di progetto e/o precisate e concordate con DL e Committenza. Si intendono incluse eventuali realizzazioni di campioni e/o provedi laboratorio che potranno essere richieste dalla D.L. prima di procedere alla approvazione della fornitura proposta e all'accettazione della stessa.   Si intende compreso ogni altro onere necessario ad assicurare alla presente fornitura le certificazioni, marchiature e conformità previste dalle norme vigenti al momento dell'ingresso in cantiere dei materiali.

PAVIMENTAZIONE TATTILE PER DISABILI - ELEMENTI 
DIREZIONE RETTILINEA 60X60 CM  
Fornitura e posa in opera di percorso tattile per non vedenti o 
ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES con rilievi 
trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 
15209, con distanza tra' i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" 
della CEN/TS 15209 costruito in quarzo cemento vibro compresso 
integrato con TAG - RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione di 
percorsi intelligenti. Gli elementi direzione rettilinea hanno 
dimensioni 60x60 cm.  
I singoli elementi tattili hanno uno spessore medio di mm 32 circa
per le lastre e mm 55 circa per i masselli, colorazioni superficiali 
variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza 
non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Il contrasto 
cromatico, o luminanza (particolare differenza cromatica), permette 
la guida anche degli ipovedenti che sfruttando questa caratteristica 
riescono a seguire il percorso. La luminanza necessaria è ottenuta
mediante una differenza cromatica adeguata tra la superficie del 
pavimento e quella della guida tattile. Si raccomanda, nella scelta 
della cromia, di rispettare un valore di almeno il 40% di contrasto 
cromatico.  
Le caratteristiche fisico meccaniche delle lastre sono tali da rendere 
le stesse antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile.   Le
caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da 
rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile per 
i masselli. I due strati che costituiscono gli elementi tattili sono cosi' 
composti:  
- LASTRE IN QUARZO CEMENTO costituite da due strati di cui 
quello superiore contenente tra l'altro scaglie di pietre naturali, 
cemento Portland 42,5. La parte inferiore composta tra l'altro: 
sabbie basaltiche, sabbie calcaree, cemento Portland 42,5.   
- MASSELLI costituiti da due strati di cui quello superiore 
composto da impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie 
calcaree e cemento Portland 42,5. La parte inferiore, per il residuo 
spessore, e' composta da un impasto di sabbie silicee, sabbie 
calcaree e cemento Portland 42,5.  
Il quarzo conferisce al materiale caratteristiche tecniche importanti 
quali un minor tempo di usura e un gripp superiore. Le 
caratteristiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai 
requisiti della norma UNI EN 1339. 
Incluso trasporto in cantiere scarico e posa nelle modalità consuete 
adottare per la posa delle pavimentazioni in lastre di cemento. 
Inclusa preparazione del piano di supporto (che sarà la soletta in cls, 
di supporto al cemento architettonico, vedi elaborati progettuali), 
inclusa fornitura e preparazione di malte e collanti.  
Compreso lavaggio di fine cantiere per la rimozione dei residui di
stucco cementizio e sporco con detergente alcalino concentrato tipo 
FABER30 o similare. 
La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo che sia necessario a dare  la fornitura a pie d'opera 
conforme alle specifiche tecniche indicate negli elaborati di 
progetto e/o precisate e concordate con DL e Committenza. 
Si intendono incluse eventuali realizzazioni di campioni e/o prove
di laboratorio che potranno essere richieste dalla D.L. prima di 
procedere alla approvazione della fornitura proposta e 
all'accettazione della stessa.   Si intende compreso ogni altro onere 
necessario ad assicurare alla presente fornitura le certificazioni, 
marchiature e conformità previste dalle norme vigenti al momento 
dell'ingresso in cantiere dei materiali.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - PAVIMENTAZIONI

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 445´763,01
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percorso loges elementi rettilinei *53,00 53,00

SOMMANO cadauno 53,00 10,90 577,70

60 / 46 REALIZZAZIONE DI CORDONATA IN PIETRA ARENARIA
ED.PA.10 DI MATRAIA

Fornitura e posa di elementi retti o curvi in "pietra arenaria di
Matraia" o "Arenaria Macigno di Matraia", a composizione ...
SO 11600 del tipo Mapei Mapesil LM o similare ed ogni altro
onere necessario a dare il lavoro concluso a regola d'arte.

REALIZZAZIONE DI CORDONATA IN PIETRA ARENARIA DI MATRAIAFornitura e posa di elementi retti o curvi in "pietra arenaria di Matraia" o "Arenaria Macigno di Matraia", a composizione M quarzo-feldspatica di colore grigio unito a grana evidente, idonei a formare cordonate di bordo delle pavimentazioni come da particolari costruttivi (vedi elaborato PE.AR.09). La posa dovrà avvenire con adesivo poliuretanico bicomponente ad alte prestazioni appartenente alla classe R2 secondo la norma UNI EN 12004 tipo "Mapei Keralastic" o similare. Il prodotto per la posa dovrà avere le seguenti caratteristiche: Rapporto di miscelazione in peso: Componente A : Componente B = 94 : 6 Massa volumica (kg/m3): 1.450 Durata dell'impasto: 30'-40' Tempo aperto: 50' Pedonabilità: 12 h Messa in esercizio: 7 gg Compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta, compresi gli oneri di discarica. Sono compresi i pezzi speciali per i raccordi nei passi carrai e delle rampe, la sigillatura dei giunti con sigillante siliconico a reticolazione neutra, di classe F-25LM in accordo alla norma ISO 11600 del tipo Mapei Mapesil LM o similare ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro concluso a regola d'arte.

REALIZZAZIONE DI CORDONATA IN PIETRA ARENARIA DI 
MATRAIA
Fornitura e posa di elementi retti o curvi in "pietra arenaria di 
Matraia" o "Arenaria Macigno di Matraia", a composizione M 
quarzo-feldspatica di colore grigio unito a grana evidente, idonei a 
formare cordonate di bordo delle pavimentazioni come da 
particolari costruttivi (vedi elaborato PE.AR.09). 
La posa dovrà avvenire con adesivo poliuretanico bicomponente ad 
alte prestazioni appartenente alla classe R2 secondo la norma UNI 
EN 12004 tipo "Mapei Keralastic" o similare. 
Il prodotto per la posa dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
Rapporto di miscelazione in peso: Componente A : Componente B 
= 94 : 6 
Massa volumica (kg/m3): 1.450 
Durata dell'impasto: 30'-40' 
Tempo aperto: 50' 
Pedonabilità: 12 h 
Messa in esercizio: 7 gg 
Compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta, 
compresi gli oneri di discarica. Sono compresi i pezzi speciali per i 
raccordi nei passi carrai e delle rampe, la sigillatura dei giunti con 
sigillante siliconico a reticolazione neutra, di classe F-25LM in 
accordo alla norma ISO 11600 del tipo Mapei Mapesil LM o 
similare ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro concluso a 
regola d'arte.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - PAVIMENTAZIONI

1) Piazza di accesso blocco torre BT-B (Via Cavour) *[2,37+4,95+1,92+70]

1) Piazza di accesso blocco torre BT-B (Via Cavour)
 *[2,37+4,95+1,92+70] 79,24 79,24

2) Piazza di accesso blocco torre BT-B (strada provinciale) *13,26

2) Piazza di accesso blocco torre BT-B (strada provinciale)
 *13,26 13,26 13,26

SOMMANO m 92,50 47,60 4´403,00

61 / 49 Fornitura e posa in opera di pavimentazione strutturale in
ED.PA.11 estrusi in lega di alluminio EN AW 6063T6 tipo Aluplana o

similare composta da elementi modulare (cod. P10040) larghezza
... le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione strutturale in estrusi in lega di alluminio EN AW 6063T6 tipo Aluplana o similare composta da elementi modulare (cod. P10040) larghezza mm. 100 altezza mm. 40, avente nr. 2 nervature diam. 8 mm per l’ancoraggioai cosciali (v.3.1). Predisposizione per fissaggio estruso terminale con angolo 45° (cod. Aluscalae T04340). Finitura standard delle superfici  in ossidazione anodica Classe 15 colore sand grey, superficie da profili fresati cod. D 3.7 per superfici drenanti. Gli elementi sono  collegati alla sottostruttura a mezzo di viti in acciaio inox AISI 304.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione strutturale in estrusi in 
lega di alluminio EN AW 6063T6 tipo Aluplana o similare 
composta da elementi modulare (cod. P10040) larghezza mm. 100 
altezza mm. 40, avente nr. 2 nervature diam. 8 mm per l’ancoraggio
ai cosciali (v.3.1). Predisposizione per fissaggio estruso terminale 
con angolo 45° (cod. Aluscalae T04340). Finitura standard delle 
superfici  in ossidazione anodica Classe 15 colore sand grey, 
superficie da profili fresati cod. D 3.7 per superfici drenanti. Gli 
elementi sono  collegati alla sottostruttura a mezzo di viti in acciaio 
inox AISI 304.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere 
economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
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inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - PAVIMENTAZIONI
1) Elementi laterali drenanti della pavimentazione della passerella
pedonale *2,00*140,00*0,110 2,00 140,00 0,110 30,80

SOMMANO 30,80 130,52 4´020,02

62 / 50 Fornitura e posa in opera di pavimentazione strutturale in
ED.PA.09 estrusi in lega di alluminio EN AW 6063T6 tipo Aluplana o

similare composta da elementi modulare (cod. P40040) larghezza
... le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione strutturale in estrusi in lega di alluminio EN AW 6063T6 tipo Aluplana o similare composta da elementi modulare (cod. P40040) larghezza mm. 400 altezza mm. 40, avente nr. 5 nervature comprendenti nr. 3 cave diam. 8 mm per l’ancoraggio ai cosciali (v.3.1). Predisposizione per fissaggio estruso terminale con angolo 45° (cod. Aluscalae T04340). Finitura standard delle superfici  in ossidazione anodicaClasse 15 colore sand grey. superficie da profili fresat cod.i D 2 per superfici NON drenanti. Gli elementi sono  collegati alla sottostruttura a mezzo di viti in acciaio inox AISI 304.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione strutturale in estrusi in 
lega di alluminio EN AW 6063T6 tipo Aluplana o similare 
composta da elementi modulare (cod. P40040) larghezza mm. 400 
altezza mm. 40, avente nr. 5 nervature comprendenti nr. 3 cave 
diam. 8 mm per l’ancoraggio ai cosciali (v.3.1). Predisposizione per 
fissaggio estruso terminale con angolo 45° (cod. Aluscalae 
T04340). Finitura standard delle superfici  in ossidazione anodica
Classe 15 colore sand grey. superficie da profili fresat cod.i D 2 per 
superfici NON drenanti. Gli elementi sono  collegati alla 
sottostruttura a mezzo di viti in acciaio inox AISI 304.La presente 
voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo 
necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e 
le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle 
precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - PAVIMENTAZIONI

1) Pavimentazione passerella pedonale *140,00*1,947

1) Pavimentazione passerella pedonale
 *140,00*1,947 140,00 1,947 272,58

2) Pavimentazione pianerottoli fermate di fermata intermedia ascensori BT-A *6,27

2) Pavimentazione pianerottoli fermate di fermata intermedia 
ascensori BT-A
 *6,27 6,27 6,27

SOMMANO m2 278,85 132,83 37´039,65

63 / 107 FORNITURA E POSA DI ZANELLE IN PIETRA ARENARIA
ED.PA.12 DI MATRAIA

Fornitura e posa di zanelle per la raccolta delle acque, in "pietra
arenaria di Matraia" o "Arenaria Macigno di Matraia", ... SO
11600 del tipo Mapei Mapesil LM o similare ed ogni altro onere
necessario a dare il lavoro concluso a regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI ZANELLE IN PIETRA ARENARIA DI MATRAIA Fornitura e posa di zanelle per la raccolta delle acque, in "pietra arenaria di Matraia" o "Arenaria Macigno di Matraia", a composizione M quarzo-feldspatica di colore grigio unito a grana evidente, inclusa eventuale fondazione in CLS. La posa dovrà avvenire con adesivo poliuretanico bicomponente ad alte prestazioni appartenente alla classe R2 secondo la norma UNI EN 12004 tipo "Mapei Keralastic" o similare.  Il prodotto per la posa dovrà avere le seguenti caratteristiche: Rapporto di miscelazione in peso: Componente A : Componente B = 94 : 6 Massa volumica (kg/m3): 1.450 Durata dell'impasto: 30'-40' Tempo aperto: 50' Pedonabilità: 12 h Messa in esercizio: 7 gg Compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta, compresi gli oneri di discarica. Sono compresi i pezzi speciali per i raccordi nei passi carrai e delle rampe, la sigillatura dei giunti con sigillante siliconico a reticolazione neutra, di classe F-25LM in accordo alla norma ISO 11600 del tipo Mapei Mapesil LM o similare ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro concluso a regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI ZANELLE IN PIETRA ARENARIA DI 
MATRAIA 
Fornitura e posa di zanelle per la raccolta delle acque, in "pietra 
arenaria di Matraia" o "Arenaria Macigno di Matraia", a 
composizione M quarzo-feldspatica di colore grigio unito a grana 
evidente, inclusa eventuale fondazione in CLS. 
La posa dovrà avvenire con adesivo poliuretanico bicomponente ad 
alte prestazioni appartenente alla classe R2 secondo la norma UNI 
EN 12004 tipo "Mapei Keralastic" o similare.  
Il prodotto per la posa dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
Rapporto di miscelazione in peso: Componente A : Componente B 
= 94 : 6 
Massa volumica (kg/m3): 1.450 
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Durata dell'impasto: 30'-40' 
Tempo aperto: 50' 
Pedonabilità: 12 h 
Messa in esercizio: 7 gg 
Compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta, 
compresi gli oneri di discarica. Sono compresi i pezzi speciali per i 
raccordi nei passi carrai e delle rampe, la sigillatura dei giunti con 
sigillante siliconico a reticolazione neutra, di classe F-25LM in 
accordo alla norma ISO 11600 del tipo Mapei Mapesil LM o 
similare ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro concluso a 
regola d'arte.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - PAVIMENTAZIONI
Zanelle marciapiedi BT-B *16,50 16,50 16,50

SOMMANO m 16,50 41,03 677,00

Parziale PAVIMENTAZIONI   (SbCat 9) euro 60´076,76
Parziale OPERE EDILI  (Cat 1) euro 73´709,78

Parziale OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane  (SpCat 1) euro 205´923,26

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio  (SpCat 3)
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 492´480,38



pag. 38

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 492´480,38

OPERE STRUTTURALI  (Cat 2)
CARPENTERIE METALLICHE   (SbCat 10)

64 / 55 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per le
ST.CM.01 strutture delle torri ascensori in classe di esecuzione EXC3

secondo norma UNI-EN 1090-2,  D.M. infrastrutture 2008 14/01/
... me di ambito, anche se non espressamente richiamate, e di
tutte le regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per le strutture delle torri ascensori in classe di esecuzione EXC3 secondo norma UNI-EN 1090-2,  D.M. infrastrutture 2008 14/01/2008  e circolare 02/02/2009 n°617/C.S.L.L.P,   comprensiva di piatti, barre e profili laminati tipo HE, IPE, NPU e tubolari secondo la qualità S275JR e S275JOH del materiale di progetto (in conformità UNI EN 10025 e UNI EN  10210), lavorati secondo le indicazioni di progetto e le necessità costruttive da prevedere contenute nei costi d’offerta, in conformità al D.M. infrastrutture 2008 14/01/2008  e circolare 02/02/2009 n°617/C.S.L.L.P, il titolo comprende gli oneri correlati al  taglio, foratura, tornitura, filettatura, saldatura, i montaggi  i trattamenti protettivi mediante zincatura in conformità alle UNI EN ISO 1461 ed UNI EN ISO 14713 per ambiente C3 secondo UNI EN ISO 9223-2012 inclusi i costi da sostenere per la movimentazione dei manufatti prodotti necessari ai trattamenti, come da capitolato.il titolo include la fornitura e posizionamento corretto delle piastre di base, delle bullonature, delle saldature da eseguire in opera secondo le prescrizioni indicate nel progetto, nel capitolato e dinorma, e conseguenti le tecniche esecutive individuate nei costruttivi forniti dall’impresa ed approvati dalla Direzione .Lavori., compresi gli oneri relativi ai controlli circa la qualità dei materiali e dei processi di saldatura e bullonatura,  sono inclusi inoltre i costi per la fornitura ed il corretto posizionamento dei tirafondi e  lacorretta realizzazione degli  ancoraggi, nel titolo è incluso il costo per l’impiego dei mezzi idonei al sollevamento, dei sistemi di puntellamento e protezione, nonché dei ponteggi e dei castelli provvisori. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e di personale  necessario alla realizzazione dell’opera a regola d’arte inclusa la redazione dei costruttivi e dettagli necessari alla produzione degli elementi e del loro assemblaggio, vincolati all’approvazione della Direzione Lavori (D.L.) sulla base delle indicazioni prestazionali del progetto e della documentazione depositata presso gli uffici del Genio Civile Regione Toscana sededi Pisa.Si intende inoltre compreso nel titolo ogni onere necessario all’accertamento dello stato dei luoghi e di adattamento degli stessi alla realizzazione dell’opera, condizionato alla approvazione della D.L. anche per aspetti imprevisti cogenti alla realizzazione dell'opera stessa, assicurandone il rispetto della regola d'arte, delle norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e di tuttele regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per le strutture 
delle torri ascensori in classe di esecuzione EXC3 secondo norma 
UNI-EN 1090-2,  D.M. infrastrutture 2008 14/01/2008  e circolare 
02/02/2009 n°617/C.S.L.L.P,   comprensiva di piatti, barre e profili 
laminati tipo HE, IPE, NPU e tubolari secondo la qualità S275JR e 
S275JOH del materiale di progetto (in conformità UNI EN 10025 e 
UNI EN  10210), lavorati secondo le indicazioni di progetto e le 
necessità costruttive da prevedere contenute nei costi d’offerta, in 
conformità al D.M. infrastrutture 2008 14/01/2008  e circolare 
02/02/2009 n°617/C.S.L.L.P, il titolo comprende gli oneri correlati 
al  taglio, foratura, tornitura, filettatura, saldatura, i montaggi  i 
trattamenti protettivi mediante zincatura in conformità alle UNI EN 
ISO 1461 ed UNI EN ISO 14713 per ambiente C3 secondo UNI EN 
ISO 9223-2012 inclusi i costi da sostenere per la movimentazione 
dei manufatti prodotti necessari ai trattamenti, come da capitolato.
il titolo include la fornitura e posizionamento corretto delle piastre 
di base, delle bullonature, delle saldature da eseguire in opera 
secondo le prescrizioni indicate nel progetto, nel capitolato e di
norma, e conseguenti le tecniche esecutive individuate nei 
costruttivi forniti dall’impresa ed approvati dalla Direzione .Lavori., 
compresi gli oneri relativi ai controlli circa la qualità dei materiali e 
dei processi di saldatura e bullonatura,  sono inclusi inoltre i costi 
per la fornitura ed il corretto posizionamento dei tirafondi e  la
corretta realizzazione degli  ancoraggi, nel titolo è incluso il costo 
per l’impiego dei mezzi idonei al sollevamento, dei sistemi di 
puntellamento e protezione, nonché dei ponteggi e dei castelli 
provvisori. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere 
economico e di personale  necessario alla realizzazione dell’opera a 
regola d’arte inclusa la redazione dei costruttivi e dettagli necessari 
alla produzione degli elementi e del loro assemblaggio, vincolati 
all’approvazione della Direzione Lavori (D.L.) sulla base delle 
indicazioni prestazionali del progetto e della documentazione 
depositata presso gli uffici del Genio Civile Regione Toscana sede
di Pisa.
Si intende inoltre compreso nel titolo ogni onere necessario 
all’accertamento dello stato dei luoghi e di adattamento degli stessi 
alla realizzazione dell’opera, condizionato alla approvazione della 
D.L. anche per aspetti imprevisti cogenti alla realizzazione 
dell'opera stessa, assicurandone il rispetto della regola d'arte, delle 
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e di tutte
le regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 3 - OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 10 - CARPENTERIE METALLICHE

Strutture metalliche torri ascensori

Strutture metalliche torri ascensori

1) Prof. Laminato HEA180 *254,56*35,520

1) Prof. Laminato HEA180
 *254,56*35,520 254,56 35,520 9´041,97

2) Prof. Tubolare 100x100x3 *35,36*9,000

2) Prof. Tubolare 100x100x3
 *35,36*9,000 35,36 9,000 318,24

3) Prof. Tubolare 120x50x4 *219,18*10,070

3) Prof. Tubolare 120x50x4
 *219,18*10,070 219,18 10,070 2´207,14

4) Prof. Tubolare Ø88,9x5 *268,24*10,350

4) Prof. Tubolare Ø88,9x5
 *268,24*10,350 268,24 10,350 2´776,28

5) Prof. Tubolare Ø70x4 *120,56*6,510

5) Prof. Tubolare Ø70x4
 *120,56*6,510 120,56 6,510 784,85

6) Piastr./bull/ lamiere grecate (incid. 20%) *1,00*3025,700

6) Piastr./bull/ lamiere grecate (incid. 20%)
 *1,00*3025,700 1,00 3025,700 3´025,70

SOMMANO kg 18´154,18 2,00 36´308,36

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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65 / 56 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per le
ST.CM.02 strutture del ponte in classe di esecuzione EXC3 secondo norma

UNI-EN 1090-2,  D.M. infrastrutture 2008 14/01/2008  e circ ...
me di ambito, anche se non espressamente richiamate, e di tutte
le regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per le strutture del ponte in classe di esecuzione EXC3 secondo norma UNI-EN 1090-2,  D.M. infrastrutture 2008 14/01/2008  e circolare 02/02/2009 n°617/C.S.L.L.P,  comprensiva di piatti, barre e profili laminati tipo HE, IPE, NPU e tubolari in acciaio secondo UNI EN 10025 e UNI EN  10210, ( acciaio S275JR secondo UNI-EN 10025-2 per piatti, barre,  profili laminati e tubolari generici, S355JR secondo  UNI-EN 10025-2 o secondo UNI-EN 10210  per profili tipo HEB240/HEB200/HEB180  o tubi f139.7, f108, f152.4; f219.1, f114.3.), secondo le indicazioni di progetto e le necessità costruttive ad prevedere incluse nei costi d’offerta, il titolo comprende gli oneri correlati al  taglio, foratura, tornitura, filettatura, saldatura, coerenti con i processi adottati e previsti con l’offerta per la realizzazione ed assemblaggio  del ponte, inclusi  i trattamenti protettivi (inclusa la preparazione delle superfici e le eventuali riprese) da eseguire presso il centro di trasformazione o in cantiere a garantire la durabilità alta (in classe C3 secondo UNI EN ISO 12944) con impiego di primer zincante organico e  smalto a finire poliuretanico acrilico alifatico per uno spessore  totale a film secco non inferiore a 160µ m NDFT, il titolo include gli oneri  per la redazione dei costruttivi e dettagli necessari alla produzione degli elementi e del loro assemblaggio, vincolati all’approvazione della Direzione Lavori (D.L.)sulla basedelle indicazioni prestazionali del progetto e della documentazione depositata presso gli uffici del Genio Civile Regione Toscana sededi Pisa, il titolo include la fornitura e posa degli apparecchi speciali di appoggio secondo le caratteristiche prestazionali previste in progetto,  il titolo include la fornitura e posizionamento corretto delle piastre di base, delle bullonature, delle saldature da eseguire in opera secondo le prescrizioni indicate nel progetto, nel capitolato e di norma, e conseguenti le tecniche esecutive individuate nei costruttivi forniti dall’impresa ed approvati dalla Direzione .Lavori., compresi gli oneri relativi ai controlli circa la qualità dei materiali e dei processi di saldatura e bullonatura,  sono inclusi inoltre i costi per la fornitura ed il corretto posizionamento dei tirafondi e  lacorretta realizzazione degli  ancoraggi, dell’impiego dei mezzi idonei al sollevamento, dei sistemi di puntellamento e protezione,nonché dei ponteggi e dei castelli provvisori, idoeni in partcolare a garantire l’eseguibilità degli assemblaggi di qualsiasi tipo in quota. Gli elementi in acciaio risponderanno a quanto indicato ai paragrafi specifici del capitolato e si distingueranno in prezzo secondo i diversi trattamenti protettivi. La presente voce comprende inoltreogni altro onere economico, organizzativo e di personale necessario all'esecuzione delle lavorazioni. Si intende inoltre compreso nel titolo ogni onere necessario all’accertamento dello stato dei luoghi e di adattamento degli stessi alla realizzazione dell’opera per l'eventuale segnalazione della D.L. di aspetti imprevisti cogenti alla realizzazione dell'opera, assicurandone il rispetto della regola d'arte, delle norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e ditutte le regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per le strutture del 
ponte in classe di esecuzione EXC3 secondo norma UNI-EN 1090-
2,  D.M. infrastrutture 2008 14/01/2008  e circolare 02/02/2009 n°
617/C.S.L.L.P,  comprensiva di piatti, barre e profili laminati tipo 
HE, IPE, NPU e tubolari in acciaio secondo UNI EN 10025 e UNI 
EN  10210, ( acciaio S275JR secondo UNI-EN 10025-2 per piatti, 
barre,  profili laminati e tubolari generici, S355JR secondo  UNI-
EN 10025-2 o secondo UNI-EN 10210  per profili tipo 
HEB240/HEB200/HEB180  o tubi f139.7, f108, f152.4; f219.1, f
114.3.), secondo le indicazioni di progetto e le necessità costruttive 
ad prevedere incluse nei costi d’offerta, il titolo comprende gli oneri 
correlati al  taglio, foratura, tornitura, filettatura, saldatura, coerenti 
con i processi adottati e previsti con l’offerta per la realizzazione ed 
assemblaggio  del ponte, inclusi  i trattamenti protettivi (inclusa la 
preparazione delle superfici e le eventuali riprese) da eseguire 
presso il centro di trasformazione o in cantiere a garantire la 
durabilità alta (in classe C3 secondo UNI EN ISO 12944) con 
impiego di primer zincante organico e  smalto a finire poliuretanico 
acrilico alifatico per uno spessore  totale a film secco non inferiore a 
160µ m NDFT,
 il titolo include gli oneri  per la redazione dei costruttivi e dettagli 
necessari alla produzione degli elementi e del loro assemblaggio, 
vincolati all’approvazione della Direzione Lavori (D.L.)sulla base
delle indicazioni prestazionali del progetto e della documentazione 
depositata presso gli uffici del Genio Civile Regione Toscana sede
di Pisa, il titolo include la fornitura e posa degli apparecchi speciali 
di appoggio secondo le caratteristiche prestazionali previste in 
progetto,  il titolo include la fornitura e posizionamento corretto 
delle piastre di base, delle bullonature, delle saldature da eseguire in 
opera secondo le prescrizioni indicate nel progetto, nel capitolato e 
di norma, e conseguenti le tecniche esecutive individuate nei 
costruttivi forniti dall’impresa ed approvati dalla Direzione .Lavori., 
compresi gli oneri relativi ai controlli circa la qualità dei materiali e 
dei processi di saldatura e bullonatura,  sono inclusi inoltre i costi 
per la fornitura ed il corretto posizionamento dei tirafondi e  la
corretta realizzazione degli  ancoraggi, dell’impiego dei mezzi 
idonei al sollevamento, dei sistemi di puntellamento e protezione,
nonché dei ponteggi e dei castelli provvisori, idoeni in partcolare a 
garantire l’eseguibilità degli assemblaggi di qualsiasi tipo in quota. 
Gli elementi in acciaio risponderanno a quanto indicato ai paragrafi 
specifici del capitolato e si distingueranno in prezzo secondo i 
diversi trattamenti protettivi. La presente voce comprende inoltre
ogni altro onere economico, organizzativo e di personale necessario 
all'esecuzione delle lavorazioni. Si intende inoltre compreso nel 
titolo ogni onere necessario all’accertamento dello stato dei luoghi e 
di adattamento degli stessi alla realizzazione dell’opera per 
l'eventuale segnalazione della D.L. di aspetti imprevisti cogenti alla 
realizzazione dell'opera, assicurandone il rispetto della regola d'arte, 
delle norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e di
tutte le regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 3 - OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 10 - CARPENTERIE METALLICHE

1) Passerella pedonale

1) Passerella pedonale
Prof. Laminato HEA200 *525,15*42,300 525,15 42,300 22´213,84
Prof. Laminato HEA180 *143,42*35,520 143,42 35,520 5´094,28
Prof. Tubolare Ø 88,9x4,0 *266,24*8,380 266,24 8,380 2´231,09
Prof. Tubolare Ø 48,3x4,0 *45,92*4,370 45,92 4,370 200,67
Prof. Tubolare Ø 38,0x4,0 *343,92*3,350 343,92 3,350 1´152,13
Prof. Laminato HEA240 *215,78*60,320 215,78 60,320 13´015,85
Prof. Tubolare Ø 139,7x8,8 *853,59*28,300 853,59 28,300 24´156,60
Prof. Tubolare Ø 139,7x6,3 *259,58*20,730 259,58 20,730 5´381,09
Prof. Tubolare 100x60x5 *261,82*11,270 261,82 11,270 2´950,71

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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Prof. Tubolare Ø 108,0x6,3 *488,56*15,800 488,56 15,800 7´719,25
Prof. Tubolare Ø 76,1x5,0 *1219,56*8,770 1219,56 8,770 10´695,54
Prof. Tubolare Ø 152,4x14,5 *65,16*49,310 65,16 49,310 3´213,04
Prof. Laminato HEB200 *134,34*61,300 134,34 61,300 8´235,04
Prof. Laminato HEB180 *26,26*51,220 26,26 51,220 1´345,04
Prof. Laminato HEB240 *36,36*51,570 36,36 51,570 1´875,09
Prof. Tubolare Ø 219x10 *31,82*83,200 31,82 83,200 2´647,42
Prof. Tubolare Ø 114,3x6,3 *475,94*16,780 475,94 16,780 7´986,27
Prof. Laminato HEA140 *170,52*24,660 170,52 24,660 4´205,02
Prof. Laminato IPE240 *123,10*30,710 123,10 30,710 3´780,40
Prof. Tondo Ø22 *432,26*3,000 432,26 3,000 1´296,78
Prof. Tubolare Ø 139,7x10 *6,68*31,990 6,68 31,990 213,69
Prof. Tubolare Ø 108x10 *58,88*24,170 58,88 24,170 1´423,13
Prof. Tubolare Ø 168,3x10 *13,48*39,040 13,48 39,040 526,26
Prof. Tubolare Ø 76,1x8 *28,28*13,440 28,28 13,440 380,08
Prof. Laminato HLS200 *300,86*34,600 300,86 34,600 10´409,76
Piastre e bulloni (20%) *1,00*28469,620 1,00 28469,620 28´469,62

SOMMANO kg 170´817,69 2,43 415´086,99

Parziale CARPENTERIE METALLICHE   (SbCat 10) euro 451´395,35
Parziale OPERE STRUTTURALI  (Cat 2) euro 451´395,35

Parziale OS 18-A Componenti strutturali in acciaio  (SpCat 3) euro 451´395,35

OS21 - Opere strutturali speciali  (SpCat 5)
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 943´875,73

PROVE SU MATERIALI E STRUTTURE  (SbCat 11)

66 / 81 Prova di carico per pali o micropali di fondazione con
ST.PC.01 applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente

zavorrati. Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attre ...
le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati. Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati dellaprova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Carico fino a 200 tonnellate. Iltitolo include inoltre la struttura di contrasto per prove di carico su micropali, realizzata con profilati di acciaio ancorati ai   micropali contigui a quello in prova, secondo uno schema geometrico strutturale adeguato ai carichi di prova ed approvato dalla D.L.. Sono compresi: l'esecuzione di opere accessorie quali la realizzazione di idonei ancoraggi alla testa dei pali vicini; l'approntamento della struttura di contrasto idonea per le prove di carico da eseguire tenendo conto anche della richiesta degli esecutori della prova di carico. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL.Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione 
mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati. Sono 
compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina 
oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la 
prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti 
(massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 
minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di 
"tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5
minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della
prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed 
al carico massimo da raggiungere. Carico fino a 200 tonnellate. Il
titolo include inoltre la struttura di contrasto per prove di carico su 
micropali, realizzata con profilati di acciaio ancorati ai   micropali 
contigui a quello in prova, secondo uno schema geometrico 
strutturale adeguato ai carichi di prova ed approvato dalla D.L.. 
Sono compresi: l'esecuzione di opere accessorie quali la 
realizzazione di idonei ancoraggi alla testa dei pali vicini; 
l'approntamento della struttura di contrasto idonea per le prove di 
carico da eseguire tenendo conto anche della richiesta degli 
esecutori della prova di carico. È compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito.  La presente voce comprende inoltre ogni altro 
onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL.Si intende inoltre 
compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola 
d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e 
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 5 - OS21 - Opere strutturali speciali
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 11 - PROVE SU MATERIALI E STRUTTURE
1) PROVE DA ESEGUIRE 3 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´350,50 4´350,50

Parziale PROVE SU MATERIALI E STRUTTURE  (SbCat 11) euro 4´350,50
Parziale OPERE STRUTTURALI  (Cat 2) euro 4´350,50

Parziale OS21 - Opere strutturali speciali  (SpCat 5) euro 4´350,50

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori  (SpCat 2)
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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IMPIANTI  (Cat 3)
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

(SbCat 12)

67 / 19 Fornitura, trasporto franco cantiere e imballo materiali di
IM.ME.01 montaggio da parte di tecnici specializzati, istallazione di 1

ascensore per persone Linea OTIS GeN2 Life GY8D82P7 o sim
... le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
Fornitura, trasporto franco cantiere e imballo materiali di montaggio
da parte di tecnici specializzati, istallazione di 1 ascensore per
persone Linea OTIS GeN2 Life GY8D82P7 o similare,Conforme alla
Direttiva della Unione Europea 2014/33/UE,Conforme alla Norma
Tecnica EN81-20 / EN81-50,Conforme alla Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica 2004/108/CE,Conforme al D.M.503 del 24-07-1996
in proprietà pubblica,Conforme al DM 11/01/2010 - Norme relative
all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto
di persone.
Comprensivo dei seguenti dispositivi o similari per conformità al DM
11/01/2010:
- EN81-70
-Botola sul tetto di cabina per permettere l’evacuazione in caso di
emergenza
- Predisposizione in cabina per installazione di telecamera e
filodiffusione
- cavi halogen-free, in accordo alla CEI 20-22, CEI 20-37, CEI 20-38
(opzione)
- contatti puliti sul quadro di manovra per il riporto dei seguenti
segnali in locale presidiato : fermata fuori piano, anomalia chiusura
porte, fuori servizio, allarme inviato, sovraccarico, mancanza corrente
(opzione)
- Collaudo Ustif
Con le seguenti caratteristiche tecniche:
- Capienza: 630 kg - 8 passeggeri
- Velocita: 1m/s con livellamento di precisione
- Corsa 13.1 m
- Fermate accessi: 3 fermate, con 3 accessi, 2 lati opposti
- Macchina: Gearless a magneti permanenti con traferro radiale, in
alto, nel vano corsa, montata sulle guide, particolarmente compatta.
- Vano di corsa: Realizzato in struttura metallica con staffe da
imbullonare (esclusa dalla fornitura)
- Dimensioni nette: 1650 mm larghezza ,1890 mm profondità
- Testata: 3600 mm
- Fossa: 1000 mm
- Alimentazione: Alternata trifase 380 Volt Volts - 50 Hertz
- Azionamento: Elettrico a cinghie piatte, in corrente alternata a
frequenza variabile, con controlloo digitale.
- Potenza motore: 3.9 Kw
- Rapp. intermittenza: 40%
- Manovra: Collettiva completa simplex
- Segnalazioni luminose:
Ai piani: Allarme ricevuto, Prenotato HPI13 Indicatore di posizione a
cristalli liquidi LCD lato fronte al piano 0,1 HPI13 su lato retro al
piano -1.
In cabina: Posizione e Direzione,Sovraccarico, Allarme
inviato,Prenotato CDL 1 Indicatore di direzione su spalletta di cabina
con gong.
- Impianto citofonico:citofono bidirezionale conforme alla Normativa
95/16/CE, incorporato nel pannello di cabina, collegato con
apparecchio posto nel quadro di manovra in apposito armadietto.
- Dispositivi opzionali inclusi: Kit GSM. SSM4 sintetizzatore
vocale.DCB pulsante chiusura porte.ACCB pulsante sonoro di
chiamata su bottoniera di cabina richiesto con normativa EN81-
70.TCL luce sul tetto di cabina.SDO funzionamento porte semi
selettivo.
- Drive: Regen® Drive, o Drive rigenerativo. L’ascensore, nelle
condizioni di carico per le quali il motore funziona in realtà da freno,
recupera l’energia generando corrente che è possibile riiniettare in
rete. Questo dispositivo consente un risparmio di oltre il 40% del

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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consumo energetico dell’impianto.
- Dispositivo REM®: Senza
- Cabina: Linea Modern Ambiance, Dimensioni: Larghezza 1100mm,
Profondità 1400 mm, Altezza 2200 mm.
- Pavimento: Allestimento Advanced in Inox Buffalo Skin
- Pareti panoramiche: Senza
- Illuminazione: indiretta a LED verticali a basso consumo energetico
dai lati della bottoniera e dai quattro angoli della cabina Controllata
con dispositivo di spegnimento automatico luce in cabina. Luce di
emergenza (3 ore di autonomia).
- Bottoniera di cabina: piatta con coperchio in acciaio Inox satinato,
senza telaietti. Pulsanti in cromo satinato. Indicatore di posizione e
direzione a cristalli liquidi LCD a 16 segmenti.
- Accessori: Corrimano tipo VENTO,con barra satinato naturale e
raccordo lucido naturale montato su lato bottoniera. - Senza specchio
Specchio retrovisore per
portatori di handicap secondo normativa EN81.70. - Cielino
strutturale senza luce Finitura in Acciaio Inox satinato. - Zoccolino
satinato naturale -  Barriera protezione a raggi infrarossi.
- Dispositivo“Pulse”: sistema elettronico brevettato da OTIS,
monitora costantemente lo stato dei trefoli d’acciaio all’interno nella
cinghia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Porta di cabina: automatica Telescopica a due pannelli scorrevoli in
Acciaio Inox 220 e il frontale di cabina in Acciaio Inox 220.
Larghezza 900 mm Altezza 2000 mm.
Porte di piano:a due pannelli scorrevoli in lamiera di acciaio, con
apertura Telescopica, accoppiate alle porte di cabina. Sistemazione: a
sbalzo Finitura in Acciaio Inox Buffalo Skin ai piani 0,1 - Finitura in
Acciaio Inox Buffalo Skin ai piani -1.
- Portali: Stipiti laterali e architrave di larghezza 150mm lato fronte al
piano 0,1 - Stipiti laterali e architrave di larghezza 150mm lato retro
al piano. -1 Stessa finitura delle porte di piano.
- Guide di cabina: Di lunghezza 5 metri autoportanti in profilati
d’acciaio a T, ancorate alle pareti del vano a mezzo di staffe
opportunamente dimensionate.
- Finiture varie: Bottoniere di piano O2000 con finitura in Acciaio
Inox lucido N.B. Le bottoniere avranno i comandi posti ad una
altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m dal piano di calpestio e saranno
equipaggiate con segnalazioni in alfabeto braille.
Quadro di manovra posizionato all’ultimo piano, lato macchina,
lateralmente ed in posizione adiacente rispetto alla porta di piano ed
al vano ascensore. Finitura in Acciaio Inox Buffalo Skin Ogni
modifica di posizione e/o di piano potrebbe essere oggetto di
valutazione tecnica per la fattibilità ai sensi delle vigenti normative di
collaudo e manutenzione impianti, oltre che economica, per il costo
dei materiali necessari a garantire il corretto funzionamento
dell’ascensore.
Scaletta fondo fossa smaltimento materiali e imballaggi di risulta al
più vicino centro di raccolta, tiri in alto e mezzi d'opera.
.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di
quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
SpCat 2 - OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 12 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

1) Macchina elevatrice blocco torre BT- B *1,00

1) Macchina elevatrice blocco torre BT- B
 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 33´778,43 33´778,43

68 / 21 Fornitura, trasporto franco cantiere e imballo materiali di
IM.ME.02- montaggio da parte di tecnici specializzati, istallazione di 1
03 ascensore per persone Linea OTIS GeN2 Life GY8D82P7 o sim

...  le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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Fornitura, trasporto franco cantiere e imballo materiali di montaggio
da parte di tecnici specializzati, istallazione di 1 ascensore per
persone Linea OTIS GeN2 Life GY8D82P7 o similare,Conforme alla
Direttiva della Unione Europea 2014/33/UE,Conforme alla Norma
Tecnica EN81-20 / EN81-50,Conforme alla Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica 2004/108/CE,Conforme al D.M.503 del 24-07-1996
in proprietà pubblica,Conforme al DM 11/01/2010 - Norme relative
all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto
di persone.
Comprensivo dei seguenti dispositivi o similari per conformità al DM
11/01/2010:
- EN81-70
-Botola sul tetto di cabina per permettere l’evacuazione in caso di
emergenza
- Predisposizione in cabina per installazione di telecamera e
filodiffusione
- cavi halogen-free, in accordo alla CEI 20-22, CEI 20-37, CEI 20-38
(opzione)
- contatti puliti sul quadro di manovra per il riporto dei seguenti
segnali in locale presidiato : fermata fuori piano, anomalia chiusura
porte, fuori servizio, allarme inviato, sovraccarico, mancanza corrente
(opzione)
- Collaudo Ustif
Con le seguenti caratteristiche tecniche:
- Capienza: 630 kg - 8 passeggeri
- Velocita: 1m/s con livellamento di precisione
- Corsa 21.3 m
- Fermate accessi: 3 fermate, con 3 accessi, 2 lati opposti
- Macchina: Gearless a magneti permanenti con traferro radiale, in
alto, nel vano corsa, montata sulle guide, particolarmente compatta.
- Vano di corsa: Realizzato in struttura metallica con staffe da
imbullonare (esclusa dalla fornitura)
- Dimensioni nette: 1650 mm larghezza ,1890 mm profondità
- Testata: 3600 mm
- Fossa: 1000 mm
- Alimentazione: Alternata trifase 380 Volt Volts - 50 Hertz
- Azionamento: Elettrico a cinghie piatte, in corrente alternata a
frequenza variabile, con controlloo digitale.
- Potenza motore: 3.9 Kw
- Rapp. intermittenza: 40%
- Manovra: Collettiva completa simplex
- Segnalazioni luminose:
Ai piani: Allarme ricevuto, Prenotato HPI13 Indicatore di posizione a
cristalli liquidi LCD lato fronte al piano 0,1 HPI13 su lato retro al
piano -1.
In cabina: Posizione e Direzione,Sovraccarico, Allarme
inviato,Prenotato CDL 1 Indicatore di direzione su spalletta di cabina
con gong.
- Impianto citofonico:citofono bidirezionale conforme alla Normativa
95/16/CE, incorporato nel pannello di cabina, collegato con
apparecchio posto nel quadro di manovra in apposito armadietto.
- Dispositivi opzionali inclusi: Kit GSM. SSM4 sintetizzatore
vocale.DCB pulsante chiusura porte.ACCB pulsante sonoro di
chiamata su bottoniera di cabina richiesto con normativa EN81-
70.TCL luce sul tetto di cabina.SDO funzionamento porte semi
selettivo.
- Drive: Regen® Drive, o Drive rigenerativo. L’ascensore, nelle
condizioni di carico per le quali il motore funziona in realtà da freno,
recupera l’energia generando corrente che è possibile riiniettare in
rete. Questo dispositivo consente un risparmio di oltre il 40% del
consumo energetico dell’impianto.
- Dispositivo REM®: Senza
- Cabina: Linea Modern Ambiance, Dimensioni: Larghezza 1100mm,
Profondità 1400 mm, Altezza 2200 mm.
- Pavimento: Allestimento Advanced in Inox Buffalo Skin
- Pareti panoramiche: Senza
- Illuminazione: indiretta a LED verticali a basso consumo energetico
dai lati della bottoniera e dai quattro angoli della cabina Controllata
con dispositivo di spegnimento automatico luce in cabina. Luce di
emergenza (3 ore di autonomia).

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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- Bottoniera di cabina: piatta con coperchio in acciaio Inox satinato,
senza telaietti. Pulsanti in cromo satinato. Indicatore di posizione e
direzione a cristalli liquidi LCD a 16 segmenti.
- Accessori: Corrimano tipo VENTO,con barra satinato naturale e
raccordo lucido naturale montato su lato bottoniera. - Senza specchio
Specchio retrovisore per
portatori di handicap secondo normativa EN81.70. - Cielino
strutturale senza luce Finitura in Acciaio Inox satinato. - Zoccolino
satinato naturale -  Barriera protezione a raggi infrarossi.
- Dispositivo“Pulse”: sistema elettronico brevettato da OTIS,
monitora costantemente lo stato dei trefoli d’acciaio all’interno nella
cinghia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Porta di cabina: automatica Telescopica a due pannelli scorrevoli in
Acciaio Inox 220 e il frontale di cabina in Acciaio Inox 220.
Larghezza 900 mm Altezza 2000 mm.
Porte di piano:a due pannelli scorrevoli in lamiera di acciaio, con
apertura Telescopica, accoppiate alle porte di cabina. Sistemazione: a
sbalzo Finitura in Acciaio Inox Buffalo Skin ai piani 0,1 - Finitura in
Acciaio Inox Buffalo Skin ai piani -1.
- Portali: Stipiti laterali e architrave di larghezza 150mm lato fronte al
piano 0,1 - Stipiti laterali e architrave di larghezza 150mm lato retro
al piano. -1 Stessa finitura delle porte di piano.
- Guide di cabina: Di lunghezza 5 metri autoportanti in profilati
d’acciaio a T, ancorate alle pareti del vano a mezzo di staffe
opportunamente dimensionate.
- Finiture varie: Bottoniere di piano O2000 con finitura in Acciaio
Inox lucido N.B. Le bottoniere avranno i comandi posti ad una
altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m dal piano di calpestio e saranno
equipaggiate con segnalazioni in alfabeto braille.
Quadro di manovra posizionato all’ultimo piano, lato macchina,
lateralmente ed in posizione adiacente rispetto alla porta di piano ed
al vano ascensore. Finitura in Acciaio Inox Buffalo Skin Ogni
modifica di posizione e/o di piano potrebbe essere oggetto di
valutazione tecnica per la fattibilità ai sensi delle vigenti normative di
collaudo e manutenzione impianti, oltre che economica, per il costo
dei materiali necessari a garantire il corretto funzionamento
dell’ascensore.
Scaletta fondo fossa smaltimento materiali e imballaggi di risulta al
più vicino centro di raccolta, tiri in alto e mezzi d'opera.
.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di
quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
SpCat 2 - OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 12 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

1) Macchine elevatrici blocco torri BT-A CORSA DX *1,00

1) Macchine elevatrici blocco torri BT-A CORSA DX
 *1,00 1,00

2) Macchine elevatrici blocco torri BT-A CORSA SX *1,00

2) Macchine elevatrici blocco torri BT-A CORSA SX
 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 35´570,70 71´141,40

Parziale IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
(SbCat 12) euro 104´919,83

Parziale IMPIANTI  (Cat 3) euro 104´919,83
Parziale OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori  (SpCat 2) euro 104´919,83

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
(SpCat 1)

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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OPERE EDILI  (Cat 1)
INFISSI  (SbCat 13)

69 / 106 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa
TOS17_01.E cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette,
04.004.001 piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette;

il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. porte
in lamiera o rete con telaio
Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta
compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento
infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. porte in lamiera o rete con
telaio
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 13 - INFISSI
1) Porte metalliche accesso vani tecnici *2,00*0,80*2,100 2,00 0,80 2,100 3,36

SOMMANO m² 3,36 35,89 120,59

70 / 108 Porta realizzata in lamiera zincata, rinforzata con profili
FI.IE.01 squadrati, complete di zanche di ancoraggio..La presente voce

comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzati ... ,
le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
Porta realizzata in lamiera zincata, rinforzata con profili squadrati,
complete di zanche di ancoraggio..La presente voce comprende
inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario
all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche
tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si
intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il
rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non
espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento
dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 13 - INFISSI
2,00*0,80*2,100 2,00 0,80 2,100 3,36

SOMMANO m2 3,36 223,74 751,77

Parziale INFISSI  (SbCat 13) euro 872,36
Parziale OPERE EDILI  (Cat 1) euro 872,36

Parziale OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane  (SpCat 1) euro 872,36

OS 18-B Componenti per facciate continue  (SpCat 4)
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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RIVESTIMENTI  (SbCat 14)

71 / 48 Fornitura e posa in opera di rivestimento tipo arcoPlus®625
ED.RI.01 Dott.Gallina o similare, sistema modulare composto da pannelli

di policarbonato alveolare coestruso a 5 pareti dello spe ...  le
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di rivestimento tipo arcoPlus®625 Dott.Gallina o similare, sistema modulare composto da pannelli di policarbonato alveolare coestruso a 5 pareti dello spessore di 20mm, profili in alluminio, accessori.bicolore cristallo est/opale int U.V. protetto, spessore 20mm K= 1,7 W/m2K, ottenuto con camere d'aria all'interno del pannello (minimo 5), completo di montanti di unione in alluminio d, certificato da "test 1200Joule" per la resistenza ad urti accidentali, con supplemento per trattamento AR Absolute e supplemento anodizzazione profili. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di rivestimento tipo arcoPlus®625 
Dott.Gallina o similare, sistema modulare composto da pannelli di 
policarbonato alveolare coestruso a 5 pareti dello spessore di 20mm, 
profili in alluminio, accessori.bicolore cristallo est/opale int U.V. 
protetto, spessore 20mm K= 1,7 W/m2K, ottenuto con camere d'aria 
all'interno del pannello (minimo 5), completo di montanti di unione 
in alluminio d, certificato da "test 1200Joule" per la resistenza ad 
urti accidentali, con supplemento per trattamento AR Absolute e 
supplemento anodizzazione profili. La presente voce comprende 
inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario 
all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le 
specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate 
dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad 
assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se 
non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al 
momento dell'esecuzione.
SpCat 4 - OS 18-B Componenti per facciate continue
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 14 - RIVESTIMENTI

1) Rivestimento in policarbonato blocco torri BT-A *394,63

1) Rivestimento in policarbonato blocco torri BT-A
 *394,63 394,63

2) Rivestimento in policarbonato blocco torri BT-B *164,89

2) Rivestimento in policarbonato blocco torri BT-B
 *164,89 164,89

SOMMANO m2 559,52 69,39 38´825,09

Parziale RIVESTIMENTI  (SbCat 14) euro 38´825,09
Parziale OPERE EDILI  (Cat 1) euro 38´825,09

Parziale OS 18-B Componenti per facciate continue  (SpCat 4) euro 38´825,09

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
(SpCat 1)

72 / 52 Rivestimenti esterni tipo Knauf  o similare ad orditura metallica
ED.RI.02 con collegamento a parete e rivestimento in lastre tipo  Knauf

Aquapanel® Outdoor. Fornitura e posa in opera di co ... le
norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Rivestimenti esterni tipo Knauf  o similare ad orditura metallica con collegamento a parete e rivestimento in lastre tipo  Knauf Aquapanel® Outdoor. Fornitura e posa in opera di controparete esterna composta da orditura metallica e rivestimento in lastre dicemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel® Outdoor. L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf serie in acciaioDX51D + AZ150-AC, a norma UNI EN 10215, rivestito con lega di zinco e alluminio tipo Aluzink, resistenti alla corrosione, delle dimensioni di :- guide a "U" 27x30 mm,- montanti a "C" 50x27 mm, posti ad interasse non superiore a 400 mm e vincolati alla parete esistente mediante appositi ganci metallici. L’orditura sarà isolata dalle strutture perimetralicon nastro vinilico monoadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di3,5 mm. Il rivestimento sarà realizzato con uno strato di lastre in cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel® Outdoor dello spessore di 12,5 mm. Le lastre saranno avvitate all'orditura metallica con viti speciali Maxi Screws in acciaio resistente alla corrosione categoria C4 a norma EN ISO 12944, poste ad interasse non superiore a 200 mm.La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, da eseguirsi con stucco  tipo Aquapanel® Exterior Basecoate nastro in rete tipo Aquapanel ® Exterior Reinforcing Tape resistente agli alcali, in modo da ottenere una superficie pronta per la successiva rasatura. Rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 5 mm con stucco tipo Aquapanel® Exterior Basecoat, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali tipo Aquapanel® Reinforcing Mesh, per ottenere una superficie liscia, pronta per la finitura con pittura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.La presente voce comprende inoltre ogni altro onereeconomico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Rivestimenti esterni tipo Knauf  o similare ad orditura metallica con 
collegamento a parete e rivestimento in lastre tipo  Knauf 
Aquapanel® Outdoor. Fornitura e posa in opera di controparete 
esterna composta da orditura metallica e rivestimento in lastre di
cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel® Outdoor. L'orditura 
metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf serie in acciaio
DX51D + AZ150-AC, a norma UNI EN 10215, rivestito con lega di 
zinco e alluminio tipo Aluzink, resistenti alla corrosione, delle 
dimensioni di :
- guide a "U" 27x30 mm,
- montanti a "C" 50x27 mm, posti ad interasse non superiore a 400 
mm e vincolati alla parete esistente mediante appositi ganci 
metallici. L’orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali
con nastro vinilico monoadesivo Knauf con funzione di taglio 
acustico, dello spessore di
3,5 mm. Il rivestimento sarà realizzato con uno strato di lastre in 
cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel® Outdoor dello spessore 
di 12,5 mm. Le lastre saranno avvitate all'orditura metallica con viti 
speciali Maxi Screws in acciaio resistente alla corrosione categoria 
C4 a norma EN ISO 12944, poste ad interasse non superiore a 200 
mm.La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 
giunti, da eseguirsi con stucco  tipo Aquapanel® Exterior Basecoat
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e nastro in rete tipo Aquapanel ® Exterior Reinforcing Tape 
resistente agli alcali, in modo da ottenere una superficie pronta per 
la successiva rasatura. Rasatura di tutta la superficie esterna 
eseguita per uno spessore pari ad almeno 5 mm con stucco tipo 
Aquapanel® Exterior Basecoat, rinforzata con rete in fibra di vetro 
resistente agli alcali tipo Aquapanel® Reinforcing Mesh, per 
ottenere una superficie liscia, pronta per la finitura con pittura. Le 
modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni 
del produttore.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere
economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 14 - RIVESTIMENTI

1) Pianerottoli intermedio e sommitale blocco torre BT-A *2,00*11,68

1) Pianerottoli intermedio e sommitale blocco torre BT-A
 *2,00*11,68 2,00 11,68 23,36

2) Pianerottoli intermedio e sommitale blocco torre BT-B *2,00*5,90

2) Pianerottoli intermedio e sommitale blocco torre BT-B
 *2,00*5,90 2,00 5,90 11,80

3) Basamento blocco torre BT-A *1,00*55,12

3) Basamento blocco torre BT-A
 *1,00*55,12 1,00 55,12 55,12

4) Sfridi (10%) *1,00*9,03

4) Sfridi (10%)
 *1,00*9,03 1,00 9,03 9,03

SOMMANO m2 99,31 63,20 6´276,39

73 / 105 Fornitura e posa in opera di rete metallica paramassi a doppia
ED.RI.03 torsione - forte zincatura maglia 8/10 per il rivestimento della

struttura metallica della passerella e dei suoi para ... le norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di rete metallica paramassi a doppia torsione - forte zincatura maglia 8/10 per il rivestimento della struttura metallica della passerella e dei suoi parapetti interni, la seguente voce è comprensiva di manodopera e di ogni tipologia di aggancio alle strutture. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e posa in opera di rete metallica paramassi a doppia 
torsione - forte zincatura maglia 8/10 per il rivestimento della 
struttura metallica della passerella e dei suoi parapetti interni, la 
seguente voce è comprensiva di manodopera e di ogni tipologia di 
aggancio alle strutture. La presente voce comprende inoltre ogni 
altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione 
della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche 
degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 14 - RIVESTIMENTI
1) Rivestimento passerella *1,00*140,00*11,650 1,00 140,00 11,650 1´631,00
2) Rivestimento parapetti *2,00*140,00*1,200 2,00 140,00 1,200 336,00
3) Sfridi *1,00*196,70 1,00 196,70 196,70

SOMMANO mq 2´163,70 7,40 16´011,38

Parziale RIVESTIMENTI  (SbCat 14) euro 22´287,77
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 1´115´131,28



pag. 49

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´115´131,28

OPERE DA FABBRO  (SbCat 15)

74 / 24 Ringhiera  esterna composta da profilati in ferro dati in opera
FI.CM.01 bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice

antiruggine e opere murarie. Saranno verniciate con due ...  le
norme di ambita, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
Ringhiera  esterna composta da profilati in ferro dati in opera
bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice
antiruggine e opere murarie. Saranno verniciate con due mani di
smalto sintetico satinato dato in opera su superfici già predisposte.
La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di
quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di
ambita, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 15 - OPERE DA FABBRO

1) Realizzazione parapetto piazza blocco torre BT-A e pianerottolo intermedio *[42,6+7,2]

1) Realizzazione parapetto piazza blocco torre BT-A e pianerottolo 
intermedio
 *[42,6+7,2] 49,80 49,80

2) Realizzazione  parapetto pianerottolo di accesso blocco torre BT-B *[9+1,72+4,4]

2) Realizzazione  parapetto pianerottolo di accesso blocco torre BT-
B
 *[9+1,72+4,4] 15,12 15,12

SOMMANO m2 64,92 87,86 5´703,87

75 / 28 MAPPA TATTILE (escluso totem di supporto).
FI.CM.04 Mappa tattile 60x41 realizzata mediante lastra laminata in

materiale acrilico da mm 3.2 incisa norma ada, accoppiata se
necessario ad una ...  le norme di ambito, anche se non
espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al
momento dell'esecuzione.

MAPPA TATTILE (escluso totem di supporto).Mappa tattile 60x41 realizzata mediante lastra laminata in materiale acrilico da mm 3.2 incisa norma ada, accoppiata se necessario ad una lastra di rinforzo in alluminio e o policarbonato, spessore totale max 5/6,2 mm, resistente ai raggi UV, materiale specifico per esterni. (l'accoppiamento con altra lastra, va valutato a seconda del supporto di posa).Le scritte e gli elementi a rilievo, che riproducono i percorsi sono ottenuti tramite fresatura meccanica con spessori variabili da un minimo di 1 mm. Va utilizzata una texture zigrinata per altri elementi rappresentati in pianta, diversi dai codici e dai rilievi dei muri. Caratteri: nero (stampatello), le scritte in rilievo sono in carattere tipo san serif, modificato e privo di qualunque complicazione stilistica per agevolare la lettura da parte del non vedente. Le scritte vanno realizzate con colore in contrasto con il fondo, per consentirne la lettura a persone con problemi di percezione cromatica (daltonici, ipo vedenti o altro).Braille, è in abs bianco o nero in altezza mm. 0.9 , grandezza e dimensioni standard, con parte finale a tuttotondo per evitare abrasioni, contusioni o irritazioni al polpastrello dell'utilizzatore. il braille viene inserito dal retro della mappa; ciò ne consente il ripristino in caso di vandalizzazione. INCLUSA POSA IN OPERA SUL TOTEM DI SUPPORTO CON IDONEO MEZZO DI FISSAGGIO COME DA INDICAZIONI DEL PRODUTTORE. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

MAPPA TATTILE (escluso totem di supporto).
Mappa tattile 60x41 realizzata mediante lastra laminata in materiale 
acrilico da mm 3.2 incisa norma ada, accoppiata se necessario ad 
una lastra di rinforzo in alluminio e o policarbonato, spessore totale 
max 5/6,2 mm, resistente ai raggi UV, materiale specifico per 
esterni. (l'accoppiamento con altra lastra, va valutato a seconda del 
supporto di posa).
Le scritte e gli elementi a rilievo, che riproducono i percorsi sono 
ottenuti tramite fresatura meccanica con spessori variabili da un 
minimo di 1 mm. Va utilizzata una texture zigrinata per altri 
elementi rappresentati in pianta, diversi dai codici e dai rilievi dei 
muri. 
Caratteri: nero (stampatello), le scritte in rilievo sono in carattere 
tipo san serif, modificato e privo di qualunque complicazione 
stilistica per agevolare la lettura da parte del non vedente. Le scritte 
vanno realizzate con colore in contrasto con il fondo, per 
consentirne la lettura a persone con problemi di percezione 
cromatica (daltonici, ipo vedenti o altro).
Braille, è in abs bianco o nero in altezza mm. 0.9 , grandezza e 
dimensioni standard, con parte finale a tuttotondo per evitare 
abrasioni, contusioni o irritazioni al polpastrello dell'utilizzatore. il 
braille viene inserito dal retro della mappa; ciò ne consente il 
ripristino in caso di vandalizzazione. INCLUSA POSA IN OPERA 
SUL TOTEM DI SUPPORTO CON IDONEO MEZZO DI 
FISSAGGIO COME DA INDICAZIONI DEL PRODUTTORE. La 
presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le 
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto. Si 
intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il 
rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non 
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espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al 
momento dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 15 - OPERE DA FABBRO

1) Mappa tattile accesso blocco torri BT-A *1,00

1) Mappa tattile accesso blocco torri BT-A
 *1,00 1,00

2) Mappa tattile accesso blocco torre BT-B *1,00

2) Mappa tattile accesso blocco torre BT-B
 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 889,11 1´778,22

76 / 51 Cancello metallico in acciaio zincato carrabile scorrevole e
FI.CM.05 cancellino a battente pedonale, composto da profilati in ferro

dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di  ... le
norme di ambita, anche se non espressamente richiamate, e tutte
regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Cancello metallico in acciaio zincato carrabile scorrevole e cancellino a battente pedonale, composto da profilati in ferro dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di verniceantiruggine e opere murarie. Saranno verniciate con due mani di smalto sintetico satinato dato in opera su superfici già predisposte.  La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambita, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Cancello metallico in acciaio zincato carrabile scorrevole e 
cancellino a battente pedonale, composto da profilati in ferro dati in 
opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice
antiruggine e opere murarie. Saranno verniciate con due mani di 
smalto sintetico satinato dato in opera su superfici già predisposte.  
La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le 
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di 
quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambita, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 15 - OPERE DA FABBRO

1) Cancello scorrevole accesso carrabile proprità privata adiacente BT-A *2,50*1,300

1) Cancello scorrevole accesso carrabile proprità privata adiacente 
BT-A
 *2,50*1,300 2,50 1,300 3,25

2) Cancello a battente accesso pedonale proprità privata adiacente BT-A *0,70*1,300

2) Cancello a battente accesso pedonale proprità privata adiacente 
BT-A
 *0,70*1,300 0,70 1,300 0,91

SOMMANO m² 4,16 316,97 1´318,60

77 / 54 TOTEM SUPPORTO MAPPA TATTILE
FI.CM.03 Fornitura e posa di leggio di supporto mappa tattatile realizzato

come da rappresentazione grafica negli elaborati esecutivi . Il
fissaggio a terra avv ...  le norme di ambito, anche se non
espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al
momento dell'esecuzione.

TOTEM SUPPORTO MAPPA TATTILEFornitura e posa di leggio di supporto mappa tattatile realizzato come da rappresentazione grafica negli elaborati esecutivi . Il fissaggio a terra avviene con appositi tasselli in acciaio inox. Fornito e posto in opera. Il posizionamento verrà stabilito ad insindacabile giudizio della DL. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

TOTEM SUPPORTO MAPPA TATTILE
Fornitura e posa di leggio di supporto mappa tattatile realizzato 
come da rappresentazione grafica negli elaborati esecutivi . Il 
fissaggio a terra avviene con appositi tasselli in acciaio inox. 
Fornito e posto in opera. Il posizionamento verrà stabilito ad 
insindacabile giudizio della DL. La presente voce comprende inoltre 
ogni altro onere economico e organizzativo necessario 
all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le 
specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate 
dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad 
assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se 
non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al 
momento dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 15 - OPERE DA FABBRO
totem supporto mappe tattili *2,00 2,00

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 2,00 1´123´931,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 1´123´931,97

SOMMANO cadauno 2,00 990,42 1´980,84

Parziale OPERE DA FABBRO  (SbCat 15) euro 10´781,53
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 1´125´912,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´125´912,81

OPERE DA PITTORE  (SbCat 16)

78 / 22 Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo
TOS17_01.F Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo
04.005.003 SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 16 - OPERE DA PITTORE
Tinteggiatura pannelli di risvestimento in cartongesso per esterni

1) Pianerottoli intermedio e sommitale blocco torre BT-A *2,00*11,68

1) Pianerottoli intermedio e sommitale blocco torre BT-A
 *2,00*11,68 2,00 11,68 23,36

2) Pianerottoli intermedio e sommitale blocco torre BT-B *2,00*5,90

2) Pianerottoli intermedio e sommitale blocco torre BT-B
 *2,00*5,90 2,00 5,90 11,80

3) Basamento blocco torre BT-A *1,00*55,12

3) Basamento blocco torre BT-A
 *1,00*55,12 1,00 55,12 55,12

4) Basamento blocco torre BT-B *1,00*18,45

4) Basamento blocco torre BT-B
 *1,00*18,45 1,00 18,45 18,45

5) sfridi *1,00*18,73

5) sfridi
 *1,00*18,73 1,00 18,73 18,73

SOMMANO m² 127,46 8,44 1´075,76

Parziale OPERE DA PITTORE  (SbCat 16) euro 1´075,76
Parziale OPERE EDILI  (Cat 1) euro 34´145,06

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 1´126´988,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´126´988,57

IMPIANTI  (Cat 3)
IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE  (SbCat 17)

79 / 35 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS17_04.F giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
06.008.002 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e

rinterro diam. est. 250 mm
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
rinterro diam. est. 250 mm
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 17 - IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE
Corr. 250 mm *109,00 109,00 109,00

SOMMANO m 109,00 24,79 2´702,11

80 / 36 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS17_04.F giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
06.008.001 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e

rinterro diam. est. 200 mm
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
rinterro diam. est. 200 mm
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 17 - IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE

(vedi elaborato grafico PE.ME.01) 

(vedi elaborato grafico PE.ME.01) 
corr. 200 mm *65,00 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 18,67 1´213,55

81 / 37 FORNITURA E POSA GRIGLIA GHISA TIPO PIRCHER
IM.SM.02 GGG50 C250 O EQUIVALENTE

Fornitura e posa di Griglia in ghisa sferoidale GGG50 o
equivalente a feritoie, antisdrucciolo, avvitabile in d ... e norme
di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA GRIGLIA GHISA TIPO PIRCHER GGG50 C250 O EQUIVALENTEFornitura e posa di Griglia in ghisa sferoidale GGG50 o equivalentea feritoie, antisdrucciolo, avvitabile in due punti opposti ed alternati per garantire maggiore stabilita alla struttura (sono comprese con le griglia n° 2 viti in acciaio inossidabile a testa esagonale) , per canale tipo 200 City o equivalente. Dimensioni mm 499x246x36 -apertura netta feritoia mm 216x18 classe di portata C250 secondo normativa di riferimento EN 1433/2008 - Peso Kg. 8.00 - area di raccolta: 612 cmq/ml.La presente voce comprende inoltre ogni altroonere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA GRIGLIA GHISA TIPO PIRCHER GGG50 
C250 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di Griglia in ghisa sferoidale GGG50 o equivalente
a feritoie, antisdrucciolo, avvitabile in due punti opposti ed alternati 
per garantire maggiore stabilita alla struttura (sono comprese con le 
griglia n° 2 viti in acciaio inossidabile a testa esagonale) , per 
canale tipo 200 City o equivalente. Dimensioni mm 499x246x36 -
apertura netta feritoia mm 216x18 classe di portata C250 secondo 
normativa di riferimento EN 1433/2008 - Peso Kg. 8.00 - area di 
raccolta: 612 cmq/ml.La presente voce comprende inoltre ogni altro
onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 17 - IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE

(vedi elaborato grafico PE.ME.01)  *18,00

(vedi elaborato grafico PE.ME.01) 
 *18,00 18,00

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 18,00 1´130´904,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,00 1´130´904,23

SOMMANO cadauno 18,00 35,20 633,60

82 / 38 FORNITURA E POSA POZZETTO TIPO PIRCHER 200CITY
IM.SM.01 O EQUIVALENTE

fornitura e posa di Pozzetto tipo "Pircher" 200 City o
equivalente realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato delle di ...
e norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e
tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA POZZETTO TIPO PIRCHER 200CITY O EQUIVALENTEfornitura e posa di Pozzetto tipo "Pircher" 200 City o equivalente realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 500x260x710 mm, completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 50) incorporato nei bordi del pozzetto dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, completo di vaschetta e sifone in PVC. Classe di portata D400 - Peso Kg 105.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA POZZETTO TIPO PIRCHER 200CITY O 
EQUIVALENTE
fornitura e posa di Pozzetto tipo "Pircher" 200 City o equivalente 
realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 
500x260x710 mm, completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 
50) incorporato nei bordi del pozzetto dotato di due punti per il 
fissaggio di sicurezza delle griglie, completo di vaschetta e sifone in 
PVC. Classe di portata D400 - Peso Kg 105.La presente voce 
comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo 
necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e 
le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle 
precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 17 - IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE

(vedi elaborato grafico PE.ME.01) 

(vedi elaborato grafico PE.ME.01) 
15,00 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 116,58 1´748,70

83 / 39 FORNITURA E POSA CANALE TIPO PIRCHER 200CITY O
IM.SM.08 EQUIVALENTE - 500mm

Fornitura e posa di canale tipo "Pircher" 200 City o equivalente
realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato dell ... e norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA CANALE TIPO PIRCHER 200CITY O EQUIVALENTE - 500mmFornitura e posa di canale tipo "Pircher" 200 City o equivalente realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 500x260x310 mm (interno 200x206 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo di telai zincati spessore 4 mm (µm 70) incorporati nei bordi del canale dotati di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata D400 - Peso Kg 44 - Portata idraulica 20,39 lt/sec. La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA CANALE TIPO PIRCHER 200CITY O 
EQUIVALENTE - 500mm
Fornitura e posa di canale tipo "Pircher" 200 City o equivalente 
realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 
500x260x310 mm (interno 200x206 mm), con giunzione "maschio 
e femmina", completo di telai zincati spessore 4 mm (µm 70) 
incorporati nei bordi del canale dotati di quattro punti per il 
fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata D400 - Peso 
Kg 44 - Portata idraulica 20,39 lt/sec. La presente voce comprende 
inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario 
all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le 
specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate 
dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad 
assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se 
non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al 
momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 17 - IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE

(vedi elaborato grafico PE.ME.01)  *12,00

(vedi elaborato grafico PE.ME.01) 
 *12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 38,47 461,64

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 1´133´748,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´133´748,17

84 / 40 FORNITURA E POSA CANALE TIPO PIRCHER 200CITY O
IM.SM.04 EQUIVALENTE - 1000mm

Fornitura e posa di Canale tipo "Pircher" 200 City o equivalente
realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato del ... e norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA CANALE TIPO PIRCHER 200CITY O EQUIVALENTE - 1000mmFornitura e posa di Canale tipo "Pircher" 200 City o equivalente realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 1000x260x310 mm (interno 200x206 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo di telai zincati spessore 4 mm (µm 70) incorporati nei bordi del canale dotati di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata D400 - Peso Kg 88 - 12 ml/pallet - Portata idraulica 20,39 lt/sec.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA CANALE TIPO PIRCHER 200CITY O 
EQUIVALENTE - 1000mm
Fornitura e posa di Canale tipo "Pircher" 200 City o equivalente 
realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 
1000x260x310 mm (interno 200x206 mm), con giunzione "maschio 
e femmina", completo di telai zincati spessore 4 mm (µm 70) 
incorporati nei bordi del canale dotati di quattro punti per il 
fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata D400 - Peso 
Kg 88 - 12 ml/pallet - Portata idraulica 20,39 lt/sec.La presente 
voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo 
necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e 
le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle 
precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 17 - IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE

(vedi elaborato grafico PE.ME.01)  *7,00

(vedi elaborato grafico PE.ME.01) 
 *7,00 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 65,13 455,91

85 / 44 FORNITURA E POSA GRIGLIA PER CANALE TIPO
IM.SM.03 PIRCHER 200L O EQUIVALENTE - 500mm

Fornitura e posa di Griglia per canale  tipo "Pircher" 200 CITY
o equivalente, in acciaio zincato a cald ... le norme di ambito,
anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche
vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA GRIGLIA PER CANALE TIPO PIRCHER 200L O EQUIVALENTE - 500mmFornitura e posa di Griglia per canale  tipo "Pircher" 200 CITY o equivalente, in acciaio zincato a caldo, a fessura da 18 mm, misure 500x330x128 mm, con area di raccolta pari a 180 cmq/ml, in appoggio sul canale, da finire in opera. Classe di portata D400 -Peso Kg 20,60.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA GRIGLIA PER CANALE TIPO PIRCHER 
200L O EQUIVALENTE - 500mm
Fornitura e posa di Griglia per canale  tipo "Pircher" 200 CITY o 
equivalente, in acciaio zincato a caldo, a fessura da 18 mm, misure 
500x330x128 mm, con area di raccolta pari a 180 cmq/ml, in 
appoggio sul canale, da finire in opera. Classe di portata D400 -
Peso Kg 20,60.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere 
economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 17 - IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE

(vedi elaborato grafico PE.ME.01)  *22,00

(vedi elaborato grafico PE.ME.01) 
 *22,00 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 86,00 1´892,00

86 / 45 FORNITURA E POSA DI POZZETTO SIFONATO IN PE
IM.SM.05 TIPO "KMC 040-BEG-075-20" O EQUIVALENTE

Fornitura e posa di pozzetto sifonato in  PE,  realizzato secondo

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 1´136´096,08
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´136´096,08

UNI-EN 13598-2, tipo KMC 040-B ... , le norme di ambito, anche
se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti
al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO SIFONATO IN PE TIPO "KMC 040-BEG-075-20" O EQUIVALENTEFornitura e posa di pozzetto sifonato in  PE,  realizzato secondo UNI-EN 13598-2, tipo KMC 040-BEG-075-20 o equivalente, Ø esterno 400 mm altezza totale 750 mm.  Il pozzetto dovrà avere base semisferica con spessore non inferiore a 7 mm. L'ingresso, permetterà il collegamento standard di condotte in materiale plastico PVC-PE fino al diametro di 200 mm secondo UNI EN 1401, per materiali diversi (gres, ghisa, vetroresina) verranno utilizzati speciali adattatori stampati. I fori per gli eventuali innesti dovranno essere effettuati lungo le apposite linee di taglio già predisposte a 210° con l' ausilio di apposite frese a tazza e con l' inserimento della guarnizione a doppio labbro. L'uscita avrà tronchetto a doppia esse con funzione di sifone Ø 200 mm e sarà posta a 250 mm dal fondo al fine di creare un invaso di 50 mm. Questa dovrà inoltre essere ispezionabile mediante tubo di collegamento Ø 63 con apposito  tappo gomma.  Il pozzetto dovrà presentare 2 nervature di rinforzo orizzontali sporgenti 60 mm oltre il diametro esterno del pozzetto e poste a 255 mm di distanza una dall' altra al fine di contrastare i diversi tipi di spinta e allo stesso tempo creare lo spazio per l' innesto delle tubazioni. L'elemento terminale del pozzetto, accorciabile di 190 mm, dovrà avere DE Ø 400 mm al fine di poter essere prolungato mediante l' utilizzo di tubazione in PVC. Tutte le guarnizioni utilizzate, dovranno essere a norma EN 681, e dovranno garantire la tenuta in pressione fino a 0,5 bar, ed in depressione fino a 0,3 bar. Questo inoltre dovrà essere prodotto con il metodo della fusione rotazionale da aziende con specifica esperienza decennale aventi la certificazione di conformità del sistema produttivo ISO 9001-2000 (progettazione e produzione). Il polietilene utilizzato dovrà essere vergine al 100%, di densità non inferiore a 0,944 Kg/dm3( ISO 1183),con una resistenza alla trazione pari a 22,1 Mpa (ISO 527-2), con un modulo di elasticità pari a 981 Mpa (ISO 178) per una temperatura di infrangimento <-70°C (ISO 974).  La posa dovrà avvenire su un letto di ghiaietto spezzato 15-20 mm dello spessore non inferiore a 15 cm compattato a 95% di SPD (standard proctor density) determinato secondo DIN 18127. Il rinfianco dovrà avvenire assicurandosi che tutto attorno al pozzetto vi siano almeno 30 cm dello stesso materiale utilizzato per il letto di posa ed accertandosi che siano riempiti tutti gli spazi vuoti. Nessun mezzo dovrà circolare nel raggio di 3 metri fintantoche il terreno non verrà compattando a 95% di SPD (standard proctor density) determinato secondo DIN 18127 in strati di 30 cm.In presenza di falda, il riempimento dovrà avvenire con ghiaietto spezzato 4-8 mm, fino quando questo non impedirà il galleggiamento del pozzetto. L'operazione inoltre dovrà comprendere adatto sistema di aggottamento durante tutta la fase di posa. Su indicazioni della D.L., l'impresa provvederà alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato confezionato con cemento 325 secondo verifica statica dosato a q.li 2,5 per mc di impasto per la formazione dell'appoggio e dell'eventuale rinfianco, anche totale,del pozzetto.  La posa della piastra dovrà avvenire sul terreno compattato come precedentemente descritto, prima che ogni mezzo possa circolare in un raggio d' azione di 3 metri.  Oltre alle sopraccitate indicazioni, dovranno essere seguite tutte le prescrizioni indicate sul manuale di installazione che il fornitore dovrà trasmettere alla D.L. prima dell' inizio dei lavori assieme alla dichiarazione di conformità UNI-EN 13598/2, certificazione aziendale ISO 9001-2000, certificato provenienza materia prima, certificato di verifica statica, calcoli contro le spinte ascensionali (dove prevista installazione in presenza di falda), certificazionerilasciata da ente terzo per l' apposizione del  marchiaggio "U" (per le tipologie che le prevedono)  e dichiarazione di conformità al capitolato.  La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO SIFONATO IN PE TIPO 
"KMC 040-BEG-075-20" O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di pozzetto sifonato in  PE,  realizzato secondo 
UNI-EN 13598-2, tipo KMC 040-BEG-075-20 o equivalente, Ø 
esterno 400 mm altezza totale 750 mm.  Il pozzetto dovrà avere base 
semisferica con spessore non inferiore a 7 mm. L'ingresso, 
permetterà il collegamento standard di condotte in materiale 
plastico PVC-PE fino al diametro di 200 mm secondo UNI EN 
1401, per materiali diversi (gres, ghisa, vetroresina) verranno 
utilizzati speciali adattatori stampati. I fori per gli eventuali innesti 
dovranno essere effettuati lungo le apposite linee di taglio già 
predisposte a 210° con l' ausilio di apposite frese a tazza e con l' 
inserimento della guarnizione a doppio labbro. L'uscita avrà 
tronchetto a doppia esse con funzione di sifone Ø 200 mm e sarà 
posta a 250 mm dal fondo al fine di creare un invaso di 50 mm. 
Questa dovrà inoltre essere ispezionabile mediante tubo di 
collegamento Ø 63 con apposito  tappo gomma.  Il pozzetto dovrà 
presentare 2 nervature di rinforzo orizzontali sporgenti 60 mm oltre 
il diametro esterno del pozzetto e poste a 255 mm di distanza una 
dall' altra al fine di contrastare i diversi tipi di spinta e allo stesso 
tempo creare lo spazio per l' innesto delle tubazioni. L'elemento 
terminale del pozzetto, accorciabile di 190 mm, dovrà avere DE Ø 
400 mm al fine di poter essere prolungato mediante l' utilizzo di 
tubazione in PVC. Tutte le guarnizioni utilizzate, dovranno essere a 
norma EN 681, e dovranno garantire la tenuta in pressione fino a 
0,5 bar, ed in depressione fino a 0,3 bar. Questo inoltre dovrà essere 
prodotto con il metodo della fusione rotazionale da aziende con 
specifica esperienza decennale aventi la certificazione di conformità 
del sistema produttivo ISO 9001-2000 (progettazione e produzione). 
Il polietilene utilizzato dovrà essere vergine al 100%, di densità non 
inferiore a 0,944 Kg/dm3( ISO 1183),con una resistenza alla 
trazione pari a 22,1 Mpa (ISO 527-2), con un modulo di elasticità 
pari a 981 Mpa (ISO 178) per una temperatura di infrangimento <-
70°C (ISO 974).  La posa dovrà avvenire su un letto di ghiaietto 
spezzato 15-20 mm dello spessore non inferiore a 15 cm compattato 
a 95% di SPD (standard proctor density) determinato secondo DIN 
18127. Il rinfianco dovrà avvenire assicurandosi che tutto attorno al 
pozzetto vi siano almeno 30 cm dello stesso materiale utilizzato per 
il letto di posa ed accertandosi che siano riempiti tutti gli spazi 
vuoti. Nessun mezzo dovrà circolare nel raggio di 3 metri fintanto
che il terreno non verrà compattando a 95% di SPD (standard 
proctor density) determinato secondo DIN 18127 in strati di 30 cm.
In presenza di falda, il riempimento dovrà avvenire con ghiaietto 
spezzato 4-8 mm, fino quando questo non impedirà il 
galleggiamento del pozzetto. L'operazione inoltre dovrà 
comprendere adatto sistema di aggottamento durante tutta la fase di 
posa. Su indicazioni della D.L., l'impresa provvederà alla fornitura e 
posa in opera di calcestruzzo armato confezionato con cemento 325 
secondo verifica statica dosato a q.li 2,5 per mc di impasto per la 
formazione dell'appoggio e dell'eventuale rinfianco, anche totale,
del pozzetto.  La posa della piastra dovrà avvenire sul terreno 
compattato come precedentemente descritto, prima che ogni mezzo 
possa circolare in un raggio d' azione di 3 metri.  Oltre alle 
sopraccitate indicazioni, dovranno essere seguite tutte le 
prescrizioni indicate sul manuale di installazione che il fornitore 
dovrà trasmettere alla D.L. prima dell' inizio dei lavori assieme alla 
dichiarazione di conformità UNI-EN 13598/2, certificazione 
aziendale ISO 9001-2000, certificato provenienza materia prima, 
certificato di verifica statica, calcoli contro le spinte ascensionali 
(dove prevista installazione in presenza di falda), certificazione
rilasciata da ente terzo per l' apposizione del  marchiaggio "U" (per 
le tipologie che le prevedono)  e dichiarazione di conformità al 
capitolato.  
La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e 
organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le 
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di 
quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere 
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necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di 
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole 
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 17 - IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE

(vedi elaborato grafico PE.ME.01)  *9,00

(vedi elaborato grafico PE.ME.01) 
 *9,00 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 90,89 818,01

87 / 47 FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN GHISA
IM.SM.06 SFEROIDALE CARRABILE- CLASSE D400

Fornitura e posa di chiusino carrabile in ghisa sferoidale classe
D400 di ottima qualità con dimensioni tela ... , le norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CARRABILE- CLASSE D400Fornitura e posa di chiusino carrabile in ghisa sferoidale classe D400 di ottima qualità con dimensioni telaio quadrato 460x460mm, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.246 e ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL.  Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE 
CARRABILE- CLASSE D400
Fornitura e posa di chiusino carrabile in ghisa sferoidale classe 
D400 di ottima qualità con dimensioni telaio quadrato 460x460mm, 
rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative 
vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.246 e ogni altro onere 
economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL.  Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 17 - IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE

(vedi elaborato grafico PE.ME.01)  *9,00

(vedi elaborato grafico PE.ME.01) 
 *9,00 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 95,16 856,44

88 / 75 Fornitura e messa in opera di sistema di smaltimento per acque
IM.SM.07 meteoriche della della passerella pedonale come da disegni

esecutivi. La seguente voce è comprensiva della fornitura  ...
avorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla  D.L.
Fornitura e messa in opera di sistema di smaltimento per acque
meteoriche della della passerella pedonale come da disegni esecutivi.
La seguente voce è comprensiva della fornitura delle tubazioni,(diam.
160 e 40 mm)  la loro messa in opera,la formazione delle pendenze,
le giunzioni ed ogni tipologia di aggancio necessario alla
realizzazione dell'opera, la voce comprende altresì la discesa a terra
dei canali di raccolta acque  all'interno delle relative pile S-1 e S-2, la
voce comprende ogni altro raccordo,sistema di ancoraggio. La
presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e
organizzativo necessario all'esecuzione della  lavorazione secondo le
indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di
quelle precisate dalla  D.L.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 17 - IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE

1) Sistema di smaltimento delle acque meteoriche passerella pedonale *1,00

1) Sistema di smaltimento delle acque meteoriche passerella 
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pedonale
 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´329,35 5´329,35

Parziale IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE  (SbCat 17)
euro 16´111,31

Parziale IMPIANTI  (Cat 3) euro 16´111,31
Parziale OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane  (SpCat 1) euro 50´256,37

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi  (SpCat 6)

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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IMPIANTO ELETTRICO  (SbCat 18)

89 / 82 Interruttori non automatici sezionatori modulari per
TOS17_PR.P installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN
61.091.031 60947-2, CEI EN 60669-1 4P x 100A

Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-
1 4P x 100A
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
Q1 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,05 70,05

90 / 83 Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad
TOS17_PR.P interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida
61.073.001 DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A -

selettivo - portata fino a 63A
Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad
interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo -
portata fino a 63A
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
13 *1,00 1,00
12 *1,00 1,00
11 *1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 1´034,88 3´104,64

91 / 84 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad
TOS17_PR.P interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida
61.072.002 DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.5A -

selettivo - portata fino a 63A
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad
interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.5A - selettivo -
portata fino a 63A
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
00 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 176,17 176,17

92 / 85 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da
TOS17_PR.P parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per
61.007.004 apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontal ... ratura

a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 dimensioni
indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete
per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale
plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente
con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 dimensioni indicative
funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
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Quadro generale *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 592,80 592,80

93 / 86 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta
TOS17_PR.P trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN
61.002.001 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: dimensioni indicative l x h x p =

265 x 300 x 165 mm.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta
trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1,
CEI 23-48, CEI 23-49: dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x
165 mm.
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
Centralino CEI 0-21 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 106,07 106,07

94 / 87 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
TOS17_06.I0 isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità
5.010.058 Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di  ... enza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq.
Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato
in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere
anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq.
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti *3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 13,25 39,75

95 / 88 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
TOS17_06.I0 isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità
5.010.054 Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di  ... nza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 2.5 mmq.
Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato
in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere
anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 2.5 mmq.
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 3,16 790,00

96 / 89 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
TOS17_06.I0 isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità
5.010.030 Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di  ... nza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
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speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.
Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato
in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere
anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
430,00 430,00

SOMMANO m 430,00 2,18 937,40

97 / 90 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
TOS17_06.I0 isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità
5.010.029 Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di  ... nza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 1.5 mmq.
Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato
in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere
anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 1.5 mmq.
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
2400,00 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00 1,69 4´056,00

98 / 91 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad
TOS17_PR.P interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida
61.061.001 DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A -

portata fino a 32A
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti
alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
16 *1,00 1,00
15 *1,00 1,00
14 *1,00 1,00
10 *1,00 1,00
9 *1,00 1,00
8 *1,00 1,00
7 *1,00 1,00
6 *1,00 1,00
5 *1,00 1,00
4 *1,00 1,00
3 *1,00 1,00
2 *1,00 1,00
1 *1,00 1,00

SOMMANO cad 13,00 88,45 1´149,85

99 / 92 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN,
TOS17_PR.P curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI
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61.053.021 EN 60947-2 10KA) 2P x 10A
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva
B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN
60947-2 10KA) 2P x 10A
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
1 *1,00 1,00
2 *1,00 1,00
3 *1,00 1,00
4 *1,00 1,00
5 *1,00 1,00
6 *1,00 1,00
7 *1,00 1,00
8 *1,00 1,00
9 *1,00 1,00
10 *1,00 1,00
14 *1,00 1,00
15 *1,00 1,00
16 *1,00 1,00

SOMMANO cad 13,00 40,52 526,76

100 / 93 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità
TOS17_PR.P a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 90
60.013.005 mm

Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a
norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 90 mm
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 1,46 262,80

101 / 94 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate
TOS17_PR.P conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con
62.080.073 autodiagnosi A LED potenza equivalente 24W versione SE -

IP4x autonomia 1 h
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate
conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con
autodiagnosi A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP4x
autonomia 1 h
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
11W *43,00 43,00

SOMMANO cad 43,00 142,67 6´134,81

102 / 95 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche
TOS17_17.P atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione
06.006.002 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per

allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche
atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50
x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di
corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
1,00 1,00
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SOMMANO cad 1,00 11,18 11,18

103 / 96 Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con
TOS17_PR.P pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi
60.034.003 alle norme EN 62208, EN 60670-22: dimensioni assimilibili a 155

x 130 x 58 mm
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti
liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme
EN 62208, EN 60670-22: dimensioni assimilibili a 155 x 130 x 58
mm
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
85,00 85,00

SOMMANO cad 85,00 17,48 1´485,80

104 / 97 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN,
TOS17_PR.P curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI
61.053.048 EN 60947-2 10KA) 4P x 63A

Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva
B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN
60947-2 10KA) 4P x 63A
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
00 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 115,76 115,76

105 / 98 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN,
TOS17_PR.P curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI
61.053.042 EN 60947-2 10KA) 4P x 16A

Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva
B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN
60947-2 10KA) 4P x 16A
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
11 *1,00 1,00
12 *1,00 1,00
13 *1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 84,93 254,79

106 / 99 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio
TOS17_PR.P IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 40 mm
60.014.005 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a

norme CEI EN 61386: Ø 40 mm
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
1200,00 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 3,64 4´368,00

107 / 100 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS17_01.F lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e
06.010.002 rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm.

10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto
dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
SpCat 6 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 18 - IMPIANTO ELETTRICO
15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 58,86 882,90

Parziale IMPIANTO ELETTRICO  (SbCat 18) euro 25´065,53
Parziale IMPIANTI  (Cat 3) euro 25´065,53

Parziale OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e
televisivi  (SpCat 6) euro 25´065,53

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
(SpCat 1)

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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APPERECCHI ILLUMINANTI  (SbCat 19)

108 / 66 Fornitura di apparecchio a led  tipo C52, Caliber 5,
FI.CI.01 Unonovesette o similare

Apparecchio a LED dalle dimensioni compatte da incasso a
pavimento, carrabile ed estremamente efficient ...  IP68 3000K
43° Acciaio INOX PZ 79, cod.C52.30.W.03
- Frangi luce C52 / F38, cod.ACC.008
- Cassaforma C52 / CAW, HB.002
Fornitura di apparecchio a led  tipo C52, Caliber 5, Unonovesette o
similare
Apparecchio a LED dalle dimensioni compatte da incasso a
pavimento, carrabile ed estremamente efficiente, dotato di un’ottica
eccellente e progettato per una completa flessibilità.
Composto da elementi tipo:
- Caliber 52 IP68 3000K 43° Acciaio INOX PZ 79, cod.C52.30.W.03
- Frangi luce C52 / F38, cod.ACC.008
- Cassaforma C52 / CAW, HB.002
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 19 - APPERECCHI ILLUMINANTI

1) Faretto carrabile Caliber 52 *82,00

1) Faretto carrabile Caliber 52
 *82,00 82,00

SOMMANO cadauno 82,00 141,82 11´629,24

109 / 67 Fornitura di  apparecchio a Led tipo C80, Caliber 80,
FI.CI.02 Unonovesette o similare

Apparecchio a LED dalle dimensioni compatte da incasso a
pavimento, carrabile ed estremamente efficien ... P68 3000K 30°
Acciaio INOX, cod.C80.30.M.03
- Frangi luce C80/F60, cod. ACC.009
- HB.003 Cassaforma C80, cod. HB.003.
Fornitura di  apparecchio a Led tipo C80, Caliber 80, Unonovesette o
similare
Apparecchio a LED dalle dimensioni compatte da incasso a
pavimento, carrabile ed estremamente efficiente, dotato di un’ottica
eccellente e progettato per una completa flessibilità.
Composot da elementi tipo:
- Caliber 80 IP68 3000K 30° Acciaio INOX, cod.C80.30.M.03
- Frangi luce C80/F60, cod. ACC.009
- HB.003 Cassaforma C80, cod. HB.003.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 19 - APPERECCHI ILLUMINANTI
1) Faretto carrabile  C80, Caliber 80 *38,00 38,00

SOMMANO cadauno 38,00 240,36 9´133,68

110 / 68 Fornitura di proiettore led da incasso tipo U4, Ultra
FI.CI.03 40,Unonovesette o similare

Ultra è un proiettore professionale a Led da incasso, mediante
una posizione molto recessa della s ...  tipo:
- Ultra IP65 3000K 40° ottiche bianco, cod. ULT.30.W.01
- Schermo alveolare Maxima/Optima/Ultra, cod. ACC.001
Fornitura di proiettore led da incasso tipo U4, Ultra 40,Unonovesette
o similare
Ultra è un proiettore professionale a Led da incasso, mediante una
posizione molto recessa della sorgente luminosa COB LED,
equipaggiato con il sistema Total Surface Dissipation (TSD) per una
efficienza massima di 102lm/W, restituisce 845lm con 9.3W
(@350mA) o 1154lm con 12.9W (@500mA), classificato A++ per
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l’efficienza energetica. La flangia frontale il vetro e le guarnizioni
interne impediscono l’ingresso dell’acqua, ideale per le installazioni
in esterno.
Composto da elementi tipo:
- Ultra IP65 3000K 40° ottiche bianco, cod. ULT.30.W.01
- Schermo alveolare Maxima/Optima/Ultra, cod. ACC.001
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 19 - APPERECCHI ILLUMINANTI

1) Proiettore Ultra 40  *76,00

1) Proiettore Ultra 40 
 *76,00 76,00

SOMMANO cadauno 76,00 91,22 6´932,72

111 / 69 Fornitura di proiettore tipo U20,Ultra 20,Unonovesette o
FI.CI.04 similare

Ultra è un proiettore professionale a Led da incasso, mediante
una posizione molto recessa della sorgente luminos ... ti tipo:
- Ultra IP65 3000K 20° ottiche bianco, cod.ULT.30.N.01
- Schermo alveolare Maxima/Optima/Ultra, cod. ACC.001
Fornitura di proiettore tipo U20,Ultra 20,Unonovesette o similare
Ultra è un proiettore professionale a Led da incasso, mediante una
posizione molto recessa della sorgente luminosa COB
LED,equipaggiato con il sistema Total Surface Dissipation (TSD) per
una efficienza massima di 102lm/W, restituisce 845lm con 9.3W
(@350mA) o 1154lm con 12.9W (@500mA), classificato A++ per
l’efficienza energetica. La flangia frontale il vetro e le guarnizioni
interne impediscono l’ingresso dell’acqua, ideale per le installazioni
in esterno.
Composto da elementi tipo:
- Ultra IP65 3000K 20° ottiche bianco, cod.ULT.30.N.01
- Schermo alveolare Maxima/Optima/Ultra, cod. ACC.001
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 19 - APPERECCHI ILLUMINANTI

1) Proiettore ultra 20 *9,00

1) Proiettore ultra 20
 *9,00 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 94,52 850,68

112 / 70 Fornitura di alimentatore tipo switching tensione costante 24V
FI.CI.06 dc 25W Unonovesette, cod.IP67 PSU.CV.005  o similare

Fornitura di alimentatore tipo switching tensione costante 24V dc
25W Unonovesette, cod.IP67 PSU.CV.005  o similare
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 19 - APPERECCHI ILLUMINANTI

1) Alimentatore per caliber 52 *8,00

1) Alimentatore per caliber 52
 *8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 68,20 545,60

113 / 71 Fornitura di alimentatore multi corrente 350mA/500mA/700mA/
FI.CI.07 24V, cod. PSU.CX.004  o similare

Fornitura di alimentatore multi corrente 350mA/500mA/700mA/24V,
cod. PSU.CX.004  o similare
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 19 - APPERECCHI ILLUMINANTI

1) Alimentatore per proiettori ultra 20/40 *85,00

1) Alimentatore per proiettori ultra 20/40
 *85,00 85,00

SOMMANO cadauno 85,00 28,33 2´408,05
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114 / 72 Fornitura di alimentatore switching  a tensione costante 24V dc
FI.CI.08 60W, cod. PSU.CV.006 o similare

Fornitura di alimentatore switching  a tensione costante 24V dc 60W,
cod. PSU.CV.006 o similare
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 19 - APPERECCHI ILLUMINANTI

1) Alimentatore per caliber 80 *7,00

1) Alimentatore per caliber 80
 *7,00 7,00

SOMMANO a corpo 7,00 73,70 515,90

115 / 73 Fornitura di lampione da esterni F8088, MOK ,Francesconi o
FI.CI.05 similare

Corpo in alluminio estruso 6060 T5. Terminali di chiusura
alluminio pressofuso a elevata resistenza all’ossidazi ... istenza
alla corrosione. Lampada esclusa. IP65, resistenza all’urto IK
09. Isolamento in Classe I/II. Omologazione CE.
Fornitura di lampione da esterni F8088, MOK ,Francesconi o
similare
Corpo in alluminio estruso 6060 T5. Terminali di chiusura alluminio
pressofuso a elevata resistenza all’ossidazione (ENAB44300).
Verniciatura a polveri di poliestere certificate Qualicoat® previo
trattamento di sabbiatura e passivazione esente da cromo. Diffusore
in vetro temperato. Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizioni in
silicone. Base di fissaggio in metallo zincato ad alta resistenza alla
corrosione. Lampada esclusa. IP65, resistenza all’urto IK 09.
Isolamento in Classe I/II. Omologazione CE.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 19 - APPERECCHI ILLUMINANTI

1) Lampione da esterni Mok *3,00

1) Lampione da esterni Mok
 *3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 621,69 1´865,07

116 / 74 Posa in opera di apparecchi illuminanti nei formatI e nelle
FI.CI.09 tipologie specificate nei dettagli di progetto. La presente voce

comprende inoltre ogni altro onere economico e organizz ...
razione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla  D.L..
Posa in opera di apparecchi illuminanti nei formatI e nelle tipologie
specificate nei dettagli di progetto. La presente voce comprende
inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario
all'esecuzione della  lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche
tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla  D.L..
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 3 - IMPIANTI
SbCat 19 - APPERECCHI ILLUMINANTI
1) Posa in opera corpi illuminanti *208,00 208,00

SOMMANO a corpo 208,00 6,13 1´275,04

Parziale APPERECCHI ILLUMINANTI  (SbCat 19) euro 35´155,98
Parziale IMPIANTI  (Cat 3) euro 35´155,98

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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OPERE EDILI  (Cat 1)
OPERE A VERDE  (SbCat 20)

117 / 62 Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura
TOS17_09.E meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la
09.001.001 asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro

... il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e
tributi, se dovuti. Per superfici inferiori a 3000 mq
Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica
con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di
eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto
di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del
terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Per
superfici inferiori a 3000 mq
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 20 - OPERE A VERDE

1) Nuovo manto erboso *250,00

1) Nuovo manto erboso
 *250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 0,70 175,00

118 / 63 Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico
TOS17_09.E del concime
09.005.001 Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del

concime
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 20 - OPERE A VERDE

1) Nuovo manto erboso *250,00

1) Nuovo manto erboso
 *250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 0,13 32,50

119 / 64 Concimazione di copertura con fornitura di concime ternario,
TOS17_09.E spandimento manuale.
09.005.002 Concimazione di copertura con fornitura di concime ternario,

spandimento manuale.
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 20 - OPERE A VERDE

1) Nuovo manto erboso *250,00

1) Nuovo manto erboso
 *250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 0,10 25,00

120 / 65 Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015
TOS17_09.E mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la
09.007.001 semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per p ... o e

pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con
raccolta. per superfici comprese fra 500 e 2000 mq
Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq)
e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina
manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/
mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da
conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di
fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico
essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo
sfalcio con raccolta. per superfici comprese fra 500 e 2000 mq
SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 20 - OPERE A VERDE

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 1´203´553,89



pag. 69

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´203´553,89

1) Nuovo manto erboso *250,00

1) Nuovo manto erboso
 *250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 1,33 332,50

Parziale OPERE A VERDE  (SbCat 20) euro 565,00
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´203´886,39

OPERE DA LATTONIERE  (SbCat 21)

121 / 104 Fornitura e messa in opera di lattoneria per la realizzazione di
FI.LA.01 carter di rivestimento e scossaline come da disegni esecutivi per i

blocchi torre BT-A e BT-B e canaline di smaltim ... le norme di
ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole
tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e messa in opera di lattoneria per la realizzazione di carter di rivestimento e scossaline come da disegni esecutivi per i blocchi torre BT-A e BT-B e canaline di smaltimento acque della passerella.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere economico e organizzativo necessario all'esecuzione della lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento dell'esecuzione.

Fornitura e messa in opera di lattoneria per la realizzazione di carter 
di rivestimento e scossaline come da disegni esecutivi per i blocchi 
torre BT-A e BT-B e canaline di smaltimento acque della 
passerella.La presente voce comprende inoltre ogni altro onere 
economico e organizzativo necessario all'esecuzione della 
lavorazione secondo le indicazioni e le specifiche tecniche degli 
elaborati di progetto e di quelle precisate dalla DL. Si intende 
inoltre compreso ogni onere necessario ad assicurare il rispetto della 
regola d'arte, le norme di ambito, anche se non espressamente 
richiamate, e tutte regole tecniche vigenti al momento 
dell'esecuzione.

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 21 - OPERE DA LATTONIERE
1) canaletta raccolta acque meteoriche passerella *2,00*140,00*
0,250 2,00 140,00 0,250 70,00
2) carter rivestimento e scossaline pianerottoli *12,00 12,00
3) sfridi ( 10%) *1,00*8,20 1,00 8,20 8,20

SOMMANO m2 90,20 50,85 4´586,67

Parziale OPERE DA LATTONIERE  (SbCat 21) euro 4´586,67
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´208´473,06

LAVORI IN ECONOMIA  (SbCat 22)

122 / 112 Operaio edile IV livello
TOS17_RU. Operaio edile IV livello
M10.001.001 SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 22 - LAVORI IN ECONOMIA
lavori in economia *100,00 100,00

SOMMANO ora 100,00 38,08 3´808,00

123 / 113 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria
TOS17_RU. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria
M11.001.002 SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 22 - LAVORI IN ECONOMIA
Lavori in economia *100,00 100,00

SOMMANO ora 100,00 28,60 2´860,00

124 / 114 Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria
TOS17_RU. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria
M11.001.003 SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 22 - LAVORI IN ECONOMIA
Lavori in economia *100,00 100,00

SOMMANO ora 100,00 26,70 2´670,00

125 / 125 Operaio edile comune
MD.OE.01 Operaio edile comune

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 22 - LAVORI IN ECONOMIA
79,00 79,00

SOMMANO h 79,00 30,20 2´385,80

126 / 126 Operaio edile qualificato
ME.OE.02 Operaio edile qualificato

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 22 - LAVORI IN ECONOMIA
79,00 79,00

SOMMANO h 79,00 33,54 2´649,66

127 / 127 Operaio edile specializzato
MD.OE.03 Operaio edile specializzato

SpCat 1 - OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 22 - LAVORI IN ECONOMIA
79,00 79,00

SOMMANO h 79,00 36,12 2´853,48

Parziale LAVORI IN ECONOMIA  (SbCat 22) euro 17´226,94

COMMITTENTE: Belvedere S.p.a.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´225´700,00

Parziale OPERE EDILI  (Cat 1) euro 22´378,61
Parziale OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane  (SpCat 1) euro 57´534,59

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´225´700,00

T O T A L E   euro 1´225´700,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 409´270,00 33,391
  002 OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori 104´919,83 8,560
  003 OS 18-A Componenti strutturali in acciaio 461´395,35 37,643
  004 OS 18-B Componenti per facciate continue 38´825,09 3,168
  005 OS21 - Opere strutturali speciali 186´224,20 15,193
  006 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e televisivi 25´065,53 2,045

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´225´700,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 259´734,32 21,191
  002 OPERE STRUTTURALI 781´543,38 63,763
  003 IMPIANTI 184´422,30 15,046
  004 FINITURE 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 1´225´700,00 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 ALLESTIMENTO CANTIERE 46´022,45 3,755
  002 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI 27´488,44 2,243
  003 PALIFICAZIONI - OPERE DI CONTENIMENTO TERRENO 165´757,70 13,524
  004 SCAVI E RILEVATI 13´178,08 1,075
  005 IMPERMEABILIZZAZIONI 3´114,45 0,254
  006 OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO 34´165,65 2,787
  007 CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI 129´043,83 10,528
  008 VESPAI - INERTI - MASSETTI 13´633,02 1,112
  009 PAVIMENTAZIONI 60´076,76 4,901
  010 CARPENTERIE METALLICHE 451´395,35 36,828
  011 PROVE SU MATERIALI E STRUTTURE 4´350,50 0,355
  012 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 104´919,83 8,560
  013 INFISSI 872,36 0,071
  014 RIVESTIMENTI 61´112,86 4,986
  015 OPERE DA FABBRO 10´781,53 0,880
  016 OPERE DA PITTORE 1´075,76 0,088
  017 IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE 16´111,31 1,314
  018 IMPIANTO ELETTRICO 25´065,53 2,045
  019 APPERECCHI ILLUMINANTI 35´155,98 2,868
  020 OPERE A VERDE 565,00 0,046
  021 OPERE DA LATTONIERE 4´586,67 0,374
  022 LAVORI IN ECONOMIA 17´226,94 1,405

Totale SUB CATEGORIE euro 1´225´700,00 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´225´700,00 100,000

M:001 OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane euro 409´270,00 33,391

M:001.001      OPERE EDILI euro 220´909,23 18,023

M:001.001.001           ALLESTIMENTO CANTIERE euro 46´022,45 3,755
M:001.001.002           DEMOLIZIONI - RIMOZIONI euro 27´488,44 2,243
M:001.001.004           SCAVI E RILEVATI euro 13´178,08 1,075
M:001.001.005           IMPERMEABILIZZAZIONI euro 3´114,45 0,254
M:001.001.008           VESPAI - INERTI - MASSETTI euro 13´633,02 1,112
M:001.001.009           PAVIMENTAZIONI euro 60´076,76 4,901
M:001.001.013           INFISSI euro 872,36 0,071
M:001.001.014           RIVESTIMENTI euro 22´287,77 1,818
M:001.001.015           OPERE DA FABBRO euro 10´781,53 0,880
M:001.001.016           OPERE DA PITTORE euro 1´075,76 0,088
M:001.001.020           OPERE A VERDE euro 565,00 0,046
M:001.001.021           OPERE DA LATTONIERE euro 4´586,67 0,374
M:001.001.022           LAVORI IN ECONOMIA euro 17´226,94 1,405

M:001.002      OPERE STRUTTURALI euro 133´923,83 10,926

M:001.002.006           OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO euro 4´880,00 0,398
M:001.002.007           CALCESTRUZZO - CASSERI - ARMATURE - SOLAI euro 129´043,83 10,528

M:001.003      IMPIANTI euro 54´436,94 4,441

M:001.003.006           OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO euro 3´169,65 0,259
M:001.003.017           IMPIANTI SCARICO ACQUE METEORICHE euro 16´111,31 1,314
M:001.003.019           APPERECCHI ILLUMINANTI euro 35´155,98 2,868

M:002 OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori euro 104´919,83 8,560

M:002.003      IMPIANTI euro 104´919,83 8,560

M:002.003.012           IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI euro 104´919,83 8,560

M:003 OS 18-A Componenti strutturali in acciaio euro 461´395,35 37,643

M:003.002      OPERE STRUTTURALI euro 461´395,35 37,643

M:003.002.006           OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO euro 10´000,00 0,816
M:003.002.010           CARPENTERIE METALLICHE euro 451´395,35 36,828

M:004 OS 18-B Componenti per facciate continue euro 38´825,09 3,168

M:004.001      OPERE EDILI euro 38´825,09 3,168

M:004.001.014           RIVESTIMENTI euro 38´825,09 3,168

M:005 OS21 - Opere strutturali speciali euro 186´224,20 15,193

M:005.002      OPERE STRUTTURALI euro 186´224,20 15,193

M:005.002.003           PALIFICAZIONI - OPERE DI CONTENIMENTO TERRENO euro 165´757,70 13,524
M:005.002.006           OPERE PROPEDEUTICHE E DI CONSOLIDAMENTO euro 16´116,00 1,315
M:005.002.011           PROVE SU MATERIALI E STRUTTURE euro 4´350,50 0,355

M:006 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e televisivi euro 25´065,53 2,045

M:006.003      IMPIANTI euro 25´065,53 2,045

M:006.003.018           IMPIANTO ELETTRICO euro 25´065,53 2,045

TOTALE  euro 1´225´700,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
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LAVORI A MISURA
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     Firenze, 01/10/2017
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