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Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del
24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Setvizio Sanitario Regionale; . ’

Dato atto:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 ¢é stato approvato il nuovo Atto
Azieridale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana
e Universita degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si é provveduto a definire
lorganigramma complessivo del’A.O.U. Meyer e sono state assunti i primi provvedimenti attuativi relativi
al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle
Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, del’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area
Tecnico Amministrativa;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni
attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse
e semplici;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si & provveduto ad approvare la
sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;

- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni
volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, cosi come
rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;

Su proposta del Direttore della S.0.C Supporto Amm.vo al Funzionamento dell’Ospedale, Dr. Giorgio Nencioni il
quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarita amministrativa e la legittimita dell’atto;

Premesso che:

- con Deliberazione del D.G. n. 150 del 23/03/2017, é stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
realizzazione del nuovo reparto di nefrologia e dialisi dell’Ospedale Pediatrico Meyer ed ¢ stata indetta una
procedura negoziata, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, at sensi dell’art. 36 comma, 2
lettera C) del D. Lgs. 50/2016 e relative Linee Guida ANAC — Linee Guida n. 4 approvate con Delibera n. 1097 del
26.10.2016 — CIG: 7021552004;

- 'importo stimato dell’appalto ¢ stabilito in € 723.506,44=, dei quali € 22.114,91= per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;

- la medesima deliberazione sanciva P'aggiudicazione col ctiterio dell’offerta economicamente pitt vantaggiosa (ex art.
95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);

- in data 29/03/2017 & stato depositato sul Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana (START) della
Regione Toscana un “Avviso per manifestazione di interesse”;

- nel termine prescritto del 19/04/2017, ore 12.00, 151 imprese hanno depositato la proptia manifestazione di
interesse;

- 11 03/05/2017 si ¢ provveduto a sorteggiare i dieci concorrenti da invitare a gara come espressamente previsto nel
citato avviso per manifestazione di interesse;

- 11 8/05/2017 si & provveduto a depositare gli atti di gara sulla citata piattaforma telematica e che sono state spedite

le lettere di invito (Prot. n. 2017/3117 del 05/05/2017) alle dieci imprese sorteggiate;

- in data 07 Giugno 2017 si & svolta la seduta pubblica per ’'esame della documentazione amministrativa che correda
le offerte depositate;

- nel termine prescritto dalla lettera di invito a gara sono state depositate sulla piattaforma telematica START le
seguenti offerte:

1) ROMA SRL;

2) ATI PALCHETTI SRL + TECNO PROJECT SRL + IRIS COSTRUZIONI SRL;




- con deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 12/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, & stata
disposta 'ammissione alla successiva fase di gara dei due concorrenti che hanno rimesso offerta;

- con deliberazione del D.G. n. 265 del 12/06/2017, & stata nominata la Commissione giudicatrice dell’appalto in
parola;

- nella seduta pubblica del Seggio di gara tenuta il 6 luglio 2017 sono stati letti i punteggi assegnati dalla
Commissione giudicatrice ai due concorrenti sulla base della valutazione delle rispettive offerte tecniche e sono state
aperte le due offerte economiche;

- al termine delle operazioni svolte dal Seggio di gara I'offerta presentata dall’Impresa Roma S.r.l. di Catania &
risultata quella economicamente pit vantaggiosa, come risulta dettagliatamente dal Verbale di gara che si allega alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A™) il quale propone l'aggiudicazione a
detta impresa; )

Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiudicazione della gara in oggetto all'Impresa Roma S.r.l. in conformita alla
proposta di cui al sopra citato verbale (AlL “A”);

Considerato che contestualmente ¢ stato dato corso alle verifiche d’ufficio eseguite per accertare la regolarita fiscale
e contributiva ed & stata attivata, in data 06/07/17, la richiesta di comunicazione sulla Banca Dati Nazionale
Antimafia e che la stessa é attualmente in istruttoria;

Considerato pertanto che I'efficacia dell’aggiudicazione risulta subordinata all’esito dei suddetti controlli e verifiche;

Visti: - il D.Lgs n. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- la Legge Regionale della Toscana 13/07/2007, n. 38;
- la Legge 13/08/2010, n. 136;

Ritenuto che sussistono le condizioni per dichiarare il presénte atto immediatamente eseguibile, al fine di pervenire
nel pia breve tempo possibile alla stipula del contratto di appalto dei lavori, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
LR.T. n. 40/2005 e s.m.i.; ' :

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della D.Lgs n. 50 del 2016 nella persona
dell’Ing. Giovanni Grazi sottoscrivendo P’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza € corretto; ’

Acquisito il parere del Coordinatore del’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante
sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi
dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

1. Di recepire il verbale di gara allegato alla presente sotto lettera “A” quale parte integrante e sostanziale
approvando la proposta di aggiudicazione all'Impresa Roma S.r.l. ivi contenuta relativamente alla esecuzione
dei lavori di realizzazione del nuovo reparto di nefrologia e dialisi dell’Ospedale pediatrico Meyer, il tutto a
seguito della gara svolta sulla piattaforma telematica Start della Regione Toscana;.

2. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, i lavori in parola alla impresa Roma Stl
di Catania (Partita Iva n. 04139160875) per una spesa complessiva totale di € 591.785,11=, oltre Iva,
determinata come segue:

- Importo dei lavori: € 701.391,53=; Ribasso offerto: 18,78%; Importo netto dei lavori: € 569.670,20=;
Oneri della sicurezza: € 22.114,91=; Totale importo appalto € 591.785,11=;



ha

Di dare atto che l'efficacia dell’aggiudicazione di cui al precedente punto 2) risulta subordinata all’esito dei
controlli e delle verifiche di leggi attivati;

Di provvedere alla sottoscrizione digitale del contratto con la Roma Stl una volta decorso il termine di cui
all’art. 32 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016;

Di dare atto che i lavori di cui si tratta hanno una durata di 90 gjorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna cosi come risultante dall’offerta rimessa dall’impresa Roma S.r.L;

6. Di dare atto che la spesa éomplessiva di € 650.963,62=, Iva 10 % inclusa, trova copertura nel PRCD

10.

11.

13.

Y26/11.02.202010/D170150 - Codice regionale AM.EO05.1317 — L — Adeguamenti interni Ospedale
Meyer;

Di adeguare il Quadro tecnico economico dellopera come indicato nellallegato “B” alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di provvedere alla comunicazione dell’aggiudicazione nei termini e secondo le modalita di cui all’art. 76
comma 5 del D.Lgs n. 50/2016;
D1 provvedere alla pubblicazione dell’avviso del risultato della presente procedura;

Di provvedere alla trasmissione delle risultanze della presente procedura all’Autorita Nazionale
Anticorruzione;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di pervenire nel piu breve-tempo possibile
‘alla stipula del contratto di appalto dei lavor, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della LR.T. n. 40/2005 e s.m.i;

. avviare al pit presto i lavori di riqualificazione di cui si tratta in modo da garantire i necessari spazg! agli

operatori nel piti breve tempo possibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i;

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 40/2005
contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicita degli atti di questa AOU Meyer.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr, £Ibesto Zamgﬂ)

IL DIRETTORE TRATIVO
(Dr. Tito ‘

Aggiudicazione lavori nefrologia ¢ dialisi.doc
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VERBALE DI GARA
- Seduta pubblica del 07/06/2017

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI NEFROLOGIA E DIALISI
DELL’OSPEDALE PEDIATRICO MEYER DI FIRENZE

CIG : 7021552004

~~> {Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) € 701.391,53=
3 Oneri per la sicurezza (non soggett a ribasso) € 22.11491=
Totale importo a base di gara (Iva esclusa) € 723.506,44=

Durata dei lavor indicati nel Disciplinare di gara: 150 (cento cinquanta) giorni naturali, consecutivi e continui;

" | Durata dei lavori da contrattualizzare: quella indicata nell’offerta del concorrente aggiudicatario e decorrera
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Crterio di aggiudicazione: offerta economicamente pit vantaggiosa (ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016)

Il giorno 7 del mese di giugno 2017 alle ore 14,10 nei locali del presidio ospedaliero Meyer, Viale
Pieraccini, 24 - Padiglione Centrale, 2° piano - Firenze, hanno inizio le operazioni in seduta pubblica per lo
svolgimento in modalitd telematica della procedura negoziata per I'affidamento dei lavor indicati in
oggetto.

Sono presenti 1 componenti del Seggio di gara:

* Dr. Giorgio Nencioni, Direttore della S.0.C. Supporto Amm.Vo Al Funzionamento Dell’ospedale,
in qualita di Presidente;

e Dr. Giacinto De Luca, Assistente Amministrativo della S. O.C. Supporto  Amministrativo al
Funzionamento dell’Ospedale, in qualita di Testimone;

¢ Dr.ssa Barbara Diroma, Assistente Amministrativo della S.0.C. Supporto Amministrativo al
Funzionamento dell’Ospedale, in qualita di Testimone e Segretario verbalizzante;

Nessun rappresentante ¢ presente per le Imprese concorrenti.



PREMESSO :

- che, con Deliberazione del Commissario n. 150 del 23/03/2017 & stato approvato il progetto esecutivo
ed & stata indetta la gara per I'appalto dei sopraindicati lavori mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi, con modalitd telematica, secondo le
procedure di legge; ,

- che i crterio per I'aggiudicazione dell’appalﬁo ¢ quello dell’offerta economicamente piti vantaggiosa (ex
art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); '

Dato atto:

- che in esecuzione della citata Deliberazione del Direttore Generale, in data 29/03/2017 & stato
depositato sul Sistema Informativo Telematico Appalt Toscana (START) della Regione Toscana un
“Avviso per manifestazione di interesse relativo all’appalto dei lavor di realizzazione del nuovo
Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Pediatrico Meyer”;

- nel termine prescritto del 19/04/2017, ore 12.00, 151 imprese haono depositato la propria
manifestazione di interesse;

- n. 12 manifestazioni di interesse non sono state prese in considerazione per le inidoneitd segnalate nel
relativo verbale; .

- in data 03/05/2017, in seduta pubblica, si & proceduto a sorteggiare le dieci imprese da invitare a gara
(n conformita alla specifica prescrizione del’Avviso per manifestazione di interesse e della
deliberazione del D.G. n. 150/2017 sopra citata);

- che i1 08/05/2017 si & provveduto a depositare gli atti di gara sulla citata piattaforma telematica e che
sono state spedite le lettere di invito (prot. n. 2017/3117 del 05/05/ 2017) alle dieci imprese sorteggiate
e indicate nell’allegato elenco contraddistinto dalla lettera “A™;

- che la lettera di invito a gara prevedeva il giorno 07 giugno 2017 ore 12.00 quale termine ulimo per
I'inserimento nel Sistema telematico della documentazione per la partecipazione alla gara e stabiliva per
le ore 14.00 dello stesso giorno la seduta pubblica per Papertura delle offerte;

- in data 06/06/2017 & pervenuta una nota del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi
Soc. Coop. con cui'si comunica la non partecitazione alla gara (allegato “B” del presente verbale);

- che nel termine previsto sono state depositate nel Sistema telematico le seguenti offerte:

1) ROMA SRL;
2) Associazione Temporanea di Imprese PALCHETTI SRL + TECNO PROJECT SRL + IRIS
COSTRUZIONI SRL;

TUTTO CIO PREMESSO:

il Presidente dichiara aperta la seduta e procede all’apertura e alla verifica della documentazione a corredo
delle offerte presenti sul Sistema; Pesame della documentazione amministrativa produce il seguente
risultato:

ROMA SRL:

La documentazione depositata ¢ completa e conforme a quanto previsto dal Disciplinare di gara e pertanto
il concorrente viene ammesso alla successiva fase di gara; :

Associazione Temporanea di Imprese PALCHETTI SRL + TECNO PROJECT SRL +
IRIS COSTRUZIONI SRL:

La documentazione depositata & completa e conforme a quanto previsto dal Disciplinare di gara e pertanto
il concorrente viene ammesso alla successiva fase di gara.

W 7 zﬁ]/




Il Seggio di gara dispone di trasmettere il presente verbale all’'Ufficio competente per la
predisposizione della Deliberazione di amimissione dei concorrent alla successiva fase di gara.

Alle ore 16.00 la seduta é conclusa. Letto, approvato e sottosgritto//
| »/"". /
Il Presidente Dr. Giorgio Nencioni /{/4/ éZU AT
[l Testimone " Dr. Giacinto De Luca ' % ga,/m,é “/Zé ’//&""\

e )
Il Testimone/Segretario verbalizzante Dr.ssa Barbara Diroma W@ { /L@éé(,(

(2

VERBALE DI GARA.doc




)_E%  S.0.C.SUPPORTO AMM.VO AL FUNZIONAMENTO

SRR ma—:”‘*';m S

~-VERr DELL’OSPEDALE - SETT. TECNICO

r2 a ,sjrz:r.—..z-sst.”

o SRS ZC I VIALE PIERACCINI 24 — 50139 FIRENZE

VERBALE DI GARA
Seduta pubblica del 20/06/2017

Il giorno 20 del mese di giugno 2017 alle ore 10,05 net locali del presidio ospedaliero Meyer, Viale
Pieraccini, 24 - Padiglione Centrale, 2° piano - Firenze, proseguono le operazioni in seduta pubblica per lo
svolgimento in modalita telematica della procedura negoziata per I'affidamento dei lavor indicati in
oggetto.

Sono presenti 1 component del Seggio di gara:

* Dr. Giorgio Nencioni, Direttore della S.0.C. Supporto Amm.Vo Al Funzionamento Dell’ospedale,
in qualita di Presidente;

®* Dr. Guacnto De Luca, Assistente Amministrativo della S.O.C. Supporto Amministrativo al
Funzionamento dell’Ospedale, in qualita di Testimone;

® Drssa Barbara Diroma, Assistente Amministrativo della S.O.C. Supporto Amministrativo al
Funzionamento dell’Ospedale, in qualita di Testimone e Segretatio verbalizzante;

Nessun rappresentante € presente per le Imprese concorrenti.

Il Presidente preliminarmente constata che con Deliberazione del D.G. n. 264 del 12/06/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, ¢ stata disposta 'ammissione alla successiva fase di gara dei due concorrenti
ROMA SRL e Associazione Temporanea di Imprese PALCHETTI SRL + TECNO PROJECT SRI. +
IRIS COSTRUZIONI SRL e che con deliberazione del D.G. n. 265 del 12/06/2017 & stata nominata la
Commissione giudicatrice dell’appalto in parola.

TUTTO CIO PREMESSO:

il Presidente dichiara aperta la seduta e procede all’apertura e alla verifica della documentazione tecnica
depositata sul Sistema dai concorrenti ROMA SRL e Associazione Temporanea di Imprese
PALCHETTI SRL + TECNO PROJECT SRL + IRIS COSTRUZIONI SRL;; il Presidente accerta
che la documentazione presentata da ciascuno dei due concorrenti & regolare ed ammissibile. Dispone
quindi di mettere a disposizione della Commissione giudicatrice tutta tale documentazione tecnica affinché
provveda alla valutazione di merito delle due offerte tecniche presentate.

Alle ore 11.30 la seduta & conclusa. Letto, approvato e sottoscritto.
II Presidente Dr. Giorgio Nencioni v 42 € LCAAA

Il Testimone Dr. Giacinto De Luca // ;/ ‘!6'7% OAZ 0&16‘{
Il Testimone/Segretario verbalizzante Dr.ssa Barbara Diroma @Q’\MO @‘l’\@/ g{ ﬂQ]
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VERBALE DI GARA
Seduta pubblica del 06/07 /2017

Il giorno 6 del mese di Luglio 2017 alle ore 10,05 nei locali del presidio ospedaliero Meyer, Viale
Pieraccini, 24 - Padiglione Centrale, 2° piano - Firenze, proseguono le operazioni in seduta pubblica pér lo
svolgimento in modalita telematica della procedura negoziata per laffidamento dei lavor indicati in
oggetto.

Sono presentl 1 componentt del Seggio di gara:

e Dr. Giorgio Nencioni, Direttore della S.0.C. Supporto Amm.Vo Al Funzionamento Dell’ospedale,
in qualita di Presidente;

e Dr. Giacinto De Luca, Assistente Amministrativo della S.0.C. Supporto Amministrativo al
Funzionamento dell’Ospedale, in qualita di Testimone;

¢ Drssa Barbara Diroma, Assistente Amministrativo della S.O.C. Supporto Amministrativo al
Funzionamento dell’Ospedale, in qualita di Testimone e Segretario verbalizzante;

In rappresentanza dei concorrenti sono presenti:
- Di Giunta Roberto Calogero, nato a Catania it 29/12/1967 per Roma Stl;
- Palchetti Tosi Francesco, nato a Firenze il 19/09/1968 per ’ATI Palchetd Stl + Tecno Project Stl + Isds
Costruziont Srl.

Il Presidente preliminarmente constata che il 30 giugno & stata convocata la presente seduta
mediante pubblicazione del relativo Avviso sulla Piattaforma telematica Start e, successivamente, in
conformiti alla prescrizione dell’art. 76 del Disciplinare di gara, legge in seduta pubblica i punteggi attribuiti
dalla Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione del D.G. n. 265 del 12/06/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile. Il Verbale di detta Commissione si allega al presente Verbale sotto la lettera
“C”, quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, dopo la lettura, provvede quindi a trascrivere sulla citata Piattaforma telematica Start i
punteggi assegnati ai due concorrenti che corrispondono rispettivamente a:

- ATI Palchetti Stl + Tecno Project Stl + Inis Costruzioni St puntt 35,00;
SRoma St e Punt 53,33.

Il Presidente rammenta che il critedio di aggiudicazione dell’appalto ¢ quello dell’offerta
economicamente pitl vantaggiosa (ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016) e che il disciplinare di gara
prevede Patribuzione del seguente punteggio massimo:

- Offerta tecnica max 70 punti;
- Offerta economica max 30 punti (di cui 20 per il rbasso sull'importo a base di gara e 10 punti per la
riduzione dei tempi di esecuzione dei lavor).



Si procede quindi, sempre sulla piattaforma telematica Start, al’apertura delle offerte economiche
ed alla verifica della correttezza delle firme digitali delle stesse; entrambe le offerte dsultano regolarmente
compilate e sottoscritte; vengono quindi ammesse alla successiva fase di gara. Dalla documentazione
esaminata emerge 1l seguente rsultato:

- RomaSd ...l e reemeeeeareaannen ribasso del 18,78 %;
- ATI Palchetti Stl + Tecno Project Stl + Iris Costruzioni St mbasso del 25,25 %.

Si procede di seguito all’apertura delle offerte relative alla riduzione dei tempi di esecuzione dei
lavori ed alla verifica della correttezza delle firme digitali; entrambe le offerte dsultano regolarmente
compilate e sottoscritte e pertanto vengono ammesse. Dalla documentazione esaminata emerge il seguente
rsultato:

- Roma Stl oo e, riduzione di 60 giorni sui 150 previst;
- ATI Palchett1 Stl + Tecno Pro;ect Stl + Ins Costruziont Sl riduzione di 31 giorni sui 150 previst.

[l Presidente constata che la Piattaforma telematica Start non assegna correttamente 1 punteggi alle
offerte economiche in quanto non tiene conto della riduzione dei tempi di esecuzione dei lavor offerta dai
due concorrenti. Il Presidente comunica quindi ai presenti che il Seggio di gara procedera secondo le
prescrizioni del Disciplinare di gara, che costituisce /x specialis della presente procedura.

Applicato a1 ribassi economici offerti il metodo della interpolazione lineare, ai concorrenti vengono
assegnati 1 seguenti punti:

- Roma St .o punt 14,88;
- ATI Palchetti S¢l + Tecno Project Stl + Ins Costruzioni Stl  punti 20,00.

Applicato alle riduzioni dei tempi di esecuzione dei lavon offerte il metodo della interpolazione
lineare, ai concorrenti vengono assegnati 1 seguenti punti:

- Roma Stl .o punti 10,00;
- ATI Palchetti Stl + Tecno Project -Stl + Ins Costruzioni St punt  5,17.

Eseguita la ncognizione di tutti 1 punteggi complessivamente assegnati e sommati i punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche ed alle singole offerte economiche, il Presidente compone la seguente
classifica di merito;

= ROMA STl ceernieiiiiiiiiiiiiiieieiieeteetnareresananeereasanseeens punti 78,21;
- ATI Palchetti Stl + Tecno Project Stl + Iris Costruzioni Stlpunti 60,17.

Prma di chiudere la seduta il Presidente osserva che sara cura della Stazione appaltante di prender
contatti con 1 gestori della Piattaforma telematica START Regione Toscana perche pongano rimedio alla
deficienza riscontrata sopra descritta.

In conseguenza di quanto sopra e all’esito dell’esame delle offerte, quella economicamente pit
vantaggiosa rsulta essere quella della Impresa Roma S.rl. di Catania che ha conseguito il punteggio
complessivo piu alto. L’offerta non rsulta anomala in quanto non presenta gli elementi di anomalia di cui
all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Si propone pertanto I'aggiudicazione della gara in' oggetto
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all’Impresa Roma S.cl e si trasmettono gli atti agli organi competenti per Papprovazione, fatt salvi gli esiti
delle verifiche di legge.

Alle ore 11,00 la seduta & conclusa.

Il presente verbale viene acquisito agli atti della S.O.C. Pianificazione Investimenti e Area Tecnica
per effettuazione delle verifiche di legge e la predisposizione degli atti conseguent.

Letto, approvato e sottoscritto.

YA/
Il Presidente Dr. Giorgio Nencioni </7/ e CV\«./I‘
Il Testtimone Dr. Giacinto De Luca Al ,ya_/é /ﬂ? 7

‘ )
Il Testimone/Segretario verbalizzante Dr.ssa Barbara Diroma %@Jl’ﬁ\@ M,Ql {/




Nome Gara,"Realizzazione nuovo reparto di nefrologia e dialisi dell'Ospedale Pediatrico Meyer"

Data del sorteggio,"03/05/2017 10:11:32"

Ragione sociale cifrata,"Ragione sociale","Partita IVA"

fornitore-590990b3d161¢0.53579169,"De Masi S.r.1.",00792700627
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fornitore-590990b4007011.67462521,"ROMA SRL",041391 60875
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716/?017 Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Mailbox - dettaglio

L9¥ reconeToscana - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
\ : e 9
A cECHAD B
Mailbox - dettaglio ~ 7€X84LE 9/ ARG REAL/ 2242100
REMNAR D NEFCDLDEGH & S/FL/K)

Dettaglio comunicazione

Ragione . . . N .. L .
soégiale- Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa Cooperativa
Mittente: gare@consital.it

Destinatari:

Data invio: 07/06/2017 09:30 _
Oggetto:  START - Richiesta chiarimenti

Gara - Realizzazione nuovo reparto di nefrologia e dialisi dell'Ospedale Pediatrico Meyer

Con rif. all'invito Prot. 2017/3117 relativo alla procedura negoziata per i lavori del nuovo
Testo e-mail: reparto nefrologia e diali osp. Meyer (FI) CIG 7021552004, per la contestuale
sovrapposizione di numerose scadenze non ¢ stato possibile effettuare il sopralluogo nei
termini e di conseguenza la partecipazione alla gare.
Confermando comunque I'interesse ad una prossima opportunita, si porgono cordiali saluti.
Uff. Gare CONSITAL 051 6316522
O Tutti gli invitati
0 Al mittente e a tutti i fornitori che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara
® Solo al mittente :
Pubblicazione O Si
- sul sito: ® No

Rispondi: | Procedi |

Invio
risposta:

hitps://start.toscana.it/pleiade/?pagina=mailboxin&submit=dettaglio&info=Info&tipo=gara&id T=22024&idMail=53127 &backPage=get:2074204&hm... 1/1
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m VEFRXOG/A & J77L/S/

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ( EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C)
D.L.GS. 18/APRILE/ 2016 N°50) SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI
NEFROLOGIA E DIALISI DELL’OSPEDALE PEDIATRICO MEYER DI FIRENZE

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 27 Giugno 2017, alle ore 14,00 in Firenze, viale Pieraccini n°24, nei

locali degli uffici amministrativi posti al [I° piano del padiglione centrale (\CS\}
dell'Azienda O.U. Meyer, si & riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con @
Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 12/6/2017 composta da: Ing.

Carlo Becucci (Presidente), Ing. Giuseppe Gaddi, Pl Massimo Calamai
(Commissari) al fine di valutare le offerte pervenute per la procedura in

oggetto. ' ‘

| componenti della cofnmissione ricevono copia dei documenti di gara e delle

offerte tecniche pervenute dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni

Grazi . . _ \J

La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procede alla analisi della ‘
documentazione tecnica prodotta dai concorrenti ammessi.

Nello specifico la Commissione giudicatrice dovra valutare, secondo quanto
prescritto dal Disciplinare di gara, le documentazioni tecniche applicando i criteri
riportati sinteticamente nella tabella

sottostante:
CRITERIO sottocriteric B - DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE
Codice Descrizione Codlice Descrizione Punteggio B.1- Relozlonl B.2- Elahorati grafic!
Misure proposte per minimizzare |'impatto del Max 6 pogg. Tavola grafica formato Ad

a CANTIERL 1ONE al cantiere % {vedl ort 57) {vedi art, 57}

b Seluzionl migiiorative del sistema peril 15 Max 4 paga. Tavola{;;::;n:lgrahcl
* trattamento acqua {vedi art 59)

b MIGLIORAMENTI {vedi art. 59)
IMPIANTISTICI Intervent! migllorativi refativamente alla Max 4 pa Tavola e schemi grafici

b.2 componente impiantistica {meccanica, elettrica, 10 {vedi att 2{;) formato AQ

idraulica e speciale) {vedi art. 61)
, Tavola e schemt grafict

¢ QUAUTA' DEI el Caratteristiche estetiche, qualitative e 15 Max 4 paga. farmata AD

MATERIAUL " prestazionall dei materiall utilizzatt (vedi art 63) {ved art. 63)

Sede Legale: Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE C.F. e P.l. 02175680483
Direzione Generale e Sede Amminisirativa: Viale Pieraccini 24 — 50139 Firenze tel. 055/56621 - Fax
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Il Presidente ricorda che risultano pervenute ed ammesse le seguenti offerte:

1) A.T.L Soc. E. Palchetti & c. srl/ Tecno Project srl. e IRIS Costruzioni stl.
2) ROMA sl

In base all'art. 64 del la lettera di invito e disciplinare di gara del 5/5/2017, la valutazione delle
offerte tecniche doveva avvenire col metodo del confronto a coppie.

Dal momento che le offerte pervenute sono soltanto due, il disciplinare prevede che non si
debba procedere al confronto a coppie ma applicare il metodo aggregativo-compensatore di
cui all'allegato G al DPR 207/2010 , che recita:ogni componente della commissione dovra
attribuire discrezionalmente dei coefficienti variabili tra 0 e 1.

La commissione decide unanimemente che ogni componente attribuisca (nel confronto fra le
uniche due offerte, e per ciascun parametro) un punteggio pari a 0 alla peggiore e 1 alla

migliore.
La commissione prosegue i lavori iniziando I'esame delle offerte tecniche.

| lavori della commissione vengono sospesi alle ore 17,30 e la loro ripresa viene rinviata al
giorno 29-06-2017 alle ore 14,00.
Letto, confermato e sottoscritto

7%
Il Presidente Carlo Becucci (”/Aég / '
Il Componente Giuseppe Gaddi _ (@;W”ﬁ{/\fj\a @/@\,@U\ -

Il Componente Massimo Calamai %///7/ /—7//

=
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PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ( EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C)
D.L.GS. 18/APRILE/ 2016 N°50) SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI
NEFROLOGIA E DIALISI DELL’'OSPEDALE PEDIATRICO MEYER DI FIRENZE

VERBAI.E COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seconda seduta

Il giorno 29 Giugno 2017, alle ore 14,00 in Firenze, viale Pieraccini n°24, nei

locali degli uffici amministrativi posti al II° piano del padiglione centrale
dell’Azienda O.U. Meyer, si e riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con
Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 12/6/2017 composta da: Ing. i
Carlo Becucci (Presidente), Ing. Giuseppe Gaddi, Pl Massimo Calamai @
(Commissari) al fine di continuare la valutazione delle offerte pervenute per

la procedura in oggetto.

La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, continua [|'analisi della%\\
documentazione tecnica prodotta dai concorrenti ammessi utilizzando i criteri
stabiliti dal disciplinare di gara.

Dopo ampia discussione e reciproco confronto ogni commissario esprime la
propria valutazione indicando per ciascuno criterio e ciascuna impresa un
valutazione 0-1.

L'esito delle valutazioni effettuate e riportato nella tabella allegata

firmata da ciascuno dei componenti della commissione.
Il risultato finale é&:

AT.I Soc. E. Palchetti & c. srl/ Tecno Project srl. € IRIS Costruzioni srl.: Punti 35,00
ROMA stl:  Punti 53,33

La commissione termina i lavori alle ore 17,30 e dichiara concluse le operazioni di propria

competenza.
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Sulla scorta di quanto previsto dail'Art. 76 del disciplinare di gara rimette al seggio di gara le
proprie valutazioni con i relativi punteggi assegnati alle due offerte tecniche.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente ~ Carlo Becucci W Q@M/V\ oS

[l Componente Giuseppe Gaddi /}) //"//“’ )
il Componente Massimo Calamal W /
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ALLEGATO "B"- DELIBERA D.G. %EL @ ’

NUOVO REPARTO DI NEFROLOGIA/DIALISI OSPEDALE PEDIATRICO MEYER

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Descrizione - - wesyes oz e importo Db e va: lva - Ls .. Beneficiario - : |- " - Note -
dopo
aggiudicazione
Opere e lavori appaltati
1.1 _|Impianti meccanici € 453.115,87 10%] € 45.311,59
1.2 |Opere civili € 92.719,27 10%] € 9.271,93
1.3 |Impianti elettrici € 155.556,39 10%] € 15.555,64
1.4 Totale lavori| € 701.391,53 € 70.139,15 [ € 569.670,20 | € 56.967,02
1.6
1.6 |Oneri per la sicurezza € 2211491 10%) € 221149 | € 22.114,91 | € 2.211,49
1.9
Totale opere e lavori appaltati € 723.506,44 € 72.350,64 | € 591.785,11 | € 59.178,51
Opere, lavori e forniture non appaltati
2.1 |Forniture
2.2 |lmprevisti e arrotondamento € 22.098,12 € 22.098,12
Totale opere e lavori non appaltati € 22.098,12. € - € 22.098,12
Spese tecniche
3.1 |Progettazione € 33.600,00 22%) € 7.392,00 [ € 33.600,00 { € 7.392,00
3.2 |Direzione lavori + Coordinamento sicurezza + Collaudo € 58.240,00 22%| € 12.812,80 | € 58.240,00 | € 12.812,80
Totale spese tecniche € 91.840,00 € 20.204,80 | € 91.840,00 | € 20.204,80
Onerl tributarl
41 |LV.A. € 92.555,44 € 79.383,31
4.2 |Altre imposte € -
4.3
Totale oneri tributari ed assistenziali € 92.555,44 € 79.383,31
Rieplilogo generale A
5.1 [Opere, lavori e forniture € 723.506,44 € 591.785,11
5.2 |Somme a disposizione € 206.493,56 € 193.321,43
5.3 |Accantonamento € 144.893,46
Totale generale opere lavori e forniture € 930.000,00 € 930.000,00

Q.T.E_ dopo aggiudicazione.x!s
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